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Estudo Técnico Preliminar 12/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23746.008686/2022-50

2. Descricao da necessidade

A UFSB, Instituicdo Federal de Ensino Superior, criada em 2015, ainda passa pela necessidade de adaptacfes
em diversos espacos fisicos, de modo a promover o seu funcionamento adequadamente. Com uma estrutura
fisica ainda em fase de consolidacao, véarias sdo as areas que clamam por ajustes. Além das necessidades
advindas do proprio perfil da Instituicdo, com a retomada das aulas presenciais, apés o periodo da pandemia
consequente da Covid-19, hd a necessidade de atendimento aos procedimentos de seguranca e
biosseguranca recomendados no Plano para Retomada Gradual das Atividades Académicas Presenciais,
elaborado pelo Comité Emergencial de Crise — Pandemia de Covid-19 da UFSB (CEC), conforme Resolugéo
N° 03/2022, as quais ainda ndo foram integralmente implantadas, que estabelece regras para a retomada
gradual das atividades académicas presenciais nos cursos de graduagdo e pos-graduacdo da UFSB, e que,
associado as atividades académicas e administrativas nos campi e na Rede de Colégios Universitarios
(CUNIs), tornam imprescindiveis pequenas e médias intervenges nas estruturas fisicas que viabilizem o
devido funcionamento tanto das atividades da area académica quanto da administrativa.

Além do quanto exposto acima, existe o aumento de demanda, ocasionado pela entrada imediata de novos
alunos, impondo a adaptacdo em salas de aulas existentes, de modo a proporcionar maior infraestrutura nos
03 campi, de forma que a licitagdo proposta possibilitara o atendimento também a esta necessidade. Para que
essas intervengfes sejam possiveis, a Instituicdo devera dispor de empresa especializada em servigcos de
engenharia com capacidade para realizar as reformas e pequenos reparos e adaptacdes inerentes as suas
edificacOes, além das adequacdes para acolher os novos estudantes. Os servicos serdo executados por
demanda, atendendo as diversas necessidades dos servigos de reformas e pequenos reparos advindos dos
campi e unidades dispersas da UFSB.

Os investimentos propostos, em associagao as iniciativas ja em andamento na UFSB, permitirdo que essa possa,
em pouco tempo, dar resposta as suas necessidades, estruturando ambientes, adaptando espacos e melhorando
as condi¢bes da sua infraestrutura fisica, frente, inclusive, & demanda retraida, ocasionada pelo periodo de
emergéncia trazido pela pandemia da COVID-19, quando as atividades administrativas e académicas foram, na
sua expressiva maioria, desenvolvidas remotamente, ndo permitindo que as demandas fossem atendidas a seu
tempo.

Para atender a necessidade indicada, vé-se como essencial a contratagdo na forma de Registro proposta, diante
da impossibilidade de se prever o quantitativo dos servi¢cos a serem executados, ocasionada néo sé pelo perfil da
Instituicdo de ainda néo ter consolidado seus espagos fisicos, advindos, na expressiva maioria, de edificagGes
antigas, desconhecidas pela equipe técnica da Universidade, mas pela retomada integral das atividades
presenciais, retraida que estava, como citado acima, pelo periodo em trabalho remoto, ndo sendo possivel se
definir neste momento, com a devida precisédo, os locais e os quantitativos dos itens que formardo o0s servigos,
sabendo-se, entretanto, que havera a necessidade de intervencdo em diversos espagos.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Diretoria de Infraestrutura - DINFRA Livia Berti Sanjuan Farias
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4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Para o desenvolvimento das atividades concernentes a execucao do objeto, a contratada, além de atender
as exigéncias técnicas descritas no Termo de Referéncia/ Projeto Basico a ser elaborado pela DINFRA,
cujo instrumento se adequara a razdo da modalidade de licitagdo a ser adotada pela Instituicdo, devera
atender os seguintes critérios, considerando-se o perfil do objeto a ser contratado, a dinamica de
funcionamento da Instituicao, o histérico das contratacdes com objetos similares e a legislagéo pertinente:

1.

1.1. Manter um canal de comunicag¢é@o permanente, de preferéncia por conferéncia web, de segunda a
sexta-feira, das 08:00 as 18:00, de modo a permitir o pronto atendimento das demandas da
Instituicdo, relacionados ao objeto a ser contratado;

1.2. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientacdes da Administracao,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

1.3. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes;

1.4. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual e no Termo de Referéncia/Projeto Basico a ser elaborado pela DINFRA,
definindo as questdes técnicas em maior detalhamento;

1.5. Executar os servicos a partir das solu¢des apresentadas no Termo de Referéncia/Projeto Basico
e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas,
incorporando as alteracdes exigidas pelas muituas interferéncias entre os diversos projetos;

1.6. A contratada devera ainda prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execucao do objeto contratual;

1.7. Tratando-se de atividades que envolvam servigcos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar
inicio a execu¢do do servigo, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam
presentes o0s técnicos responsaveis pela elaboracdo do Termo de Referéncia/Projeto Basico e
anexos, 0 gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os
técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo 0s
servicos contratados;

1.8. Apresentar registro ou inscricdo no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia),
conforme as areas de atuagdo respectivas para a execugdo dos servigos descritos no Termo de
Referéncia, em plena validade;

1.9. Apresentar capacidade técnico-operacional por meio da apresentagdo de um ou mais atestados
de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito piblico ou privado devidamente
identificada, em nome do contratado, relativo & execucdo de servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto;

1.10. Os atestados citados no subitem anterior deverdo ter as seguintes informagdes: descri¢do das
caracteristicas técnicas dos servi¢cos de reformas e atestar a boa execuc¢éo parcial ou total do objeto
do contrato; firma do representante legal do contratante; data de emisséo; mencdo ao documento de
responsabilidade técnica expedido em razdo dos servicos executados (ART/RRT); informacdes
quanto a autoria do documento, como nome completo e endereco.

1.11. Toda a documentagdo a ser elaborada deverd contemplar critérios de sustentabilidade,
pressupondo uma relacédo equilibrada com o ambiente em sua totalidade, considerando que todos os
elementos afetam e sdo afetados reciprocamente pela agdo humana. A sustentabilidade, portanto,
diz respeito as escolhas sobre as formas de producdo, consumo, habitacdo, comunicacgéo,
alimentacgéo, transporte e também nos relacionamentos entre as pessoas e delas com o ambiente,
considerando os valores éticos, solidarios e democraticos. Deverdo ser observadas as Leis,
Decretos, Resolugdes e Instru¢des Normativas pertinentes.

5. Levantamento de Mercado

A futura contracdo visa a aquisicdo de um servico de engenharia (reforma), o qual apresenta grande oferta no
mercado, informacdo alcancada, inclusive, pelo nimero de participantes em processos licitatérios anteriores, a
exemplo do Regime Diferenciado de Contratagdes N° 01 /2019, Processo Administrativo N°23746.001514/2019-91,
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o0 qual contou com a participacdo de 29 empresas interessadas. Pretende-se, com o procedimento, que as
necessidades da Instituicdo sejam atendidas com presteza e celeridade, obedecendo o cronograma a ser
disponibilizado para cada servi¢o, o qual respeitard a complexidade e extensdo das demandas, cuja garantia dos
critérios em questéo sera alcangada por meio da apresentacéo de atestado (s) de capacidade técnica.

6. Descricao da solucao como um todo

A descri¢édo da solucdo como um todo abrange a contratagdo de empresa especializada em engenharia e
arquitetura para prestar servicos de reformas, consoante Termo de Referéncia/ Projeto Béasico a ser
elaborado pela DINFRA, visando a atender necessidades de adequac¢fes nas diversas unidades da UFSB
em seus campi e Colégios Universitarios, de modo a criar as condi¢des necessarias para o funcionamento
dos setores tanto administrativos quanto académicos, inclusive salas de aulas e laboratérios, ao longo dos
proximos quadrimestres e enquanto viger o futuro contrato.

Os servigos serdo prestados nas dependéncias e instalagdes da UFSB, por meio de demandas a serem
encaminhadas a DINFRA pelas suas unidades organizacionais e, para a execug¢do dos mesmos, a empresa
contratada fornecera os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios para tanto. O atendimento se
dard por meio da analise da solicitacdo, encaminhamentos para a confec¢do dos projetos basicos e
executivos, conforme o caso, junto a empresa contratada para tanto, quando sera expedida a Ordem de
Servigo para inicio da execucéo.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Apesar do tempo de criagdo desta Universidade, a qual ocorreu em 2015, ainda ndo foi possivel
estabelecer um marco para a consolidacdo dos seus espacgos fisicos. Nascida pela unido dos esforgos
entre as trés esferas de governo, a federal, a estadual e a municipal, seus 6rgédos foram se ajustando aos
espacgos disponibilizados por meio de cessfes e aluguéis, nada sendo definitivo, gerando, assim, grande
demanda institucional, no que tange a utilizagdo da presente ferramenta legal, qual seja a da contratagdo
indireta por meio de licitacdo, visando a vencer suas necessidades, as quais advém do ndo alcance da
consolidacéo da sua estrutura fisica, como citado acima, rodeada por varias edificagfes antigas, as quais
impdem ajustes.

O fato de ainda nao ter seus espacos consolidados, por seu turno, impossibilita, a médio prazo, a previsdo
dos locais e do quantitativo dos servicos a serem executados com adequada precisdo, indicando-se,
assim, a modalidade do Regime Diferenciado de Contratacédo, condi¢cdo a ser amadurecida pelas equipes
da DINFRA e de LicitagBes, e a pratica do Sistema de Registro de Precos, o qual, inclusive, ndo gera, de
imediato, impacto junto ao orgamento, posto que a execucdo ocorrera por demanda, quando surgira a
necessidade de indica¢do da Dota¢do Orcamentaria, sendo oportuno registrar que tal critério tem previsédo
no Art. 3°, incisos | e IV, do Decreto 7.892/2013, além de outros dispositivos, dependendo da modalidade
licitatéria a ser praticada, cuja definicdo ocorrerda no momento da confecgdo do Termo de Referéncia ou
Projeto Basico.

A avaliagdo das demandas e servigcos executados durante a vigéncia do contrato N° 06/ 2019, resultante do
RDC 01/ 2019, permitiu tragar um perfil dos servigos mais executados para o0 objeto desta licitacdo, os quais
se repetem, diante das caracteristicas dos imoveis, em especial o tempo de construcédo, apresentando-se o
histdrico abaixo para os anos de 2019, 2020 e 2021.
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Investimento em reformas por etapas construtivas / %

= INSTALAQOES ELETRICAS E DE LOGICA

= INSTALAQOES HIDROSSANITARIAS

= INSTALAQDES DE COMBATE A INCENDIOE
ESPECIAIS

= PINTURA E SINALIZAGAD

mALVENARIA, DIVISORIAS E REVESTIMENTOS

= PAVIMENTACAD

W SERVIOS PREUMINARES, TECNICOS E
COMPLEMENTARES

mREFORMA EM COBERTURAS E FORROS

mESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS

mINFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

mFORNECIMENTO DE INSUMOS
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8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 4.000.000,00

Para atender as demandas do 6rgdo, estima- se em R$4.000.000,00 (Quatro milhdes) o valor da
contratagdo, cujo dado se abstrai dos contratos similares executados anteriormente pela UFSB, aliado
as caracteristicas dos bens até entédo disponibilizados para o funcionamento da Universidade, quer na area
administrativa quer na académica, 0os quais necessitam de intervengfes a proporgcdo que o total da
implantacéo da proposta pedagdgica vai se impondo, de modo que a indicacdo da despesa de cada servigo
de reforma serd alcancada por meio da elaboragdo de planilha de custo, a ser confeccionada pela
DINFRA, preenchida com os valores propostos pelo vencedor da futura licitagdo, a qual apresentara a
planilha de formagé@o de pre¢cos com respeito aos limites estabelecidos nas tabelas SINAPI e SICRO,
conforme a necessidade, podendo ainda serem complementados pela consulta de mercado, a ser
implementada pela Instituicdo, sendo uma condic¢éo passivel de avaliagdo futura.

O valor da contratacdo foi estimado com base na necessidade imediata de reformas em algumas unidades
da UFSB, com projetos em desenvolvimento, dentre as quais podemos destacar:

® Reforma das estruturas do restaurante e poértico do Campus Sosigenes Costa (CSC); Reforma da entrada do
CSC;

Reforma do pavilhdo de convengdes do CSC;

Climatizagdo do Laboratdrio de Biologia Molecular CSC;

Reforma do Almoxarifado de Reagentes CSC;

Reforma da Passarela e Espaco de Leitura CSC;

Reforma dos Laboratérios LIMID e LIPPPE CSC;

Reforma do Centro Cirtirgico do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF)

Reforma do Pronto atendimento do HMTF.

As intervengdes citadas acima, associadas a evolugédo dos gastos anuais da UFSB em reformas de unidades
referentes ao periodo compreendido entre 2019 e 2021, conforme apresentado no gréfico abaixo, serviram de
base para a estimativa do valor necessario a ser contratado.

Investimento em reformas - UFSB

RS 3.000.000,00
R$ 2.500.000,00
RS 2.000.000,00
RS 1.500.000,00
RS 1.000.000,00

RS 500.000,00

RS -
2019 2020 2021

minvestimentos  R$1.148.587,43 R$1.248.832,04 R$2.391.934,61
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Para a contratacéo do objeto, pretende-se ndo adotar o parcelamento do mesmo, uma vez que tal pratica
tornard a execucdo tecnicamente invidvel, de modo que mais de uma contratada tornar4 o
acompanhamento ineficiente, até mesmo para o levantamento de responsabilidades, na hipétese de algum
prejuizo.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

No momento, inexiste uma contratacdo similar, tendo em vista que o contrato 06/2019 teve sua vigéncia
encerrada em 17/08/2022, o que torna a conclusdo do certame licitatério e a assinatura de um novo contrato
imprescindiveis e urgentes, diante da necessidade premente da Instituicdo em langar méo de tal ferramenta.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente contratag&o visa suprir necessidades da Instituicdo concernentes a sua misséo de fomentar o
ensino, extensao e pesquisa e, como tal, guarda correlagdo com o Plano Anual de contratacdes.

Alinhado ao objetivo estratégico - Reformar os diversos espagos nos campi da UFSB e seus CUNIs durante
a vigéncia contratual.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Diante da necessidade de adaptagdo de ambientes, atendendo as necessidades das atividades
presenciais, espera-se com 0s servi¢os, por meio de melhoras na infraestrutura, otimizar a utilizagdo dos
diversos ambientes da Universidade, promovendo, inclusive, o funcionamento de laboratérios de forma
adequada.

Espera-se ainda agilidade no atendimento as demandas de servigos de reformas e pequenos reparos, com
reducdo da quantidade de licitagBes e consequente economia com a formalizacéo de diversas contratacdes
para o mesmo objeto, bem como diminui¢do dos custos de insumos e servi¢os, em virtude do maior volume
contratado. Vale ressaltar que a UFSB tem langado, em média, 01 licitagdo por ano para execugdo de
reformas, o que sobrecarrega a reduzida equipe de servidores da Universidade. Ademais, um Unico
contrato facilita a uniformizagdo dos procedimentos técnicos a serem adotados e o controle dos servigcos
executados.

Também se espera com a futura contratagédo a reducao de custos administrativos, além da utilizagcao plena
de recursos provenientes de projetos académicos que dependem de pequenas intervengdes infra
estruturais e tém curto prazo para aplicacéo, evitando sua perda por falta de atendimento das demandas.

13. Providencias a serem Adotadas

Para a execucdo dos servigos, 0os quais deverdo ser contratados com a maior brevidade possivel, serdo
adotadas as seguintes providéncias:

1.
1.1. Elaboracéo do Termo de Referéncia/ Projeto Basico, com o detalhamento do procedimento a ser
adotado, incluindo a definicdo final da modalidade de licitacdo a ser praticada;
1.2. Confeccéo de edital e minuta de contrato pela DIRAD;
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1.3. Construcdo, pela DINFRA, da planilha contendo os itens, com a estimativa das respectivas
guantidades, que compordo 0s servigos, tendo como base de referéncia de preco os valores
constantes das tabelas SINAPI e/ou ORSE e SICRO;

1.4. Licitacdo para contratagdo de empresa especializada em engenharia e arquitetura para prestar
servicos de reformas, pequenos reparos e adaptagbes, visando a atender necessidades de
adequac®es nas diversas unidades da UFSB em seus campi e Colégios Universitarios.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Os servicos a serem executados podem demandar impactos ambientais, caso ndo sejam praticados os
cuidados inerentes a area de engenharia. Entretanto, esses serdo perseguidos por meio de previsdes
contratuais tanto acerca de suas proibices quanto da aplicacdo de penalidades, na hipétese de sua
incidéncia, e por meio de fiscalizagéo do 6rgao.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Diante do estudo preliminar, tem-se como viavel e razodvel a contratacdo pretendida, a qual se mostra necessaria para o
adequado funcionamentos dos diversos ambientes institucionais, e compativel com o Plano Anual das contratacfes ao
complementar, inclusive, dados que consolidaréo as agdes necessérias ao completo retorno das atividades presenciais,
ap6s 0 momento pandémico, com a devida seguranca, quer em face das atividades académicas e acolhimento de novos
estudantes, quer das administrativas.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

DANIEL GONCALVES NETO

Engenheiro Civil/ Coordenador de Projetos e Obras

b
&f Assinou eletronicamente em 08/05/2023 as 14:41:04.

LIVIA BERTI SANJUAN FARIAS

Engenheira Civil/Diretora de Infraestrutura

CLAUDIO SOUZA DA SILVA
Engenheiro Civil/ Chefe do setor de Gestdo de Contratos de Obras
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RODRIGO MOREIRA BRITO

Engenheiro Civil/ Chefe do Setor de Patrimo6nio Imobiliario
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