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Universidade Federal do Sul da Bahia- UFSB
(RDC n° 01/2023, Processo Administrativo N° 23746.008686/2022-50)

PROJETO BASICO

1. OBJETO

1.1. Constitui-se objeto desta peca a apresentacao das condicdes iniciais para a licitacdo de
contratacdo de empresa especializada em engenharia e arquitetura para execucéo de
servicos de reformas, nas unidades da UFSB, conforme condicbes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus Anexos.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servigos de reformas.

1.3. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 12 meses, contados a partir da data de sua
assinatura, sendo prorrogavel na forma do art. 57, 81° da Lei n°® 8.666, de 1993, incluindo
ainda a regra contida no inciso Il do mesmo Art., diante do carater continuo da futura
contratacdo, consoante Portaria expedida pela Reitoria, a de nUmero 370 de 03/ 05/ 2023,
Art 1°, § 1°, XLVIII.

1.4. O regime de execucao do contrato serd o de empreitada por preco unitario.

2. JUSTIFICATIVA, OBJETIVO DA CONTRATACAO, ADOCAO DO RDC, DO USO DO SRP,
DA NAO ADOCAO DA INTENGCAO E DA ADESAO A ATA.

A UFSB, Instituicdo Federal de Ensino Superior, criada em 2015, ainda passa pela necessidade de
adaptacdes em diversos espacos fisicos, de modo a promover o seu funcionamento adequado. Com
sua estrutura fisica ainda em fase de consolidagédo, varias séo as areas que clamam por ajustes. Além
das necessidades advindas do préprio perfil da Instituicdo, com a retomada das aulas presenciais,
apos o periodo da pandemia consequente da Covid-19, h4 a necessidade de atendimento aos
procedimentos de seguranga e biosseguranc¢a recomendados no Plano para Retomada Gradual das
Atividades Académicas Presenciais, elaborado pelo Comité Emergencial de Crise — Pandemia de
Covid-19 da UFSB (CEC), conforme Resolucdo N° 03/2022, o qual estabelece regras para a
retomada gradual das atividades académicas presenciais nos cursos de graduagédo e pds-graduacéo
da UFSB, e que, associado as atividades académicas e administrativas nos campi e na Rede de
Colégios Universitarios (CUNIs), tornam imprescindiveis pequenas e médias intervencdes nas
estruturas fisicas que viabilizem o devido funcionamento tanto das atividades da area académica
quanto da administrativa, ao longo do ano de 2023.

Além do quanto exposto acima, existe o aumento de demanda, ocasionado pela entrada imediata de
novos alunos, impondo a adaptacdo em salas de aulas existentes, de modo a proporcionar maior
infraestrutura nos 03 campi, de forma que a licitagdo proposta possibilitara o atendimento também a
esta necessidade. Para que essas intervencdes sejam possiveis, a Instituicdo devera dispor de
empresa especializada em servigos de engenharia e arquitetura com capacidade para realizar as
reformas es inerentes as suas edificacdes, além das adequacgdes para acolher os novos estudantes.
Os servigos serdo executados por demanda, atendendo as diversas necessidades dos campi e
unidades dispersas da UFSB.

Para melhor caracterizar as informagfes acima, foi confeccionada a Planilha de Indicacdo dos
Servigos estimando os valores a serem aplicados em reformas nas diversas unidades da UFSB. A
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planilha é formada por um lote, constando 3 itens, abarcando os campi da Universidade, Reitoria e
0s CUNI’s.

Lote 1- Planilha de Indicacéo dos Servicos

Item Local do Servigo Unidade Quantidade Valor(?;l)mado
Reitoria e Campus Jorge 1
1 Amado- CIA Und. 738.546,79
2 Campus Paulo Freire- CPF Und. 1 1.592.521,94
3 Campus Sosigenes Costa- Und. 1 1.668.931,27
CSC
TOTAL 4.000.000,00

Os investimentos propostos, em associagdo as iniciativas ja em andamento na UFSB, permitirdo que
essa possa, em pouco tempo, dar resposta as suas necessidades, estruturando ambientes,
adaptando espacos e melhorando as condi¢cdes da sua infraestrutura fisica, frente, inclusive, a
demanda retraida, ocasionada pelo periodo de emergéncia trazido pela pandemia da COVID-19,
quando as atividades administrativas e académicas foram, na sua expressiva maioria, desenvolvidas
remotamente, ndo permitindo que as demandas fossem atendidas a seu tempo.

A utilizacdo do Regime Diferenciado de Contratagdo — RDC, critério de julgamento por maior
desconto e utilizando o Sistema de Registro de Precos, se d&, convém registrar, pela maior
possibilidade de atender as demandas académicas e administrativas relativas ao espaco fisico e
infraestrutura e que, por este perfil de ainda nédo ter consolidado suas edificacbes, ndo se tem a
possibilidade de prever o quantitativo dos servigos a serem executados. Diante do momento atual de
retomada de atividades, o qual ndo permite, com precisdo, a definicdo dos locais e 0os quantitativos
dos itens que formardo os servi¢os, vé-se como marco legal para autorizacdo do citado intento o Art.
77, inciso 1l , do Decreto 7.581/2011, combinado, preponderantemente, com os Arts 89, incisos | e
IV, e 0 90, todos do mesmo diploma, o qual regulamenta o Regime Diferenciado de Contratacdes
Publicas-RDC, estabelecendo a possibilidade de se adotar o SRP na modalidade do RDC e em
qualquer dos seus modos de disputa, ficando estabelecido que as autorizacdes para adesdes, as
quais serdo permitidas, ficam adstritas ao quantitativo de cinco 6rgaos, acolhendo o ideario de um
Unico item na licitacdo — Servicos de Reformas, uma vez que metodologia diferenciada implicara na
impossibilidade da Instituicdo de cumprir o ato de gestdo da Ata de Registro de Preco, por falta de
logistica para tanto, cumprindo-se ainda os limites previstos na legislacao pertinente.

Beneficios Diretos: constituem beneficios do presente procedimento a agilidade no atendimento as
demandas de servicos de reformas, com redugdo do fracionamento de contratacdes e consequente
economia com a formalizacdo de diversos procedimentos licitatérios e de contratacdo direta para o
mesmo objeto, bem como diminui¢cdo dos custos de insumos e servigos, em virtude do maior volume
contratado. Ademais, um unico contrato facilita a uniformizacao dos procedimentos técnicos a serem
adotados e o controle dos servigos executados;

Beneficios Indiretos: os beneficios indiretos incluem a redugéo de custos administrativos, além de
viabilizar a plena utilizacdo de recursos provenientes de projetos académicos, que dependem de
pequenas intervengdes na infraestrutura e tém curto prazo para aplicagcdo, assim evitando perda de
recursos por falta de atendimento das demandas.

Os investimentos sempre estardo afinados com as diretrizes estabelecidas pela administracédo
superior e a Diretoria de Infraestrutura optou utilizar, como estratégia, a contratacdo de empresa
especializada em Engenharia e Arquitetura pelo Regime Diferenciado de Contratacéo, Sistema de
Registro de Precos (SRP). Essa estratégia tem como premissas:
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O SRP permite a contratacdo de uma empresa para a execucdo de diversos servicos comuns as
reformas necessarias para a instituicdo, cuja demanda para a execuc¢éo de cada servico obedecera
ao cronograma programado pela Universidade, por meio da sua Diretoria de Infraestrutura. Dessa
forma, pretende-se racionalizar tanto a quantidade de processos licitatorios quanto o gerenciamento
de contratos.

Em decorréncia da estrutura fisica ainda em fase de consolidacdo e estruturacdo da nova
universidade, ainda ndo € possivel se definir com precisdo para os projetos, especialmente os
académicos, os locais e 0os quantitativos dos servigos a serem executados, oriundos de projetos em
desenvolvimento. Tais projetos necessitam prever interven¢gfes na infraestrutura, bem como
reestruturacdo, adaptacdo e reforma de ambientes e unidades académicas existentes, tornando
imperioso que a licitacao se dé pelo Sistema do Registro de Preco-SRP

A escolha do SRP visa, assim, minimizar os riscos de possiveis perdas de recursos para a instituicao,
diante do baixo grau de precisdo na definicdo dos servicos que serdo demandados e sua consequente
impossibilidade de previsdo dos quantitativos dos servigos a serem executados, viabilizando, a cada
tempo, a utilizacdo de recursos captados.

E de se destacar que, na presente licitacdo, definidos os servicos oriundos das demandas
académicas e institucionais, o conceito de projetos basico e executivo estabelecido no art. 6°,
incisos IX e X, da Lei 8.666/1993 seré& respeitado com rigor. Convém ressaltar ainda que, mesmo
em projetos bem elaborados, h& servigcos cujos quantitativos estéo intrinsecamente sujeitos a um
maior nivel de imprecisdo, como por exemplo os servigos de movimentagéo de terra e reformas
de edifica¢gBes, dentre outros, o que imprimiria uma desvantagem para a Administracdo, caso essa
nao seja adotado o SRP.

Assim, esta licitagdo é uma das ac¢des da Diretoria de Infraestrutura para o cumprimento das
atividades planejadas para o ano de 2023 e seguintes, diante do carater continuo da contratagéo,
respeitando-se o limite do artigo 57, inciso Il, da Lei 8.666/93, permitindo a comunidade académica
espacos adequados para a realizagdo das suas atividades e, a UFSB como um todo, cumprir a
sua misséao institucional: produzir, socializar e aplicar o conhecimento nos diversos campos do
saber, através do ensino, da pesquisa e da extensao, indissociavelmente articulados, de modo a
contribuir para o desenvolvimento social e econémico do Pais e do estado da Bahia, além de
promover a formacéo de profissionais qualificados para o mundo do trabalho, capazes de atuar na
construcdo da justica social e da democracia.

Esta licitacao pretende, também, em consonancia com o Plano Orientador da UFSB, selecionar
empresa capacitada em executar projetos arquitetdnicos, urbanisticos e paisagisticos que tenham
como premissa fundamental a Sustentabilidade, entendida como o compromisso da Universidade
com o futuro do planeta, fazendo com que os seus campi sejam implantados com processos e
produtos ecologicamente sustentaveis e se constituam como exemplos, para a sociedade, de
acbes que fornecam elementos palpéveis para os processos de Educacdo Ambiental e estejam
relacionadas com a constituicdo de um Sistema de Gestdo Ambiental desenvolvidos pela
Instituicdo, tudo confluindo para a comprovacgéo da necessidade do objeto aqui definido.

No que concerne & adocdo do RDC, esta se d& com vista a ampliar a eficiéncia da futura
contratacdo, a competitividade entre as licitantes, assegurar o tratamento isonémico, a busca de
maior simplificacéo, celeridade, transparéncia e economicidade nos procedimentos para dispéndio
de recursos publicos, proporcionando a sele¢do da proposta mais vantajosa para a Administragao
Publica. A adogdo do presente RDC tem arrimo no Art. 1.9, 83°, da Lei n°. 12.462/2011. O modo
de Disputa serd: ABERTO (arts. 16 e 17, inciso |, da Lei n® 12.462/2011, combinado com os arts.
8°, inciso Ill, 15 e 18 a 21, do Decreto n° 7.581/2011). O regime serd o de empreitada por preco
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unitario, considerando-se os precos indicados na proposta do futuro vencedor do certame, e o
critério de Julgamento de MAIOR DESCONTO (art. 18, inciso |, da Lei n® 12.462/2011).

A licitagdo por prego unitario é vantajosa quando ha incerteza nos quantitativos dos servigos
projetados, pois permite uma maior flexibilidade nos ajustes dos valores finais do contrato,
adequando-se as variagdes reais de demanda. Esse regime possibilita que a Administragao
Pdblica contrate apenas o necessario, evitando pagamentos em excesso ou ocorréncia de
desequilibrios econdmico-financeiros.

O Tribunal de Contas da Unido (TCU) endossa essa abordagem em diversos acérdaos. Por
exemplo, no Acordéo n° 1769/2008-Plenario, o TCU ressaltou a preferéncia pela licitacéo por preco
unitario quando ha incerteza nos quantitativos de determinado servico, visando evitar sobreprecos
ou pagamentos por servicos nao realizados. Outro acérdédo importante é o n® 1.510/2014-Plenério,
que reitera a utilizacdo dessa modalidade para contratos cujas quantidades ndo possam ser
precisamente estimadas.

Portanto, a licitagcdo por pre¢o unitario se mostra como uma alternativa eficiente para lidar com a
incerteza nos quantitativos dos servicos projetados, garantindo uma contratagdo mais precisa,
transparente e alinhada aos principios da eficiéncia e economicidade na gestéo publica.

O uso do SRP, por seu turno, se da pela impossibilidade de se prever o quantitativo dos servi¢os
a serem executados, tendo em vista 0 momento atual de implantagdo da nova universidade, n&do
sendo possivel se definir, com precisao, os locais e os quantitativos, além da previsao de unidade
de medida, atendendo ao quanto indicado no Art. 89, caput, incisos Il e IV, do Decreto 7.581/2011.
Permite, ainda, a utilizacdo de tal ferramenta, a contratacdo de uma empresa para a execucao de
diversos servicos, cuja contratacdo de cada servico se dara & medida que o corpo técnico da UFSB
tenha capacidade de analisar e aprovar o servico executado pela contratada. Dessa forma,
pretende-se racionalizar tanto a quantidade de processos licitatérios quanto o gerenciamento de
contratos.

No que concerne a disponibilizac@o do prazo de divulgacéo para possiveis intengdes, consoante
previsdo no Decreto 7.581/2011, Art. 92, esta equipe Vvé tal estratégia como inoportuna, para o
momento, diante das especificidades dos ambientes da Instituicio que poder&o sofrer
intervencdes, demonstrando desvantagem o fato de se agregar novas regras ao certame, visando
a atender as necessidades de outros 6rgaos, por comprometer, sobremaneira, o fazer da equipe
de compras desta Universidade.

Considerada pequena, a equipe de compras da UFSB, diante do vasto campo de atuagéo,
consequente do proprio perfil de uma Academia, qual seja o de incluir diversos ramos do
conhecimento no seu fazer e, por conseguinte, diversos procedimentos licitatérios para o alcance
de todos os itens necessarios ao seu funcionamento, acolher a participacdo de outros entes
restaria sua atividade comprometida, diante da sua atuacdo vasta e intensa.

Além do exposto acima, a abertura de prazo para tal caminho interferira, ainda, no prazo para a
conclusédo do certame, acarretando situagfes passiveis de transtorno a Institui¢do, diante do seu
estrangulamento atual, no que tange a disponibilidade de espagos compativeis com o seu
adequado funcionamento, quer na area académica quer na e administrativa, de modo que a
abertura deste prazo causaria prejuizos de dificil reparacgéo.

Quanto a possibilidade de adesdo a Ata do Registro de Preco, vé-se possibilidade para tanto.
Embora a equipe de compras desta Universidade, como explanado em paragrafos anteriores, seja
pequena para atuar nas aquisi¢cdes dos diversos itens que compdem seu arsenal de necessidades,
a previsdo de adesdo a ata que resultara da licitacdo ndo parece interferir com prejudicialidade na
sua rotina, diante da previsdo de um Unico item na licitagdo a ser gerenciado, qual seja o de

4

RDC n2 01/2023 — Processo N2 23746.008686/2022-50



SERVICO PUBLICO FEDERAL
.’v‘- MINISTERIO DA EDUCACAO
’%‘S( UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PN

Reforma Predial, de maneira que, autorizada a adesdo para até cinco 6rgdos, eis que sua
viabilidade se encerra, ndo abarcando maiores demandas administrativas, salvo a de autorizar a
adeséo.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

A descricdo da solugdo como um todo abrange a contratacdo de empresa especializada em
engenharia e arquitetura para prestar servicos de reformas, visando atender necessidades de
adequacdes nas diversas unidades da UFSB em seus campi e Colégios Universitarios, de modo
a criar as condicdes necessarias para o funcionamento dos setores tanto administrativos quanto
académicos, inclusive salas de aulas e laboratérios enquanto viger o futuro contrato o qual, pelo
momento atual que esta Instituicdo ainda perpassa, requer a classificacdo de contrato continuo,
diante da dindmica a ser enfrentada por ela, a qual ndo sé ultrapassara um exercicio, mas se
perdurara por pelo menos o limite de 60 meses previsto na Lei 8.666/93, no seu Art. 57, inciso Il,
assim caracterizado enquanto se encontrar em fase de consolidacdo dos seus espacos, e cuja
inexisténcia de um contrato com tal objeto trara prejuizos de dificil reparacdo, diante dos tramites
necessarios para se vencer um processo licitatorio, ndo havendo como atender cada
necessidade com certames licitatorios especificos.

Convém registrar, na presente oportunidade, que o objeto da licitacdo e do futuro contrato
engloba itens integrantes da tabela SINAPI- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
da Construcéo Civil, disponibilizado pela Caixa Econémica Federal, bem como composi¢des
proprias de servigos.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1, Trata-se de servico de reforma a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade
Regime Diferenciado de Contratacdo — RDC Eletrénico por Sistema de Registro de Preco.

4.2. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracéo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacdo direta.

4.3. O modo de disputa sera Aberto.

4.4, O critério de julgamento da proposta € o0 MAIOR DESCONTO LINEAR, o qual incidira
sobre todos os pregos unitarios constantes na planilha orgamentdria, apresentada no ANEXO A,
sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos.

4.4.1. Informamos que o DESCONTO LINEAR ofertado pelo licitante incidira sobre TODOS os
precos unitarios com BDI (coluna G: “Prego unitario com BDI”) da planilha do Anexo A.

44.1.1. No preco resultante do desconto linear ofertado pelo licitante, conforme item 4.4.1, ja
estara incluido o BDI do Licitante, bem como todas as Taxas de Encargos Sociais.

4.4.2. A planilha de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) composta pela UFSB estd em
conformidade com o recomendado pelo TCU, segundo Acérdao n° 2369/2011, de
27,89% para servicos e de 18,68% para fornecimento de materiais e equipamentos.

4.4.3. Para uma maior clareza, a licitante devera compor o seu BDI com base na férmula
apresentada no ANEXO A deste Projeto Bésico.
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4.5. Durante a vigéncia do contrato, no caso de possivel Aditivo de servigos que nao estejam

registrados na Planilha Orgcamentaria informada no ANEXO A, serdo aplicados pela
Diretoria de Infraestrutura- DINFRA/ PROPA/ UFSB o0s seguintes procedimentos:

4.5.1. Consulta as tabelas SINAPI, SICRO - Sistema de Custos Referenciais de Obras,
disponibilizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes- DNIT e,
naquilo que nao tiver cobertura nas tabelas SINAPI/ SICRO, utilizar-se-a da tabela ORSE
- Orcamento de Obras de Sergipe, desenvolvida e mantida pela Companhia Estadual de
Habitacdo e Obras Publicas de Sergipe — CEHOP e de composi¢des préprias com base
na planilha de insumos do SINAPI e/ou cotacbes de mercado, tendo como estratégia,
neste Ultimo caso, para a garantia de um preco justo e competitivo, cotacéo formal de
precos com no minimo (03) trés fornecedores para definicdo do preco de mercado;

4.5.2. Aplicacdo do BDI do 6rgéao conforme item 4.4.2;
4.5.3. Aplicacdo do DESCONTO LINEAR proposto pela Licitante;

4.6. Os servigos com formacao de precos compostos conforme item 4.5 passam a integrar o
contrato e poderdo ser utilizados posteriormente, caso hecessario.

4.7. Nao sera permitida a participacéo de consorcios.

5. VISTORIA PARA A LICITACAO

51. E RECOMENDAVEL A REALIZAGAO DE VISTORIA PREVIA para o correto
dimensionamento e identificacdo dos elementos necessérios a elaboragdo da proposta
do licitante, para que esse possa alcancar o reconhecimento do local, das condi¢bes e
restricdes, sendo facultada aos licitantes a realizacéo de algumas medi¢des in loco.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior & data prevista para a abertura da sesséo publica.

5.3. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores
alegacdes de desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servigcos, devendo a licitante vencedora assumir os
Onus dos servicos decorrentes.

5.3.1. Alicitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacg@es e das
condi¢des locais para o cumprimento das obrigag8es objeto da licitacao.

5.4. A Declaracao de Vistoria devera ser emitida pelo representante legal e/ou responséavel
técnico da empresa, declarando estar ciente das condi¢des atuais das unidades da UFSB,
listadas no ANEXO C, locais onde serdo realizados 0s servigcos objeto da presente
licitag&o.

5.5. O licitante devera apresentar declaracdo, conforme modelo a ser especificado no edital,
de que, por intermédio de representante legal devidamente qualificado para esse fim,
vistoriou os locais onde serdo realizadas as reformas e de que é detentor de todas as
informacdes relativas a sua execucao e de condic¢des locais, como mercado, clima, etc.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Proporcionar todas as condi¢cdes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servicos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital e seus Anexos,
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6.3.
6.4.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

especialmente do Projeto Bésico, incluindo o fornecimento de informacdes necessarias
para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato por escrito quando for necessario;

Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Cumprir fielmente as disposi¢des do Contrato;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso
da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao;

Zelar para que, durante toda a vigéncia do contrato, sejam mantidas, em compatibilidade
com as obrigagBes assumidas pela CONTRATADA, todas as condi¢des de habilitacéo e
qualificagcdo exigidas na licitagao;

A Fiscalizagdo e acompanhamento da execuc¢do dos servicos serd conduzida por um
profissional especializado;

A presenca do responsavel pela fiscalizacéo devera ser continua, devendo o mesmo estar
em condi¢Bes de prestar quaisquer esclarecimentos a CONTRATADA a respeito dos
servicos solicitados.

Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete
interrupg&o na execucgédo do contrato;

Zelar pelo cumprimento das obrigagbes da CONTRATADA relativas & observancia das
normas ambientais vigentes;

Efetuar os pagamentos a CONTRATADA, mediante comprovacdo de execucdo dos
servicos, dentro das condicdes, prazos e vencimentos estabelecidos;

Analisar e atestar os documentos apresentados pela CONTRATADA, quando da
cobranca pelos servigos prestados, em até 5 (cinco) dias Uteis. Caso haja incorre¢do nos
documentos recebidos, os mesmos serdo devolvidos a CONTRATADA para as devidas
corregcdes. A nova contagem de prazo para andlise, o “ATESTO” e o pagamento
recomecardo quando da reapresentacdo dos documentos devidamente corrigidos.

Proceder as adverténcias, multas e demais cominagfes legais pelo descumprimento
parcial ou total dos termos do Contrato;

A UFSB néo se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada sem
que tenha sido previamente autorizada,

A UFSB reserva-se o direito de exercer, quando lhe convier, a fiscalizagéo sobre a entrega
do objeto contratado e, ainda, aplicar multas ou rescindir o Contrato, caso a empresa
descumpra quaisquer das clausulas estabelecidas no mesmo;

Realizar reunifes com toda a sua equipe técnica presente, na DINFRA / Diretoria de
Infraestrutura, na Universidade Federal do Sul da Bahia, sempre que esta solicitar.

Essas reunides serdo previamente agendadas e seu objetivo € apresentar e discutir o
desenvolvimento dos trabalhos e seus ajustes.
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6.18. Fornecer, a contratada, no momento da emissdo da Ordem de Servico- O.S, para cada

servico a ser executado, 0s respectivos Projetos Executivos de Arquitetura e Engenharia,
Memoriais descritivos e Especificacdes Técnicas dos servi¢os, Planilha Or¢gamentaria
referente a O.S emitida e respectivo Cronograma Fisico- Financeiro, documentos estes
aprovados pela DINFRA e demais autoridades competentes, conforme o caso.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacédo e qualificacdo exigidas na licitacao;

Prestar garantia contratual, conforme estabelecido neste Projeto Basico e na minuta do
contrato;

Relatar a Administracdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestacdo dos servigos;

Devem ser relatados quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus empregados
quando da execucdo dos servigos, que prejudiguem ou possam vir a prejudicar a
qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patriménio publico.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovacéo,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que j& haviam sido aprovados pela UFSB;

Executar os servigos dentro do prazo previsto, contado a partir da data de emisséo da
“0.8..

Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para
que a Administragcdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto, nos termos
do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

Quando o projeto se referir a reforma imaterial, de carater tecnolégico, insuscetivel de
privilégio, a cessao dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos de informacé@o pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento,
fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacdo das reformas;

Todos os servicos deverdo ser executados em conformidade com as Préticas de Projeto,
Construgdo e Manutencgdo de Edificios Publicos Federais e com este Projeto Basico e
seus Anexos, prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias, as disposicfes
estabelecidas pela UFSB.

A Contratada devera possuir ou providenciar os equipamentos, 0s materiais, 0s insumos,
ferramentas, a méo-de-obra, os meios de transporte, e demais utensilios e itens
necessérios ao desenvolvimento de todas as etapas das reformas;

Toda e qualquer davida devera ser esclarecida previamente com a UFSB antes da
execucao dos servigcos correspondentes.

A Contratada devera providenciar junto ao CAU e CREA os Registros de
Responsabilidade Técnica (RRT) e AnotacBes de Responsabilidade Técnica (ART)
referentes a todos os servigos e atividades técnicas objeto deste Projeto Bésico, inclusive
da Planilha Orgamentaria. Esses custos devem estar previstos em sua proposta;
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7.14.,

7.15.

7.16.

7.18.
7.19.
7.20.
7.21.
7.22.

7.23.

7.24.

A Contratada devera entregar, a UFSB, uma via dos Registros de Responsabilidade
Técnica (RRT) e/ou das Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) relativas a
execucao da reforma e/ou servicos.

Toda a documentacéo a ser elaborada devera contemplar critérios de sustentabilidade,
pressupondo uma relagé@o equilibrada com o ambiente em sua totalidade, considerando
que todos os elementos afetam e sdo afetados reciprocamente pela acao humana. A
sustentabilidade, portanto, diz respeito as escolhas sobre as formas de producéo,
consumo, habitacdo, comunicacdo, alimentacdo, transporte e também nos
relacionamentos entre as pessoas e delas com o ambiente, considerando os valores
éticos, solidarios e democraticos. Deverao ser observadas as Leis, Decretos, Resolucfes
e Instru¢cdes Normativas indicadas abaixo e outra (s) pertinente (s):

Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n°.01, de 19 de janeiro de 2010 — Dispde sobre critérios
de sustentabilidade nas contratagBes na Adm. Publica Federal,

Art. 3° da Lei n®.8.666/93 - alterado em 12/2010 com a inclusdo de novo objetivo da
licitacdo — Promocao do desenvolvimento nacional sustentavel.

Art.12 da Lei n°.8.666/93;

Decreto n°.7.746, de 05 de julho de 2012 — Regulamenta o art.3° da Lei n°.8.666/93;
DECRETO N°9.450, DE 24 DE JULHO DE 2018;

Lei n® 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Soélidos;

Resolugdo CONAMA n°. 307, de 5 de julho de 2002 — Estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestéo dos residuos da construcéo civil;

Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n°.02, de 04 de junho de 2014 — Dispde sobre regras
para a aquisicdo ou locagdo de maquinas e aparelhos consumidores de energia pela
Administracdo Publica Federal direta autarquica e fundacional, e uso da Etiqueta Nacional
de conservagcdo de Energia nos projetos e respectivos Edificacdes publicas federais
novas ou que receberam retrofits;

Assegurar a Contratante, nos termos do ANEXO VII-F, item 6.1, da Instru¢do Normativa
SLTI/MPOG n° 05/2107:

7.24.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as

eventuais adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo & Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes ou prévia autorizacao;

7.24.2 Os direitos autorais das solucdes apresentadas nos projetos elaborados, suas

7.25.

7.26.

especificacdes técnicas, toda documentacdo produzida e congéneres e todos os demais
produtos gerados na execucao do contrato, sdo de propriedade da CONTRATANTE.
Fica proibida a sua utilizagdo pela CONTRATADA, sem gue exista autorizacao expressa
da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sanc¢des civis e penais
cabiveis

Executar os servigos conforme Especificacdes constantes do Projeto, do Edital e seus
Anexos e a sua proposta, com 0S recursos necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais;

Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, na
qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta;
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7.27. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obriga¢des

7.29.

7.30.

7.31.

7.32.

7.33.

7.34.

7.35.

7.36.

7.37.

7.38.

7.39.

7.40.

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que esta obrigada, exceto nas
condic¢bes autorizadas no Projeto Basico, no Edital ou na minuta de contrato;

Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especifica¢gdes que integram o
Contrato, no prazo determinado;

Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(4dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos érgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos, vistorias com
vistas a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos de reformas concluidos
(Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo, etc.);

Adotar as providéncias e precaucfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefénicas;

Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia contratual;

Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que n&o esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Administracéo;

Os trabalhos devem ser conduzidos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determina¢6es dos Poderes Publicos, mantendo o local dos
servigos sempre limpo e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

Prestar os servi¢os dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496,
de 1977;

Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvara de construcdo e, se
necessario, o alvara de demolicdo e demais documentos e autoriza¢des exigiveis, na
forma da legislacéo aplicavel,

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente — SISNAMA, supresséo da vegetacao natural, devidamente autorizada
pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA,;

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a
apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos

florestais;
10
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7.41. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou

7.42.

7.43.

7.44.

7.45.

7.46.

7.47.

7.48.

7.49.

7.50.

7.51.

subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF, mantido pelo IBAMA, quando
tal inscrigéo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso I, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢gdo Normativa
IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislacéo correlata;

Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006,
quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte
e armazenamento exija a emissédo de tal licenca obrigatéria.

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera
apresenté-lo, em complementacdo ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcao civil originarios da contratagcéo, para tanto obriga-se, sob pena de
multa previstas neste Projeto/Edital, a apresentar o seu plano de gerenciamento de
residuos da construcdo civil assinado pelo responsével técnico, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveréo ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a areas de aterro de residuos da
construcéo civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacéo ou reciclagem futura;

Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagcdo ou reciclagem futura;

Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacfes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

Em nenhuma hipétese a CONTRATADA, sob pena de multa, podera dispor os residuos
originarios da contratacdo nas areas da UFSB, em aterros de residuos domiciliares, areas
de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas nao licenciadas;

Para fins de fiscaliza¢do do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de

11
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7.53.

7.54.

7.55.

7.56.

7.57.

7.58.

7.59.

7.60.

7.61.

7.62.

7.63.

7.64.

Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucgéo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar
0s niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 — Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associac&o Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 — Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir
a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pre¢os 0s custos
correspondentes;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, de conformidade com as normas e determinac¢des em vigor;

Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de
tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos, seguindo as disposi¢ées
do Edital e seus Anexos;

Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregados que sejam familiares de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confiangca no 6rgao
contratante nos termos do artigo 7° do Decreto n°. 7.203 de 2010, que dispbe sobre a
vedacao no nepotismo no &mbito da administragdo publica federal;

Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo o0 6rgao para a execucdo do servico, 0os quais devem estar devidamente
identificados por meio de cracha;

Os empregados da CONTRATADA devem ser mantidos devidamente uniformizados e
identificados através de crachds, com fotografia recente, e provendo-os dos
Equipamentos de Prote¢&o Individual - EPI's.

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientacfes da
Administracao, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

Sempre que necessario, nos finais de semana (sabados e domingos), feriados ou dias de
eventos, a CONTRATADA devera mobilizar profissionais para execugédo de qualquer tipo
de servicos licitados, para eventuais atendimentos que se fizerem necessarios.

Executar os servigos que impliqguem desligamentos de energia, de adgua e outros que
possam comprometer o nhormal funcionamento da UFSB, nos dias ou horarios em que
nao houver funcionamento na edificacdo, de comum acordo com a DINFRA.

Responsabilizar-se e providenciar, para a execu¢do dos servigcos, o deslocamento dos

profissionais de sua equipe, sem 6nus para a CONTRATANTE, para o atendimento dos
12

RDC n2 01/2023 — Processo N2 23746.008686/2022-50



SERVICO PUBLICO FEDERAL
-’V‘- MINISTERIO DA EDUCACAO

’%‘S( UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PN

7.65.

7.66.

7.67.

7.69.

7.70.
7.71.

7.72.

7.73.

7.74.

7.75.

servicos solicitados nas unidades da UFSB, incluindo os CAMPI E COLEGIOS
UNIVERSITARIOS - CUNIs.

Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas éareas da
Administracao;

Permitir acesso dos funcionarios da CONTRATANTE as dependéncias da
CONTRATADA para prestar inspecdes periodicas nas instalacdes fisicas para verificar o
cumprimento das medidas de seguranca adotada nos trabalhos e outras medidas
necessarias a execucdo dos servicos e demais condicdes estabelecidas pela norma de
seguranca e saude do trabalho, principalmente quanto aos equipamentos de seguranca
coletiva;

Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como
aos documentos relativos a execucédo das reformas;

Elaborar o Diario de Obras, incluindo diariamente, pelo preposto responséavel, as
informacdes sobre o andamento da reforma, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢Bes de trabalho, condig6es meteoroldgicas, servigos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacéo e situacéo da reforma em relacdo ao cronograma previsto;

O Diario de Obras devera ter capa resistente, todas as suas paginas numeradas em
ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (irés) vias, e rubricadas pela
fiscalizagdo da Diretoria de Infraestrutura (DINFRA) da UFSB;

Ao final da reforma, o referido Diario seré de propriedade da CONTRATANTE.

Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades
estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucgdo dos servi¢os realizados fora
das especificacdes;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta e projetos apresentados, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento ao objeto da
licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art.
57 da Lei n°. 8.666, de 1993;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢édo do objeto, de acordo
com os artigos 122 e 17 a 27, do Cbdigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de
1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, caso exigida no
edital, ou dos pagamentos devidos & CONTRATADA, o valor correspondente aos danos
sofridos.

Reparar, refazer, substituir, as suas expensas, os trabalhos realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgédo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data
de emisséo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo
fiscal da CONTRATANTE;

Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela acdo ou omissdo de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, & Unido ou a terceiros;

13
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7.76. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente & Administracdo ou a

7.78.

7.79.

7.80.

7.81.

7.82.

7.83.

7.84.

7.85.

8.1.
8.2.

8.3.

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, procedendo
imediatamente aos reparos ou indenizag¢des cabiveis e assumindo o 6nus dai decorrente;

Responsabilizar-se pelo comportamento e a¢6es de seus empregados/colaboradores nas
dependéncias da UFSB, inclusive pelo ressarcimento ao erario publico, em caso de danos
materiais;

Responsabilizar-se por todas as obrigacBes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia néo
transfere responsabilidade a Administracao;

N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de menor aprendiz para 0os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Responder por qualgquer acidente de trabalho na execucao dos servi¢os, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou
de for¢a maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacédo, defeitos ou incorrecdes
dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda
gue ocorridos em via publica junto ao local dos servigos;

Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato;

Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e
outras obrigacgdes inerentes a execucao dos servigos ora contratados;

Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados
utilizados na execucéo dos servigos;

Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos
determinados por lei.

Apresentar declaracé@o assinada por representante legal, conforme modelo constante no
ANEXO E, de que atende aos critérios de sustentabilidade ambiental e de acordo com a
Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

DA SUBCONTRATACAO

E vedada a subcontratago total do objeto do contrato.

No caso de subcontratacdo parcial essa depende de autorizag@o prévia por parte da
Contratante, a qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacéo
técnica necessarios para a execucdo dos servicos, bem como verificar os demais
requisitos de habilitacdo eventualmente aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal.

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
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Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagcfes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagéo.

9. ALTERAGAO SUBJETIVA

9.1.

E admissivel a fuséo, cisdo ou incorporacéo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacédo
exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condicdes do
contrato; ndo haja prejuizo a execuc¢do do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa
da Administracéo a continuidade do contrato.

10. CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUGAO

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo
da conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos
por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos
arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execuc¢é&o dos servi¢os e do contrato.

A verificac@o da adequacéo da prestagdo do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

A fiscalizagéo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, dever4d comunicar a
autoridade responsével para que esta promova a adequac¢éo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais
previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagao
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando
as respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara
a aplicacdo de sanc¢des administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagédo
vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87
da Lei n° 8.666, de 1993.

As atividades de gestéo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe
de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique
assegurada a distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo
comprometa o desempenho de todas as a¢@es relacionadas a Gestédo do Contrato.
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10.9. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.
10.15.1.

10.15.1.

10.15.1.
10.15.1.

10.15.1.
10.15.1.

10.15.2.

10.15.3.

10.15.4.

10.16.

de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracéo, devendo intervir para requerer
a CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestacao dos servicos realizada.

Em hipétese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacao
de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada
a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e
alheios ao controle do prestador.

Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar 0s niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

O fiscal técnico poderd realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade
da prestacéo dos servicos.

Cumpre, ainda, a fiscalizacao:

Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigagBes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados
na execucdo dos servicos, em especial, quanto:

1. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e

décimo terceiro salério;
2. A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

3. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacéo e auxilio-satde, quando for
devido;

4. Aos depésitos do FGTS; e

5. Ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribui¢bes previdenciarias e do FGTS estéo ou ndo sendo recolhidas em seus homes,
por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido
seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedird que a
andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relacdo a um mesmo
empregado;

Oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscaliza¢cdo em caso de indicio de irregularidade
no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacGes estabelecidas na Instrucdo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.

A fiscalizac@o de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que

resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
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11. DO
11.1.

11.1.1.
11.1.2.
11.1.3.

11.1.4.

11141

11.1.4.2.

11.1.4.3.

11.1.4.4.

11.1.4.5.

11.1.4.6.

11.1.4.7.

11.1.4.8.

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servicos, nos termos abaixo.

Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro de cada servico, a Contratada apresentara a medicdo prévia do que for
executado no periodo, através de planilha e memoéria de calculo detalhada.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

A Contratada também apresentara, a cada medi¢édo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucao contratual, quando for o caso.

O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou
pela equipe de fiscalizac@o apds a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:
. A contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servigos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequagéo dos servicos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagfes da execucao do objeto
e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagédo dos servicos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério
a ser encaminhado ao gestor do contrato.

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos
servigos executados.

A contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servigos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequagéo dos servicos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto
e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério
a ser encaminhado ao gestor do contrato.

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
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sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

11.1.4.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de

todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugfes exigiveis.

11.1.4.10. A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de

11.2.

11.3.

qualquer das responsabilidades contratuais, nhem implica aceitacdo definitiva dos
servigos executados.
O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicfes
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicagéo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1.

12.2.

12.2.1.

12.2.2.

Os servicos serdo pagos pelas quantidades efetivamente executadas, mediante
aprovacao pela Diretoria de Infraestrutura da Universidade Federal do Sul da Bahia.

O pagamento dos servicos executados durante o més sera pago a CONTRATADA,
mensalmente, no més subsequente, no valor total das Notas Fiscais (NF) emitidas,
correspondente aos servicos comprovados, juntando ao BOLETIM DE MEDICAO,
conforme modelo a ser fornecido pela DINFRA/UFSB apés assinatura do contrato e
emissdo da Ordem de Servico, 0s seguintes documentos:

Ordem de Servico (OS) autorizadas, condicionadas ao “ATESTO” do FISCAL DO
CONTRATO, quando executados em conformidade, quanto ao prazo e ao valor, usando
a referéncia descrita no item 4.4;

Membéria de Célculo dos quantitativos;

12.2.2.1. A Memdéria de Calculo de quantitativos deverd ser clara e precisa e expressar

12.2.3.
12.3.
12.4.

12.5.
12.6.

12.6.1.
12.6.2.
12.7.

12.8.

12.9.

exatamente tudo o que efetivamente foi realizado, em conformidade com as

exigéncias dos servicos, referindo-se as respectivas Ordem de Servico (OS);
Boletim de Medi¢c&o, com os registros dos quantitativos obtidos ha Meméria de Calculo
de Quantitativos e os custos unitarios apurados com base no item 4.4;
Nos calculos de custo do servico devem estar previstos o deslocamento e todos os
demais custos previstos na legislacao, assim como as taxas aplicaveis.
Memoria fotografica de todos os servigos executados e presentes no Boletim de Medicao;
Cépia do DIARIO DE OBRAS referente ao periodo de medig&o dos servicos.
A CONTRATADA devera comprovar, mensalmente, no ato da apresentagdo de cada
fatura, o cumprimento referente ao més antecedente das obriga¢fes abaixo, relativas aos
empregados que estejam prestando servicos referentes ao objeto licitado:
Recolhimento da contribuicdo devida ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS);
Recolhimento do valor devido ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
E de inteira responsabilidade da licitante, obter dos 6rgdos competentes, informacées
sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o
fornecimento, objeto desta licitag&do, nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo
alegacéo de desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas;
A UFSB pagara a contratada, pelos servi¢os contratados e executados, o preco integrante
da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de
imprevistos, conforme Art. 9, paragrafo 4°, itens | e |l da Lei 12.462, de 05/08/11. Fica
expressamente estabelecido que os prec¢os por solugéo globalizada incluam a sinalizacédo
proviséria, todos os insumos e transportes, bem como impostos, taxas, custos
financeiros, lucros e bonificacdes, de acordo com as condicdes previstas nas
Especificacbes e nas Normas indicadas no Edital e demais documentos da licitacéo,
constituindo assim sua Unica remuneracao pelos trabalhos contratados e executados.
Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir da data
do ateste da nota fiscal recebida pela UFSB.
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12.10. Sendo constatada qualquer irregularidade em relacao a situacao cadastral da Contratada,
esta ser4 formalmente comunicada de sua situagdo irregular para que apresente
justificativa e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifigue que a empresa
regularizou sua situacao, estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei
n°. 8.666/93 e alteracdes posteriores.
12.11. Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentagdo a UFSB dos documentos habeis

de cobranca, nos termos e condi¢gBes estabelecidas na minuta do Contrato deste EDITAL.

13. REAJUSTE

13.1.

13.1.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

14.
14.1.

Os precos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacéo das propostas.

Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos
contratados poder&o sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice
Nacional de Custo da Construcéo (INCC) exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variacdo conhecida,
liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memaria de célculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢Bes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado
pela legislagcdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
O reajuste serd realizado por apostilamento.

GARANTIA DA EXECUCAO

Diante do perfil da licitagdo na qual, pela falta de precisdo quanto ao quantitativo a ser
executado, sera utilizado o Sistema de Registro de Pregos-SRP, ndo havera exigéncia de
garantia contratual.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1.

15.1.1.
15.1.2.
15.1.3.
15.1.4.
15.1.5.
15.1.6.
15.1.7.
15.1.8.
15.1.9.

15.1.10.

15.1.11.
15.1.12.

Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 12.462, de 2013, e da Lei n° 8.666,
de 1993, a Contratada que, no decorrer da licitagdo e da contratagdo:

Apresentar documentacéo falsa;

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

Fizer declaracgéo falsa;

Comportar-se de modo inidéneo;

Cometer fraude fiscal,

Ensejar o retardamento da execugéo do certame;

Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;

Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato;

N&o mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade, salvo se em decorréncia de
fato superveniente, devidamente justificado;

Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato,
inclusive nas hipéteses de convocacéo de licitante remanescente ou de revogacao da
licitagdo em virtude da ndo celebrag&o do contrato;

Atrasar injustificadamente a execu¢ao do contrato ou a entrega do objeto contratado;

Inexecutar total ou parcialmente o contrato.
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15.2. A Contratada que cometer qualquer das infracdes discriminadas no subitem acima ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢des:
15.2.1.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nado acarretarem

prejuizos significativos ao objeto da contratagdo;
15.2.1.2. Multa:

15.2.1.2.1. De 0,1% (um décimo por cento) do valor do servigo por dia que ultrapasse o prazo
determinado para o seu inicio.

15.2.1.2.2. De 0,2% (dois décimos por cento) do valor do servi¢co por dia que exceda o seu
prazo de execucao;

15.2.1.2.3. De 1,0% (um por cento) do valor de cada etapa do servico em atraso, por dia de

excesso que venha a ocorrer em cada uma delas estabelecidas no Cronograma
Fisico-Financeiro, contratual, com exclusdo da ultima, calculada mediante o
emprego da férmula: M =V x 0,01 x N. Onde: M = valor da multa; V = valor da
etapa; N = numero de dias de atraso na concluséo da etapa.
15.2.1.2.4. Compensatoria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucdo total ou parcial da obrigacdo assumida, podendo ser
cumulada com a multa moratéria, desde que o valor cumulado das penalidades
nao supere o valor total do contrato.
15.2.1.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com a UFSB, pelo prazo de até
dois anos;
15.2.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido e descredenciamento no SICAF
pelo prazo de até cinco anos;

15.2.1.4.1. Nas hip6teses previstas no art. 47, caput e incisos, da Lei n°® 12.462/2013, a
penalidade se estendera, além da Unido, aos Estados, Distrito Federal e
Municipios.

15.2.1.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcéo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicédo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administragdo pelos prejuizos
causados.

15.3. Também ficam sujeitas as penalidades de suspensdo de licitar e impedimento de
contratar e de declaracéo de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou
profissionais que, em razdo do contrato decorrente desta licitacdo:

15.3.1. Tenham sofrido condenac@es definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;

15.3.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagcéo;

15.3.3. Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

15.4. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de
1999.

15.5. Aautoridade competente, na aplicacédo das sanc¢des, levara em consideracao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

15.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
guando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e judicialmente.

15.6.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunica¢é@o enviada pela autoridade
competente.

15.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

15.8. As sancdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.
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CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. Qualificacdo Técnica:

16.2.1. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF deverdo comprovar, ainda, a qualificacao
técnica, por meio de:

16.2.1.1.

16.2.1.2.

16.2.1.3.

16.2.1.4.

16.2.1.5.

16.2.1.6.

16.2.1.7.

16.2.1.8.

16.2.1.9.

16.2.1.10.

Apresentacado de prova de registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa
licitante e de seu (s) responsavel (is) técnico (s), da regido a que estiverem
vinculados, em plena validade.

No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no CREA do Estado da Bahia, deverdo ser providenciados os respectivos
vistos deste érgéo regional por ocasido da assinatura do contrato.

Comprovacdo da capacitagdo técnica operacional da empresa, mediante
apresentacéo de Certiddo de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA da regido
pertinente, nos termos da legislacéo aplicavel, em nome do(s) responsavel (is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo dos servicos, que
demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART.

Quanto a capacitagao técnica, a licitante deverd comprovar aptiddo para desempenho
de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto da licitacdo, e indicacdo das instalagbes e do aparelhamento e do pessoal
técnico adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitagdo, bem como
da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara
pelos trabalhos;

A comprovacéo de aptiddo referida no item 16.2.1.4 seri feita por atestados
fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente
registrados nas entidades profissionais competentes;

Os atestados deverdo estar devidamente registrados no CREA ou CAU da regiao
pertinente, nos termos da legislagéo aplicavel, dando-se tal comprovagédo mediante a
apresentacéo da correspondente CAT com registro de atestado — atividade concluida
ou em andamento;

A(s) certiddo(Bes) ou atestado(s) exigido(s) para fins de comprovacao de aptidao para
o0 desempenho das atividades constantes no objeto desta licitacdo devera(do) conter,
obrigatoriamente, informag¢fes quanto a autoria do documento, como nome completo
e endereco, bem como elementos suficientes que permitam a andlise da atividade
executada pela licitante, e sua comparacdo com as atividades do objeto desta
licitagao;

Para efeito da comprovagédo de capacitacéo técnico-operacional, ndo serédo aceitas
certidbes ou atestados de capacidade técnica relativos a atividades desenvolvidas
efetivamente por terceiros a servigo da empresa licitante.

Todos os documentos apresentados ficardo anexados ao processo, sendo vedada
sua retirada ou substituicao;

A ndo apresentacdo de qualquer documento solicitado acima ou sua apresentagao

em desacordo com a forma e quantidades estipuladas, implicara na automética
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inabilitacdo da licitante, resguardada a possibilidade de saneamento, dentro dos
paréametros da legislagdo pertinente e para atender ao interesse publico;

No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacao de qualificagdo técnica, todos serdo
inabilitados;

Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
Sacio;
Diretor;
Responsavel técnico.

A comprovacdo de vinculacdo dos profissionais devera atender aos seguintes
requisitos:

Saécio: Contrato Social devidamente registrado no érgdo competente (e alteracao
social, conforme o caso);

Diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada
ou cépia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando
de sociedade andnima;

Responsavel Técnico: cépia da Certiddo expedida pelo CREA da Sede ou Filial
da licitante onde consta o registro do profissional como RT.

No decorrer da execucédo dos servigos, o profissional de que trata este subitem
poderd ser substituido, nos termos do artigo 30, 810, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administracéo.

A empresa pode acrescentar a sua equipe outros profissionais que entender
pertinentes e necessarios, mediante aprovacdo da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera indicar preposto, a ser submetido a aprovagéo da Diretoria
de Infraestrutura (DINFRA) durante o periodo de execucdo dos trabalhos, para
representa-la sempre que for necessario.

A ndo apresentacdo de qualquer documento solicitado acima ou sua apresentagéo
em desacordo com a forma e quantidades estipuladas, implicara na automatica
inabilitacdo da licitante.

Apresentar declaracé@o indicando o nome, CPF e numero do registro no CREA ou
CAU do responsavel técnico que acompanhard a execu¢ao dos servi¢os da presente
licitag&o.

Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprovacdo da capacidade
técnico- profissional deverao participar da execu¢éo do objeto da licitagdo, admitindo-
se, excepcionalmente, a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pelo fiscal/gestor do contrato e ratificada pelo seu
superior;
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ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

17.1. O custo estimado da contratagdo € de R$ 4.000.000,00 (quatro milhdes), o qual tem como
referéncia as estimativas apresentadas no Estudo Técnico Preliminar e as possiveis
intervencdes prediais, diante das condicdes fisicas das edificagbes disponiveis para o
funcionamento da Instituicao, além da planilha apresentada no ltem 2, Lote 1 — Planilha
de Indicacéo dos Servicos, a qual descreve o valor estimado da contratacéo por local de
execucao do servico.

18. RECURSOS ORGCAMENTARIOS.

18.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo
orgamentéria propria, prevista no orgamento da Unido, com a classificacdo CATSER
1627, natureza da despesa 339039, a ser indicada pelo ordenador de despesa, cujo
detalhamento ocorrera no momento da contratacdo e/ou na execuc¢do de cada servi¢o a
ser demandado.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e ANEXO A - Planilha de Pregos e Planilha de Composi¢éo de BDI,

e ANEXO B — Caderno de encargos e Especificagbes Técnicas;

e ANEXO C - Lista de enderecos das unidades da UFSB,;

e ANEXO D - Estudos Técnicos Preliminares e Termo de justificativas técnicas relevantes;

e ANEXO E — Modelo de Declaracéo de Sustentabilidade Ambiental.

Municipio de ltabuna/BA, 04 de agosto de 2023.

(Equipe de Planejamento)

Documento assinado eletronicamente
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