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PROCESSO N°. 23746.004608/2017-41
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACOES N° 03/2017 — RDC ELETRONICO

OBJETO: CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA
ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS
OBRAS PARA A CONSTRUCAO DOS PREDIOS NUCLEO PEDAGOGICO NOS CAMPI:
SOSIGENES COSTA E PAULO FREIRE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA
BAHIA, localizados nas cidades de Porto Seguro/BA e Teixeira de Freitas/BA
respectivamente, conforme condi¢cdes estabelecidas no edital e seus anexos.

INDICES:

1. DO OBJETO E DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL;

2. DA FORMA DE EXECUCAO, ENDERECO, DATA E HORARIO DA LICITACAO;
3. DA OPCAO PELO USO DO RDC;

4. DO FUNDAMENTO LEGAL, DO MODO DE DISPUTA, E DO CRITERIO DE
JULGAMENTO;

5. DA PARTICIPACAO;

6. DO CREDENCIAMENTO;

7. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS;
8. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA ETAPA COMPETITIVA;

9. DA HABILITACAO;

10. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES E RECURSOS;

11. DO ENCERRAMENTO;

12. DO PRAZO CONTRATUAL E DO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS;
13. DOS PAGAMENTOS;

14. DAS GARANTIAS;

15. DA FISCALIZACAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO;

16. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS;
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17. DAS DISPOSICOES GERAIS;
18. PARTES INTEGRANTES DO EDITAL
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ANEXO | - ANTEPROJETO E DEMAIS ELEMENTOS;

ANEXO Il - PECAS GRAFICAS E DOCUMENTOS TECNICOS;

ANEXO Il - ORCAMENTO E CRONOGRAMA;

ANEXO IV — DOCUMENTOS MODELO;

ANEXO V — MATRIZ DE RISCOS;

ANEXO VI — MINUTA DO CONTRATO;

ANEXO VIl — MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO
IMPEDITIVO;

ANEXO VIl - MODELO DE APRESENTACAO DE PROPOSTA DE PRECOS;
ANEXO IX - DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA;

ANEXO X - CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO;

ANEXO XI — MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA ANEXO XII-MODELO
DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE TRABALHADOR MENOR,;

ANEXO XIll - QUADRO DE PESSOAL TECNICO (MODELO);

ANEXO XIV - DECLARACAO DE QUALIDADE AMBIENTAL E
SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL.
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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACOES N° 03/2017 — RDC ELETRONICO

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA, constituida sob a forma de Autarquia
Federal, pessoa juridica de direito publico, vinculada ao Ministério da Educacdo, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 18.560.547/0001-07, sediada na rodovia llhéus-Vitéria da Conquista, BR
415 Km 39, Vila Ferradas, Itabuna, Estado da Bahia, CEP 45.613-204, por meio de sua
Comisséao Especial de Licitacfes, instituida pela Portaria n° 43 , de 2017, torna publico que
realizara Processo licitatério destinado a contratacdo do objeto citado no subitem 1.1 deste
Edital, através do REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACOES - RDC, sob 0 REGIME
DE CONTRATACAO INTEGRADA, o qual se regera pelas disposi¢cdes contidas na Lei n°
12.462, de 05 de agosto de 2011, e suas alteracBes posteriores, na Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993 (nos casos expressamente previstos na Lei n°® 12.462), no Decreto n°® 7.581,
de 11 de outubro de 2011, no Decreto Federal n°® 7.893/2013, de 08 de abril de 2013 e pela
Instrugdo Normativa n® 02/2010 - MPOG/SLTI, de 11 de outubro de 2010 e normas deste
edital e instrumento contratual, bem como a legislacdo correlata, e demais exigéncias
previstas neste Edital e seus Anexos.

Este Edital e seus Anexos estardo disponiveis e poderdo ser retirados, sem 6nus, nos
enderecos eletronicos www.comprasnet.gov.br ou www.ufsb.br.

DADOS DO RDC

DATA DA SESSAO PUBLICA: 06/11/2017
HORARIO: as 09:00 horas (Horério de Brasilia)
LOCAL: www.comprasnet.gov.br

MODO DE DISPUTA: ABERTO

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO
VALOR ESTIMADO: SIGILOSO

1 DO OBJETO:

1.1. O objeto desta licitacdo é a contratacao integrada de empresa para prestacédo de
servicos técnicos especializados de engenharia e arquitetura para elaboracdo dos projetos
basicos e executivos e execucido das obras para a constru¢do dos PREDIOS NUCLEO

4
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PEDAGOGICO NOS CAMPI: SOSIGENES COSTA E PAULO FREIRE DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA, localizados nas cidades de Porto

Seguro/BA e Teixeira de Freitas/BA respectivamente, tudo de acordo com as exigéncias,

condi¢bes, especificacbes e demais elementos técnicos constantes no ANTEPROJETO e

Anexos.

1.2. O Edital e seus anexos estdo disponiveis no sitio www.comprasnet.gov.br, pecas
graficas e componentes técnicos estdo disponiveis no sitio http://ufsb.edu.br.

1.3. No escopo desta contratacdo os itens se diferem em 2 principais:
i. Elaboracéo dos Projetos Basicos e Executivos de Arquitetura e Engenharia;
il. Execucao das Obras.

1.4. Projetos Béasico e Executivo de Arquitetura e Engenharia:

Caberad a contratada a Elaboracdo dos Projetos Basico e Executivo de Arquitetura e
Engenharia e Execucdo das Obras do PREDIO NUCLEO PEDAGOGICO NOS CAMPI:
SOSIGENES COSTA (CSC) E PAULO FREIRE (CPF), cuja localizaco é discriminada
abaixo, com todos o0s elementos necessarios e satisfatorios a execugcdo do
empreendimento, com nivel maximo de detalhamento possivel de todas as suas etapas.
Para tanto, deverdo ser seguidas as concepc¢des adotadas e os elementos técnicos
fornecidos pela DINFRA, referentes ao Partido Arquitetdnico (Anexo). Alteracdes
nestes aspectos poderdo ser apresentadas, desde que mantenham ou melhorem o nivel
de servico e as condi¢cBes operacionais das obras em questdo, ou, ainda, que
minimizem o0s custos sem detrimento da qualidade das obras, e observem as
condicionantes ambientais especificas dos licenciamentos requeridos. Estas alteracdes
deverdo ser submetidas a analise da DINFRA, e somente poderdo ser implementadas
caso sejam aceitas pela citada Diretoria.
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DA FORMA DE EXECUCAO, ENDERECO, DATA E HORARIO DA LICITACAO:

2.1. O certame se dara na forma eletrbnica, por meio de sesséo publica realizada pela
rede mundial de computadores;

2.2. Endereco eletrénico: www.comprasnet.gov.br;
2.3. Data: xx/xx/2017
2.4. Horério: 09:00 horas, horéario de Brasilia;

2.5.UASG: 158720
DA OPCAO PELO USO DO RDC

3.1.A opcao pelo RDC visa ampliar a eficiéncia da pretensa contratacdo, a
competitividade entre as licitantes, assegurar o tratamento isondmico, buscar maior
simplificacdo, celeridade, transparéncia e economicidade nos procedimentos para
dispéndio de recursos publicos, proporcionando a selecdo da proposta mais vantajosa
para a Administracdo. A ado¢do do presente RDC tem arrimo no Art. 1.°, 83°, da Lei n°.
12.462/2011.

3.2. Do ponto de vista da escolha da contratacdo integrada, essa se dé pela previsdo da
propria contratada responsabilizar-se pelos projetos basicos e executivos, 0 que
possibilita a reducéo de falhas nos referidos, sendo esse um dos principais motivos de
paralisacdo de obras na Administracdo Publica e da inclusdo de Termos Aditivos, o que
se busca evitar. Também reduz os ritos, por somar diversos procedimentos que seriam
necessarios nos moldes das licitagbes usuais, eliminando gastos e, principalmente,
expurgando a morosidade. Visando ainda a atender o Art. 9°, da Lei 12.462/2011, a
escolha de tal procedimento, no presente caso, encontra guarida nos incisos | e Ill do
citado artigo, tendo em vista a elaboragao de projetos buscando a melhor solu¢éo sob os
pontos de vista técnico, econdmico, financeiro e social, tendo como base a
disponibilidade hidrica, energética, recursos naturais, a viabilidade econbmica e
financeira, especificacdo de materiais e servigos, operagdo e manutencdo dos sistemas.
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4. DO FUNDAMENTO LEGAL, DO MODO DE DISPUTA E DO CRITERIO DE
JULGAMENTO:

4.1. A forma de execucao da licitagdo sera ELETRONICA:

4.2.0 modo de disputa da presente licitacdo serd o ABERTO, (arts. 16 e 17, inciso |, da
Lei n° 12.462/2011, combinado com o arts. 8°, inciso Ill, 15 e 18 a 21, do Decreto n°
7.581/2011).

4.3. 0 Regime de Contratacdo: CONTRATACAO INTEGRADA (Lei n°® 12.462/2011).

4.4.0 Critério de Julgamento serd o de MENOR PRECO (art. 18, inciso I, da Lei n°
12.462/2011).

4.5. Orcamento Estimativo: SIGILOSO;

4.5.1. Como forma de promover as melhores condicbes para se alcancar o0s
objetivos deste procedimento licitatorio, de selecionar empresa apta a prestar
0S servigos, 0 orcamento estimativo sera sigiloso, de acordo com previsdo no
83° do Art. 6° da Lei 12.462 de 4 de agosto de 2011.

4.6.0 orcamento estimado € aquele resultante da composicdo dos custos unitarios
diretos do sistema de referéncia utilizado, acrescida do percentual de BDI de
referéncia,;

4.7. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos
unitarios do orcamento estimado pela UFSB nao podera ser reduzida, em favor do
contratado, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a
composicao orgcamentaria.

4.8. Dotagdo Orgcamentaria:

UNIDADE ORCAMENTARIA: 26450
PTRES; 109023

FONTE: 0112

ND DESPESA: 44.90.51

Pl: M14XQGO1BSN.
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4.9. Prazo de execucao e vigéncia:

4.9.1. Prazo de execucao: 24 meses
4.9.2. Prazo de vigéncia: 30 meses.

5. DA PARTICIPACAO

5.1. Respeitadas as demais condigbes normativas e as constantes deste Edital e seus
Anexos podera participar desta licitacao:

5.1.1. Qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais e que atenda as
exigéncias deste Edital e seus Anexos.

5.1.2. Empresas que estejam reunidas em Consorcios, de acordo com o item 6 do
edital, sejam controladoras, coligadas ou subsidiarias entre si, ja que se trata de
obra de grande complexidade, a ponto de se exigir a realizacdo de consorcio
para a execucdo dos servicos envolvidos neste edital. Conforme Art. 14,
paragrafo Unico, inciso | da Lei 12.462 de 4 de agosto de 2011.

5.2. E vedada a participacéo direta ou indiretamente nesta licitagéo, de:
5.2.1. Pessoa Fisica;

5.2.2. Cooperativas de qualquer natureza;
5.2.3. Pessoa fisica ou juridica que elaborar o anteprojeto de engenharia;

5.2.4. Entidade empresarial responsavel pela elaboracdo de qualquer projeto
basico ou executivo constante deste edital e anexos ou da qual o autor seja
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

5.2.5. Empresa declarada inidonea por 6rgao ou entidade da Administracdo Publica
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio
de ato publicado no Diario Oficial da Unido, do Estado, do Municipio ou do DF,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao;
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5.2.6. As empresas impedidas de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito
Federal ou Municipios, bem como as suspensas de licitar e contratar com esta
Instituicdo, respectivamente, nos termos do art. 47 da Lei n° 12.462/2011 e no
art. 87 da Lei n°® 8.666/93,;

5.2.7. Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 72,
§ 8%,V da Lei n° 9.605/98;

5.2.8. Empresas que tenham sido constituidas com o mesmo objeto e por qualquer
um dos sécios e/ou administradores de empresas declaradas iniddneas, apos
aplicacdo dessa sancdo e no prazo de sua vigéncia, nos termos do subitem
9.5.3 do Acordao do Tribunal de Contas da Unido n° 495/2013 — Plenério;

5.2.9. Empresa com decretacao de faléncia, em processo de recuperacao judicial
ou extrajudicial, com a ressalva de apresentacdo de plano de recuperacéo
acolhido judicialmente, de acordo com o} Parecer n°
CPL/2015/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, DE 26/06/2015.

5.2.10. Empresa submissa a concurso de credores, em liquidacdo ou em
dissolucéo;
5.2.11. Empresa cujos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros

de conselho técnico, consultivo, deliberativo, administrativo ou sdécios,
pertencam, ainda que parcialmente, de empresa do mesmo grupo, ou em mais
de uma empresa, que esteja participando desta licitacao;

5.2.11.1. Caso seja constatada tal situacdo, ainda que a posteriori, a empresa
licitante sera desqualificada, ficando esta e seus representantes incursos
nas sancoes previstas no Art. 47 da lei 12.462/2011.

5.2.12. Empresa cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o
objeto deste Edital;

5.2.13. Considera-se participacédo indireta a existéncia de qualquer vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o autor
do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o Licitante ou responséavel pelos
servicos, fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e
Servicos a estes necessarios;

10
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5.2.14. Servidor publico ou ocupante de cargo em comissdo da UFSB ou
responsavel pela licitacao;

5.3. Nenhum licitante poderéa participar desta licitacdo com mais de uma PROPOSTA
DE PRECOS para 0 mesmo objeto licitado;

5.4.No presente procedimento licitatorio somente podera se manifestar, em nome da
licitante, a pessoa por ela credenciada;

5.4.1. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracédo, podera representar mais
de um licitante junto a UFSB nesta licitacdo, sob pena de exclusdo sumaria das
licitantes representadas;

5.5. A participacdo na presente licitacdo implica a aceitacao plena e irrevogavel de todos
os termos, clausulas e condi¢cbes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem
como a observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informac¢des e dos documentos
apresentados em qualquer fase do processo.

6. DAS SITUACOES ESPECIAIS

6.1. Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em consorcio,
limitado a:

6.1.1. Nesta licitacdo sera admitida a possibilidade de Consoércio, limitado a 03 (trés)
empresas, sendo no minimo 01(um) Projetista. O objetivo é, além de exigir a
participacdo de empresa especializada em projeto, reforcar a capacidade
técnica e financeira do licitante, proporcionando maior disponibilidade de
equipamento e pessoal especializado, ensejando, novamente, a participagéo de
maior numero de empresas, possibilitando a participacdo de empresas
regionais com aumento na competitividade. Devendo ser apresentada a
comprovacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo de
consorcio, subscrito pelos consorciados, atendidas as condi¢gbes previstas no
Art. 51 do Decreto n® 7.581 de 11 de outubro de 2011 e aquelas estabelecidas
neste Edital;

11
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6.2. Para fins de habilitacdo, devera ser apresentado o compromisso publico ou particular

6.3.

de constituicdo de consorcio, subscrito pelos consorciados, atendidas as condigdes
previstas no art. 51 do Decreto n° 7.581 de 11 de outubro de 2011 e aquelas
estabelecidas neste Edital.

Fica vedada a participacdo de pessoa juridica consorciada em mais de um
consoércio ou isoladamente, bem como de profissional em mais de uma EMPRESA,
ou em mais de um consorcio;

6.4. A pessoa juridica ou consércio devera assumir inteira responsabilidade pela

6.5.

inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitacdo e,
ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados;

O prazo de duracdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de
concluséo do objeto licitatério, até sua aceitacdo definitiva,;

6.6.0s consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo alterardo a

6.7.

6.8.

constituicdo ou composi¢do do consadrcio, visando manter validas as premissas que
asseguram a sua habilitacdo, salvo aprovacao pela UFSB;

Os consorciados deverao apresentar compromisso de que nao se constituem nem
se constituirdo, para fins do consorcio, em pessoa juridica e de que o consoércio nao
adotara denominacao proépria, diferente de seus integrantes;

Os consorciados deverdo apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente
desta licitagdo, o Instrumento de Constituicdo e o registro do Consoércio, por
escritura publica ou documento particular registrado em Cartério de Registro de
Titulos e Documentos, discriminando a EMPRESA lider. O Contrato de consércio
devera observar, além dos dispositivos legais e da clausula de responsabilidade
solidaria dos integrantes pelos atos praticados pelo consorcio, as clausulas deste
Edital.

12
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7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. O credenciamento dar-se-4 pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico, provido pela Secretaria
de Logistica e Tecnologia da Informacédo do Ministério do Planejamento, Orcamento
e Gestéao (SLTI), por meio do sitio www.comprasnet.gov.br;

7.1.1. Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados deverao dispor de
chave de identificacdo e senha pessoal, obtidas junto a SLTI, onde também
deverao informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber
instrucdes detalhadas para sua correta utilizacao.

7.2. O credenciamento do Licitante dependera de registro cadastral atualizado no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF,;

7.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
Licitante e a presuncao de sua capacidade técnica para realizacdo das transacoes
inerentes ao RDC, na forma eletronica;

7.4. O uso da senha de acesso pelo Licitante € de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo
cabendo ao provedor do sistema ou a UFSB, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

7.5. No caso de participagcdo de empresas em consorcio, o credenciamento e a
operacgdo do sistema deve ser realizada pela empresa lider do consorcio.

8. DA VISTORIA

8.1. A vistoria se dara conforme estabelecido no item 7 do ANEXO I, ANTEPROJETO,
deste edital.

9. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS:

9.1.Ap6és a divulgacdo do edital, no endereco eletrbnico, os Licitantes deverdo
encaminhar proposta com a descricdo detalhada e o preco ofertado até a data e

13
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hora marcadas para a abertura da sessdo, exclusivamente por meio do sistema
eletrbnico - www.comprasnet.gov.br - quando, entdo, encerrar-se-a,
automaticamente, a fase de recebimento de propostas;

Ao cadastrar sua proposta inicial no sitio do Sistema COMPRASNET o Licitante
deverd fazer a descricdo detalhada do objeto. Para o detalhamento devera ser
utilizado o campo “Descrigdo detalhada do objeto ofertado”. Ndo serdo aceitas
descricdes como: “CONFORME EDITAL” ou “DESCRICAO CONTIDA NO
INSTRUMENTO CONVOCATORIO?, etc;

Quaisquer elementos que possam identificar o Licitante importardo na
desclassificacao da proposta, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital;

As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico, entretanto, até a abertura da
sessdo, a licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada;

N&o se considerara qualquer oferta de vantagem néo prevista neste edital, nem
preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais Licitantes;

A apresentagdo da proposta implicara plena aceitagéo, por parte do proponente das
condicOes estabelecidas neste edital e seus anexos;

N&o serd classificada para a FASE DE LANCES a proposta que:

9.7.1. Deixar de apresentar quaisquer das informacgfes ou documentos pertinentes
e exigidos no item 7 deste Edital;

9.7.2. Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada nas propostas das demais
licitantes ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados
ou a fundo perdido.

A abertura da sesséao publica deste RDC, conduzida pelo Presidente da Comisséo,

ocorrera na data e na hora indicadas no predmbulo deste Edital, no sitio
www.comprasnet.gov.br;

14
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9.9. Durante a sesséo publica, a comunicacao entre o Presidente e os Licitantes ocorrera
mediante troca de mensagens, via “Chat”, em campo proprio do sistema eletronico

Cabe ao Licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a

9.10. ici
sessao publica do RDC, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema

ou de sua desconexao.

10. DA ABERTURA DA PROPOSTA DE PRECOS E DA ETAPA COMPETITIVA

10.1. O Presidente verificara as propostas apresentadas e desclassificara
motivadamente, aguelas que nao estejam em conformidade com os requisitos

estabelecidos neste Edital;
Somente os Licitantes com propostas classificadas participardo da fase de

10.2.
A desclassificacdo da PROPOSTA sera sempre fundamentada e

lances;
10.2.1. ificaca
registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real pelas licitantes

10.3. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderdo encaminhar
lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico (COMPRASNET),
sendo imediatamente informados do seu recebimento e respectivo horario de

registro e valor;
Durante o transcurso da sesséo, os licitantes terdo informacgdes, em tempo

10.4.
real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificagdo do

ofertante;
O preco proposto durante o certame seré de exclusiva responsabilidade

do Licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo do mesmo

10.5.
sob a alegagé&o de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto

Ser4 permitido aos licitantes a apresentacdo de lances intermediarios

10.6. 3 iti i
durante a disputa. Serdo considerados intermediarios os lances cujos valores forem
15
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iguais ou superiores ao menor ja ofertado e inferiores ao ultimo lance que tenha sido
ofertado e registrado no sistema pela prépria licitante;

10.7. N&o podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante
desistente as sanc¢des previstas neste Edital;

10.8. Durante a fase de lances, o Presidente da Comissdo podera excluir,
justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequivel;

10.9. Se ocorrer a desconexao do Presidente no decorrer da etapa de lances, e 0
sistema eletrénico permanecer acessivel aos Licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados;

10.10. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessdo do RDC Eletrdnico sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos
atos anteriormente praticados, somente ap0s comunicagdo expressa do presidente
aos participantes, no sitio www.comprasnet.gov.br;

10.11. Quando a desconexdo representar uma efetiva e irreparavel ruptura no
certame, ou quando, apés uma desconexao superior a 10 minutos, ndo se retomar,
em prazo razoavel, o processo de formulacdo de lances, a sessdo do RDC
Eletrbnico seré& definitivamente interrompida.

10.12. No caso de desconexao, cada Licitante devera de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema,

10.13. A etapa de lances da sessdo publica serd encerrada por decisdo do
Presidente da COMISSAO que informara, com minimo de cinco minutos de
antecedéncia, o horario previsto para o inicio do tempo de iminéncia;

10.14. Decorrido o prazo fixado pelo Presidente da Comisséo, o sistema eletrénico
iniciara a segunda fase, encaminhando aviso de fechamento iminente dos lances,
apos o que transcorrera periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema, findo o qual sera automaticamente encerrada a fase de
lances;

DA NEGOCIACAO
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11.1. Apés o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o Presidente da
Comisséo podera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao Licitante
gue tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta,
observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢des diferentes
daquelas previstas no edital;

11.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais Licitantes;

11.3. O Presidente anunciara o lance vencedor imediatamente apds o encerramento da
etapa de lances da sessédo publica ou, quando for o caso, apdés a negociacao e
deciséo acerca da aceitacdo do lance de menor valor.

11.4. Sera vencedora a empresa que atender ao Edital e ofertar o MENOR PRECO.

11.5. O valor da proposta ndo podera ser superior ao orcamento estimado pelo UFSB, de
modo que, quando a proposta do primeiro classificado estiver acima do orgamento
estimado, a Comissao de Licitacbes podera negociar com o licitante condicdes mais
vantajosas

11.6. A negociacdo poderéd ser feita com os demais licitantes, segundo ordem de
classificacdo, quando o primeiro colocado, ap0s a negociacédo, for desclassificado
por sua proposta permanecer superior ao orgamento estimado.

12. DA ACEITAGAO DA PROPOSTA:

12.1. A proposta de precos do Licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar,
contendo as especificacdes detalhadas do objeto ofertado devera ser formulada
com base nos modelos e condigbes previstas neste Edital e seus anexos ou
documento correspondente, apds 0 encerramento da etapa de lances e enviada por
meio do sistema COMPRASNET — opg¢ao “enviar anexo”, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas apés convocacdo do presidente e em conformidade com o melhor
lance ofertado, com posterior “entrega” do original via correio, no prazo maximo de
5 (cinco) dias uteis (considerando-se a data de postagem), contados a partir da data
de encerramento da fase de aceitacdo das propostas. A proposta original devera
ser encaminhada para:
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12.1.1. UFSB - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO -
COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGCOES - RUA ITABUNA, S/N, ROD. ILHEUS
- VITORIA DA CONQUISTA, KM 39, BR 415, FERRADAS, ITABUNA-BA, CEP
45613-204.

12.2. A proposta devera conter:

12.2.1. APRESENTACAO DE PROPOSTA, com validade minima de 180
(cento e oitenta) dias, ajustada ao valor arrematado na fase de lances,
assinada, obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante, com
especificacdo clara e completa do objeto oferecido, observadas as
especificagcbes constantes nos anexos do presente edital, sem conter
alternativa de preco ou qualquer outra condicdo que induza o julgamento a ter
mais de um resultado, contendo necessariamente a declaracdo expressa de
estarem incluidos no preco cotado todos os impostos, taxas, fretes, seguros,
bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o
objeto deste RDC, nada mais sendo licito pleitear a esse titulo;

12.2.1.1. Proposta de Preco (modelo do Anexo VIII), com prazo minimo de
validade de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos;

12.2.1.1.1. Caso o prazo de validade ndo esteja expressamente indicado
na proposta, considerar-se-a o prazo de 180 (cento e oitenta) dias

consecutivos para efeito de julgamento da mesma,;

12.2.1.2. N&o se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante
0 uso da expressao “verba” ou de unidades genéricas.

12.2.1.3. Planilha Orcamentaria sintética adequada ao valor global proposto
pela empresa licitante;

12.2.1.4. Cronograma fisico financeiro compativel com Planilha Or¢camentaria
Sintética adequada ao valor global proposto pela empresa licitante.

18
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12.2.2. Razéo social, o CNPJ, a referéncia ao nimero do edital do RDC, na forma
eletrdnica, dia e hora de abertura, o endereco completo, bem como o niamero
de sua conta corrente, 0 nome do banco e a respectiva agéncia onde deseja
receber seus créditos;

12.2.3. Meios de comunicacdo disponiveis para contato, como por exemplo:
telefone e e-mail.
12.2.4. Precos unitarios e total cotados, ajustados ao valor arrematado na fase de
lances, expressos em R$ (reais), com aproximacgéo de duas casas decimais;

12.2.5. Para célculo da composi¢éo do LDI, fica determinado o uso da formula
acolhida pelo TCU, descrita no subitem 12.2 do ANTEPROJETO;

12.2.6. A licitante deverda calcular seu LDI com base na férmula apresentada,
obedecendo ao disposto no Acérddo n°. 2622/2013, do TCU, podendo até
mesmo ultrapassar os limites indicados para servigos e para fornecimento de
materiais e equipamentos, desde que o valor global proposto seja igual ou
inferior ao orcado pela UFSB, em conformidade com o acordédo 1.804/2012 do
TCU.

12.2.7. A licitante devera apresentar planilha conforme o modelo apresentado no
subitem 12.2 do ANTEPROJETO ou equivalente devidamente preenchida, nao
estando vinculado aos percentuais minimos e maximos, salvo quanto aos
tributos;

12.2.8. A ndo apresentacdo da planilha acima citada e/ou a nao utilizacdo da
féormula apresentada para o referido calculo do LDI implicara na
desclassificagdo automatica da licitante;

12.2.9. As taxas a serem utlizadas para o calculo do LDI deverdo ser
discriminadas nos campos hachurados do modelo da planilha apresentada;

12.2.10.A licitante devera apresentar em formato PDF e editavel, na extensdo XLS
(EXCEL), juntamente com a proposta de preco, a planilha de Composicao de
Encargos Sociais, modelo apresentado no subitem 13 do ANTEPROJETO,
devidamente preenchida ou uma planilha equivalente de acordo com a
fornecida pelo SINAPI ou modelo equivalente que possa retratar fielmente seus
encargos;
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12.2.11.A nédo apresentacdo das planilhas de Composi¢cdo Analitica de Encargos
Sociais implicara na desclassificacdo automatica da licitante;

12.2.12. A licitante devera enviar toda a documentacdo que compde a proposta,
para o e-malil licitacao.ufsb@gmail.com ou através de sistema Comprasnet;

12.2.13.A omissdo de qualquer despesa necesséaria ao perfeito cumprimento do
objeto deste certame sera interpretada como ndo existente ou ja incluida no
preco, ndo podendo o licitante pleitear acréscimo apds a abertura da sesséo
publica;

12.2.14. E de inteira responsabilidade da licitante obter dos 6rgdos competentes as
informacdes sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza
devidas para o fornecimento objeto desta licitacdo, nos mercados interno e/ou
externo, nao se admitindo alegacdo de desconhecimento de incidéncia
tributaria ou outras correlatas;

12.2.15.Indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizacdo de
unidades genéricas ou indicadas como verba;

12.2.16.Planilha Orcamentéaria Detalhada, ajustada (s) ao (s) novo (s) valor (es)
unitario e global final ofertado (s) na fase de lances, elaborada usando-se duas
casas decimais, sendo que o resultado da multiplicacdo do preco unitario pela
guantidade devera ser exato, bem como a soma dos itens;

12.2.17.A Planilha de composicéo de custos unitarios (analitica) de todos os itens da
planilha orcamentéria, bem como a apresentacdo do cronograma fisico-
financeiro entre outros documentos citados deverdo ser entregues
posteriormente a fase de propostas, quando da entrega dos projetos
executivos, segundo orientagdes das “Diretrizes para Elaboragédo de Projetos” e
da “Diretrizes para elaboragao de Orgamento e Cronograma Fisico-Financeiro”,
que compdem este certame.

12.2.18.0 referido orcamento analitico devera ser numerado observando a mesma
sequéncia dos itens da planilha orcamentaria;
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12.2.19. Na divergéncia entre o custo constante da planilha de composicdo de
custos unitarios e o constante da planilha de orcamento detalhado, bem como
calculos errados da composicdo, a proposta serd desclassificada, caso seja
insanavel;

12.3. O Licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacao
indicada nesta secdo, sera desclassificado e sujeitar-se-4 as sancfes previstas
neste Edital;

12.4. Na analise da proposta de precos sera verificado o atendimento de todas as
especificacOes e condi¢cdes, estabelecidas neste edital e seus anexos;

12.5. O Presidente da Comissdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao
quadro de pessoal da UFSB ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a
ele, para orientar sua deciséo;

12.6. Nao se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a
materiais e instalacdes de propriedade do Licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade de remuneracao;

12.7. Se a proposta nado for aceitavel ou se o Licitante ndo atender as exigéncias de
habilitacdo, o presidente examinard a proposta subsequente, e assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que
atenda ao edital;

12.8. Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada com o0s
requisitos do instrumento convocatorio, sera desclassificada aquela que:

12.8.1. Contenha vicios insanaveis;

12.8.2. Nao obedeca as especificagcbes técnicas previstas no instrumento
convocatoério e seus anexos;

12.8.3. Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do
orcamento estimado para a contratacdo, inclusive nas hipéteses previstas no
caput do art. 9° do Decreto n° 7.581/11;
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tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela

12.8.4. Néo
administracdo publica
12.8.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do
instrumento convocatério, desde que insanavel
licitacdo podera realizar

12.8.6. A comissdo de
exequibilidade da proposta ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada

diligéncias para aferir a

12.8.7. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a
70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
12.8.7.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor do orcamento estimado pela administragéo

publica;
Valor do orcamento estimado pela administracao publica

12.8.7.2.
12.9. A administracdo devera conferir ao Licitante a oportunidade de demonstrar a

exequibilidade da sua proposta
Na hipotese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é

12.10. ipé ima, [
compativel com a execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos
insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composi¢des de custos

unitarios;
A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e

12.11. ali ibili
instalagbes a serem fornecidos pelo Licitante em relagdo aos quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneracdo, desde que a renuncia esteja expressa na

proposta;
A economicidade da proposta sera aferida com base nos custos globais e

12.12.
unitarios;
O valor global da proposta ndo podera superar o orcamento estimado pela

12.13.

UFSB com base nos parametros previstos nos 88 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°®
22
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12.14.  No caso de adog&o do regime de CONTRATACAO INTEGRADA, no caélculo do
valor da proposta, poderdo ser utilizados custos unitarios diferentes daqueles
previstos no orgamento estimado, desde que o valor global da proposta e o valor de
cada etapa prevista no cronograma fisico-financeiro seja igual ou inferior ao valor
calculado a partir do sistema de referéncia utilizado pela UFSB;

12.15. Em situagdes especiais, devidamente comprovadas pelo Licitante em relatorio
técnico circunstanciado a ser aprovado pela Comissdo Especial de Licitacdo da
UFSB, os valores das etapas do cronograma fisico-financeiro poderdo exceder o
limite fixado para a licitacao;

12.16. Caso o valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no
cronograma fisico financeiro permanecam acima do orcamento base elaborados
pela UFSB, e o relatério técnico circunstanciado ndo seja acatado pela Comissao
Especial de Licitacdo da UFSB, havera negociacdo com o licitante para adequar
seus precos aos correspondentes do orcamento base elaborado pela UFSB, sem
alteracdo do valor global da proposta, sob pena de desclassificagédo;

12.17. Serdo convocadas as licitantes subsequentes em ordem de classificacéo,
gquando a PROPOSTA DE PRECOS do primeiro colocado, mesmo apés a
negociacdo, for desclassificada por permanecer acima do valor do or¢camento
previamente estimado;

12.18. (Conteudo excluido, mantendo a sequéncia numérica) ;

12.19. Quando a proposta do primeiro classificado estiver acima do or¢camento
estimado, a comisséo de licitagcdo podera negociar, com o Licitante, condi¢cdes mais
vantajosas;

12.20. A negociacdo de que trata o item acima podera ser feita com os demais
Licitantes, segundo a ordem de classificagcdo, quando o primeiro colocado, apos a
negociacdo, for desclassificado por sua proposta permanecer superior ao
orcamento estimado;

12.21. Analisada a aceitabilidade do preco obtido, o Presidente divulgara o resultado
do julgamento das propostas de precos;
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12.22.  Encerrado o julgamento, sera disponibilizada a respectiva ata, com a ordem de
classificacdo das propostas;

12.23. Ser& declarado vencedor o Licitante que apresentar o MENOR PRECO e
cumprir todos os requisitos de habilitacao;

12.24. O critério de julgamento pelo MENOR PRECO considerara o menor dispéndio
para a administragdo publica, atendidos os parametros minimos de qualidade
definidos no instrumento convocatorio.

12.25.  Critérios de desempate:

12.25.1.Nesta licitagdo sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de
contratacdo para as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte;

12.25.2.Entende-se por empate aquelas situacbes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais
ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada;

12.25.3. Para efeito do disposto acima, ocorrendo o empate, proceder-se-a da
seguinte forma:
12.25.3.1. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada
podera apresentar proposta de preco inferior aquela considerada
vencedora do certame, situagcdo em que sera adjudicado em seu favor o
objeto licitado;

12.25.3.2. Ndo ocorrendo a contratagdo da Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, na forma acima citada, serdo convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese dos 88 1° e 2°
do art. 44 da Lei Complementar 123/06, na ordem classificatoria, para o
exercicio do mesmo direito;

12.25.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos 88 1° e 2° do art. 44 desta Lei Complementar,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifigue aquela que
primeiro podera apresentar melhor oferta.
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12.26. Na hipétese da ndo contratacdo nos termos previstos neste subitem, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame;

12.27. O disposto neste subitem somente se aplicard quando a melhor oferta
inicial ndo tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

13. DA HABILITACAO:
13.1. Para habilitagdo sera exigido das licitantes:

13.1.1. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo da
licitante detentora da proposta mais vantajosa, a Comissao verificara o eventual
descumprimento das condicbes de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

13.1.1.1. O cadastramento no SICAF sera providenciado pela prépria empresa
interessada em qualquer unidade de cadastramento dos Orgdos da
Administracdo Publica que integram o Sistema de Servigos Gerais — SISG,
nos termos do paragrafo primeiro do art. 1° do Decreto n° 3.722, de 9 de
janeiro de 2001.

13.1.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

13.1.1.3. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

13.1.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sb6cio majoritario, por for¢ca do artigo 12, da Lei n° 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sanc¢des impostas ao responsavel pela pratica de
ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
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Puablico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario;

13.1.3. Constatada a existéncia de sancdo, a Comissdao reputara a licitante
inabilitada, por falta de condicdo de participacao;

13.1.4. Ainda como condicdo prévia a habilitacdo, para o item de participacdo
exclusiva para ME/EPP, a Comissdo podera consultar o Portal da
Transparéncia do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), para
verificagcdo do somatério dos valores das ordens bancarias recebidas pela
licitante detentora da proposta classificada em primeiro lugar no exercicio
anterior ou corrente, conforme procedimento previsto na fase de aceitacédo e
julgamento da proposta, caso ainda ndo o tenha realizado;

13.1.5. Constatada a ocorréncia de qualquer das situacdes de extrapolamento do
limite legal, a Comissao indeferird a aplicacdo do tratamento diferenciado em
favor da licitante, conforme artigo 3°, 88 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, com a consequente inabilitacdo, sem prejuizo das penalidades
incidentes;

13.2. Os documentos exigidos para habilitacdo, bem como a proposta de preco da
melhor classificada e devidamente ajustada ao valor do lance dado ou negociado, e
demais documentos e comprovacdes a serem anexados a proposta, deverdo ser
encaminhados, preferencialmente, em arquivo Unico, por meio da opgao “Enviar
Anexo” do Sistema Comprasnet no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados a
partir da solicitacdo, podendo também ser enviado pelo e-mail
licitacao.ufsb@gmail.com;

13.2.1. Apés o prazo citado no item 13.2, condicionado ao envio da documentacao
solicitada, podera ser concedido prazo de mais 120 minutos para o envio de
documentacéo faltante.

13.3. Os originais ou cépias autenticadas em Cartorio de Notas deverdo ser

enviados via correios, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contados da
adjudicacao do objeto ao licitante vencedor do processo licitatorio;

26



‘gDERAl 2,

<o
g
<
Q
[}
o
\»

“urss .
MINISTERIO DA EDUCAGCAO

~ UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

g va 1“9

13.4. A licitante que ja estiver cadastrada no SICAF, em situagcdo regular, na data da
abertura da sessdo publica, ficard dispensada de apresentar os documentos

comprobatorios abrangidos pelo referido cadastro que estejam validados e

atualizados;
13.5. E facultada a Comissao de Licitacdo, em qualquer fase da licitacédo, desde que nao

seja alterada a substancia da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas
a esclarecer informacdes, corrigir impropriedades na documentacdo de habilitacdo

ou complementar a instru¢cdo do processo

13.6. DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITACAO JURIDICA
inscricdo no Registro Publico de

13.6.1. No caso de empresério individual
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede
empresa individual de

sociedade empresaria ou

caso de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social

13.6.2. No
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede

acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores
Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as

13.6.2.1. .
alteracdes ou da consolidagao respectiva
inscricdo do ato constitutivo no

13.6.2.2. No caso de sociedade simples
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de prova da indicacdo dos seus administradores;

13.6.3. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o
caso, que comprove a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno
porte, nos termos do artigo 8° da Instrugdao Normativa n° 103, de 30/04/2007,

do Departamento Nacional de Registro do Comércio — DNRC

13.6.4. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais
decreto de autorizacdo para funcionamento emitido por 6rgao competente;
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13.6.5. Para o exercicio de atividade de construcdo de obras civis, classificada
como potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, conforme
Anexo Il da Instrucdo Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009: Comprovante de
Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo
Certificado de Regularidade valido, nos termos do artigo 17, inciso Il, da Lei n°
6.938, de 1981, e da Instrucdo Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e
legislacao correlata.

13.6.5.1. . A apresentacdo do Certificado de Regularidade seréd dispensada,
caso a Comissao logre éxito em obté-lo mediante consulta on line ao sitio
oficial do IBAMA, imprimindo-o0 e anexando-0 ao processo;

13.6.5.2. Caso a licitante seja dispensada de tal registro, por forca de
dispositivo legal, devera apresentar o documento comprobatério ou
declaracao correspondente, sob as penas da lei;

13.6.5.3. A certidao podera ser obtida mediante consulta on-line ao sitio oficial
do IBAMA www.ibama.gov.br ou
http://servicos.ibama.gov.br/cogeq/index.php?id_menu=81.

13.6.5.4. Compromisso de constituicdo de consorcio, quando for o caso.
13.7. DOCUMENTOS RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
13.7.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

13.7.2. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, se
for o caso, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

13.7.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certiddo conjunta
negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos
federais e a Divida Ativa da Uniéo;
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13.7.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal ou Estadual, se for o
caso, do domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e

mediante certidao

compativel com o objeto contratual
relativos as

13.7.5. Prova de regularidade relativa & Seguridade Social
negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa
contribuicbes previdenciarias e as de terceiros;

13.7.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o

(FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS

13.7.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou

certidao positiva com efeitos de negativa

13.8. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo

que esta apresente alguma restricao
13.8.1. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, sera

assegurado o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera
para tal

ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracéo,

regularizacéo;
13.8.2. A declaragéo do vencedor do certame acontecerd no momento posterior ao

julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de regularizacdo fiscal
para a abertura da fase recursal. (art. 4°, § 2°, do Decreto 6.204/07);

13.8.3. A néo regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto na letra “a@’,
convocar Licitantes

implicara decadéncia do direito a contratagcdo sem prejuizo das sancodes
0S

previstas, sendo facultado a administracao
remanescentes, na ordem de classificacéo

13.9. DOCUMENTOS RELATIVOS A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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13.9.1. Certidado negativa de faléncia ou recuperacéo judicial, ou liquidagé&o judicial,
ou de execugdo patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da
sede do licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na
propria certiddo, ou, na omissao desta, expedida a menos de 60 (sessenta)
dias contados da data da sua apresentacao;

13.9.1.1. Caso a empresa esteja em recuperacao judicial, devera ser juntada a
documentacdo certiddo emitida pela instancia judicial competente, que
certifique que a interessada estd apta econbmica e financeiramente a
participar de procedimento licitatorio nos termos da Lei n° 8.666/93.

13.9.2. Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha
mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

13.9.3. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade;

13.9.4. A comprovacdao exigida no item anterior deverd ser feita da seguinte forma:

13.9.4.1. No caso de sociedades andnimas, copia autenticada do balanco
patrimonial e demonstrac6es contabeis, publicados no Diario Oficial do
Estado/ Distrito Federal ou, se houver, do Municipio da sede da empresa;

13.9.4.2. No caso de empresas de responsabilidade limitada, cépia autenticada
das paginas do Livro Diario, contendo Termo de Abertura, Balanco
Patrimonial, Demonstracfes Contabeis e Termo de Encerramento, com o
respectivo registro na Junta Comercial e, no caso de sociedades simples,
no cartorio competente.

13.10. A comprovacao de boa situagdo financeira da empresa sera avaliada através
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
gue deverdo ser maiores ou iguais a 1,00 (um inteiro), resultantes da aplicacdo das
seguintes férmulas:
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ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO

PRAZO
LG
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO

PRAZO

ATIVO TOTAL

+ EXIGIVEL

SG
PASSIVO CIRCULANTE

CIRCULANTE

ATIVO CIRCULANTE

LC =
PASSIVO CIRCULANTE

13.10.1.As formulas deverao estar devidamente aplicadas em memoria de calculos

juntado ao balanco;
13.10.2. Caso a memoria ndo seja apresentada, a Comissao reserva-se o direito de

efetuar os célculos;
13.10.3.E obrigatéria a apresentacdo do capital social da empresa através do

balango patrimonial vigente, juntamente com o documento em apreco, a

memoria de célculo correspondente
31
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13.11. O balanco patrimonial e as demonstra¢gBes contabeis deverdo estar assinados
por contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade;

13.12. O licitante devera comprovar que possui patriménio liquido equivalente
ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado do objeto que sera
contratado em conformidade com o artigo 31, inciso I, § 3° da Lei n°.

8.666/93;

13.12.1. Em se tratando de Consoércio, fica estabelecida a comprovacdo de 30%
(trinta por cento) do valor estimado do objeto, admitindo-se, porém, o
somatorio dos valores de cada consorciado, na proporcdo de sua respectiva

participacao.

13.12.2. O que trata o subitem anterior ndo é aplicavel aos consorcios
compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno
porte, em consonancia com o art. 51, 8§ 6°, do Decreto n°. 7.581/2011.

13.13. DOCUMENTOS COMPLEMENTAR DE HABILITACAO:

13.14. Credenciamento do Representante Legal para assinatura do contrato;

13.15. Declaracéo formal emitida pela Licitante de que 0s equipamentos necessarios
para a execucdo da obra/servico de que trata o objeto desta licitacdo estar&do
disponiveis e em perfeitas condigbes de uso quando da contratacdo. Esses
equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pela UFSB, por ocasido da

contratacdo e sempre que Necessario;

13.16. Declaracédo de atendimento aos procedimentos de controle ambiental (Anexo
XIV — deste Edital), em conformidade com o Decreto Estadual n°. 49.674 de junho

de 2005;

13.17. Declaracdo formal da licitante, indicando o quantitativo de pessoal técnico
qualificados, adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto desta licitagéo,
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inclusive, se possivel, indicando o nome do(s) profissional(is) responsavel(is)
técnico(s) pela execucgéo dos servigos, conforme o item do ANTEPROJETO deste
edital;

13.18. No julgamento da habilitacdo, a Comissdo podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficacia para fins de habilitacéao;

13.19. Todos os documentos deverdo estar em nome do Licitante. Se o Licitante for
matriz, os documentos deverdo estar com o numero do CNPJ da matriz. Se for filial,
os documentos deverdo estar com o numero do CNPJ da filial, salvo aqueles que,
por sua natureza, comprovadamente, sdo emitidos em nome da matriz;

13.20. A documentagdo a ser entregue “via correio” descrita no item 13 devera ser
apresentada em original ou copia autenticada em cartorio competente;

13.21. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues
acompanhados da traducdo para lingua portuguesa, efetuada por tradutor
juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartério de
titulos e documentos;

13.22. Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa,
também deverdo ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em
cartorio de titulos e documentos;

13.23 Os DOCUMENTOS ORIGINAIS DE HABILITACAO exigidos neste Edital e

seus Anexos deverdo ser apresentados pelo Licitante que tiver o objeto
adjudicado em seu nome, em uma Unica via, em envelope opaco e lacrado.

13.24 Do envio dos originais ou copias autenticadas, descritos nos itens 12 e 13, caso
seja encontrada a falta de algum dos documentos exigidos, a licitante tera o
prazo de entrega prorrogado por periodo igual ao anterior estipulado no item
12.1 de 5 (cinco) dias Uteis;

13.25 DA QUALIFICACAO TECNICA:
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13.26  Apresentagédo de prova de registro ou inscricdo no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
CAU, da empresa licitante e de seu(s) responsével (is) técnico(s), da regido a que
estiverem vinculados, em plena validade.

13.27 No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem
registrados ou inscritos no CREA do Estado da Bahia, deverdo ser providenciados os
respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

13.28 Comprovacdo da capacitacdo técnica operacional da empresa, mediante
apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA da regiao
pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel (is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo das obras, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART.

13.29 Quanto a capacitacdo técnico-profissional, a licitante devera apresentar, no
minimo, a equipe abaixo discriminada, que foi definida tendo como base dois critérios
elementares:

13.29.1 A necessidade de uma equipe minima de canteiro de obras, que tenha
dedicacdo de 44 horas semanais presente no canteiro de obras, para o
devido suporte e supervisao das atividades;

13.29.2 A necessidade de uma equipe minima de acompanhamento das obras,
por meio de visitas de profissionais tecnicamente habilitados para o suporte
e supervisdo da equipe de canteiro de obras. Esses profissionais deverao
elaborar, relatério ou laudos técnicos avaliando os servicos executados / em
execucao nas obras, detalhando se os mesmos estao sendo executados de
acordo com as normas técnicas vigentes e com 0s projetos executivos
elaborados.

13.30 Equipe Técnica Minima Para desenvolvimento dos projetos:

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS

ESPECIALIDADE AREA DE ATUACAO

ARQUITETO/ENGENHEIRO COORDENACAO,
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CIVIL - SENIOR

COMPATIBILIZACAO DOS

PROJETOS E
PLANEJAMENTO DOS
SERVICOS

ARQUITETO PLENO

PROJETO ARQUITETONICO

ENGENHEIRO CIVIL
ESPECIALISTA, EM
ESTRUTURAS -
SENIOR

PROJETO DE FUNACOES -
PROJETO DE ESTRUTURA
EM CONCRETO ARMADO —
PROJETO DE ESTRUTURA
METALICA

ARQUITETO/ENGENHEIRO
CIVIL — SENIOR

PROJETO DE INSTALACOES
HIDROSSANITARIAS (AGUA
FRIA, ESGOTO, CAPTACAO
E REUSO DE AGUAS
PLUVIAIS)

ENGENHEIRO
ELETRICISTA -
SENIOR

PROJETOS DE INSTALACOES
ELETRICAS — PROJETO DE
DETECCAO E ALARME DE
INCENDIO — PROJETO DE
TELEFONIA, LOGICA E
CFTV

ENGENHEIRO MECANICO -
SENIOR

PROJETOS DE INSTALACOES
DE GASES ESPECIAIS

ARQUITETO/ENGENHEIRO

PROJETO DE INSTALACAOES

CIVIL, ESPECIALISTA DE DETECCAO,
EM SEGURANCA - PREVENCAO E COMBATE A
PLENO INCENDIO

ARQUITETO, PROJETO ACUSTICO

ESPECIALISTA EM
ACUSTICA — PLENO

ENGENHEIRO CIVIL -

PLANEJAMENTO DETALHADO

SENIOR DA OBRA E DO SEU
CRONOGRAMA Fislo-
FINANCEIRO
ARQUITETO/ENGENHEIRO, DESENVOLVIMENTO DE
CONSULTOR EM PROJETOS
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SUSTENTABILIDADE SUSTENTAVEIS, VISANDO
DE EDIFICACAO - A POSSIBILIDADE DE
PLENO OBTENCAO DA
CERTIFICACAO LEED PARA
A UFSB
PROFISSIONAL PARA PLANEJAMENTO E
MONTAGEM DE IMPLEMENTACAO DE
SISTEMA DE GESTAO SISTEMA DE GESTAO
AMBIENTAL - PLENO AMBIENTAL — ISSO 14.001
ENGENHEIRO ELABORACAO DE
ORCAMENTISTA- ORCAMENTOS,
SENIOR CRONOGRAMAS, ETC

13.31 A Equipe Técnica Minima para a execucao das obras deve ser composta
por:

EXECUCAO DAS OBRAS
QUANTIDADE ESPECIALIDADE
MINIMA
01 ENGENHEIRO CIVIL  SENIOR, PARA
COORDENACAO DE EQUIPE
01 ENGENHEIRO CIVIL DE PRODUCAO PLENO
01 ENGENHEIRO ELETRICISTA SENIOR
01 ARQUITETO PLENO
01 ENGENHEIRO AGRIMENSOR PLENO
01 TOPOGRAFO
01 ENCARREGADO DE CIVIL
01 ENCARREGADO DE HIDRAULICA
01 ENCARREGADO DE ELETRICA

13.32 Equipe técnica de seguranca dimensionada atendendo as Normas
Reguladoras e Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE, vinculada a
gradacdo do risco da atividade principal e ao numero total de empregados do
empreendimento;

13.33 A Equipe técnica minima, responsavel pela gestdo das obras, deve ter
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dedicacédo de 44 horas semanais no canteiro de obras, ressalvados os profissionais
de seguranca do trabalho que devem cumprir a carga horéria estabelecida na NR-04.

13.34 Execucdo de obras de edificacdes, publico ou privado em quantidades e
prazos compativeis com a execucao do objeto;

13.35 A critério da FISCALIZACAO, o profissional da equipe técnica podera ter sua
permanéncia reavaliada em funcéo das etapas em curso nas obras.

13.36 Os profissionais relacionados no item 12.5 deverdo apresentar Atestado de
Capacidade Técnica, em obras similares ao objeto desta licitacdo, em porte e grau de
complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior. Os atestados
deverdo estar devidamente registrados no CREA ou CAU da regido pertinente, nos
termos da legislacdo aplicavel, dando-se tal comprovacdo mediante a apresentacdo
da correspondente CAT com registro de atestado — atividade concluida ou em
andamento; serdo assim considerados e utilizados para fins de qualificacdo técnica,
0S projetos e servicos que possuam caracteristicas minimas, conforme descrito
abaixo:

13.36.1 Anteprojeto e Projeto Executivo de Arquitetura: Seréo considerados os
projetos para edificagbes com no minimo 1.000 m2 de area construida para
prédios publicos ou privados.

13.36.2  Projeto de Fundacdes e Superestrutura em Concreto Armado e/ou
Metalica: Serdo considerados os projetos desenvolvidos para edificacbes
gue utilizaram no minimo 200m?3 de concreto estrutural, ou 100 toneladas de
aco estrutural.

13.36.3  Projeto de Instalacdes Hidraulicas e Sanitérias: Para edificacbes com
pelo menos 1000m2 de area construida para qualquer finalidade.

13.36.4  Projeto de Instalacdes Elétricas e Projeto de Protecdo contra Descargas
Atmosféricas e Aterramento: Serdo considerados projetos desenvolvidos
para:

37



‘gDERAl 2,

<o
g
<
Q
[}
o
\»

“urss .
MINISTERIO DA EDUCAGCAO

~ UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

instalacbes elétricas com no minimo 300KVA de carga

g va 1“9

13.36.4.1 i
instalada, abrigada, para qualquer finalidade
protecdo contra descargas atmosféricas e aterramento de

13.36.4.2 a
edificacdes com no minimo 1000 m2 de area construida para qualquer

finalidade;

Projeto de Telefonia e Rede Estruturada de Comunicacdo de Dados
Projetos desenvolvidos para redes estruturadas de telefonia e comunicacéo

de dados com no minimo 50 pontos para qualquer finalidade

13.36.5

Projeto de Instalacdes de Deteccéo, Protecdo e Combate a Incéndio
Serao considerados projetos desenvolvidos para edificagdes com no minimo
1000m2 de &rea construida para qualquer finalidade, que tiveram a

13.36.6

aprovacao pelo Corpo de Bombeiros
13.36.7  Projeto de Climatizacdo Atrtificial: Serdo considerados os projetos para
instalacdes de ar condicionado central, com rede dutada e carga térmica

total instalada n&o inferior a 100TR de edificagBes para qualquer finalidade.

OBS: Nao serao aceitos projetos que para o cOmputo da carga térmica minima
acima mencionada inclua aparelhos de ar condicionado de janela.

Projetos de instalacdes especiais para laboratérios (gas, vacuo, ar

13.36.8
comprimido): Seréo considerados projetos para edificagbes com no minimo
1.000 m2 de area construida para qualquer finalidade.

Coordenacdo dos projetos complementares de engenharia: Seréo
consideradas certiddes para coordenacao de projetos de edificacbes para
gualquer finalidade com no minimo 1.000 m2 de area construida.

13.36.9

13.36.10 Projetos de Desempenho Acustico, Conforto Ambiental e Sonorizacdo
Serdo considerados projetos para edificagbes com no minimo 200 m2 de

Serdo considerados

area construida para qualquer finalidade
38
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projetos para edificagbes com no minimo 1.000 m2 de area construida para
qgualquer finalidade.

13.36.12 Projeto de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitério: Seréo
considerados projetos de coleta e tratamento de esgoto para sistemas
Urbanos e/ou Prédios Publicos, ambos compostos por Estacdo de
Tratamento de Esgoto - ETE, com capacidade de atendimento para uma
populacdo minima de 500(Quinhentos) Habitantes, sistema de coleta de
esgoto tipo separador absoluto com no minimo 500m de rede coletora e
didmetro de 150mm, Estacdo Elevatdria de Esgoto, Rede de Recalque
com diametro de 150mm e comprimento minimo de 200 m.

13.36.13 Projeto de Terraplanagem: Serdo considerados projetos de
Terraplanagem com volume minimo de 5.000m? de movimento de terra.

13.36.14 Projeto de geracdo de energia com painéis fotovoltaicos instalados em
cobertura: Serdo considerados projetos de producdo de energia com
geracdo minima de 20 kWp.

13.37A empresa devera apresentar Atestados de Capacidade Técnica, dos profissionais
listados no item 12.6, referente as obras a serem executadas, devidamente
registrados no CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo
aplichvel, mediante a apresentacdo da correspondente CAT, serdo assim
considerados e utilizados para fins de qualificacdo técnica, as obras e servigos que
possuam caracteristicas minimas, conforme descrito abaixo:

13.37.1 Execucdo de edificacfes: Atestado de execucdo de edificacdo com
caracteristicas similares ao padréo licitado, com area minima de 1.000 mz2.

13.37.2 Execucédo de estruturas de concreto armado e fundacdes: Atestado de
execucdo de estruturas de concreto armado, fundacdes e superestrutura,
contemplando volume minimo de 500 m3 de concreto e 10.000 kg de aco.

13.37.3 Execucdo de fundacbes profundas: Atestado de fundacgdes profundas
para edificacdes com no minimo 3 Pavimentos.

13.37.4 Execucdo de cobertura: Atestado de execucdo de estrutura para
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cobertura metélica, com area minima de 1.000 mz.
13.37.5 Execucdo de cobertura fotovoltaica: Atestado de execucdo de
cobertura com painel fotovoltaico com capacidade energética de 20 kWp.

13.37.6 Execucdo de instalacbes: Atestado de execucdo de instalacdes
elétricas, hidraulicas, SPDA, ldgica, climatizacdo e CFTV, com cada atestado
contemplando uma area minima da edificagdo de 1.000 mz2.

13.37.7 Execucdo de instalacbes de combate a incéndio: Atestado de
execucdo de sistema de combate a incéndio em edificacdo com area minima de
1.000 m2.

13.37.8 Execucdo de subestacdo: Atestado de execugcdo de subestacao
abrigada com carga minima de 300 kva.

13.37.9 Execucdo de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgoto: Serdo
consideradas execucdo de obras de coleta e tratamento de esgoto para
sistemas Urbanos e/ou Prédios Publicos, ambos compostos por Estacdo de
Tratamento de Esgoto — ETE com capacidade de atendimento para uma
populacdo minima de 500(Quinhentos) Habitantes, e sistema de coleta de
esgoto tipo separador absoluto, com no minimo 500m de rede coletora e
diametro de 150mm, Estacdo Elevatoria de Esgoto, Rede de Recalque com
didmetro de 150mm e comprimento minimo de 200 m.

13.38 A documentacao exigida e especificada na Proposta Técnica devera ser organizada

e agrupada por area, tendo como folha de rosto a indicacéo da area a que se refere a
documentacdo, e uma listagem demonstrativa vinculando-a com a documentacdo
apresentada.

13.39A empresa deve encaminhar lista indicando o nome do arquivo referente ao

atendimento a cada Atestado solicitado nos itens 13.36 e 13.37, de modo a facilitar a
conferéncia, gerando celeridade ao processo.

13.40 No decorrer da execucao das obras, o profissional de que trata este subitem podera

ser substituido, nos termos do artigo 30, 810, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
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aprovada pela Administracao.
13.41 A empresa pode acrescentar a sua equipe outros profissionais que entender

pertinentes e necessarios, mediante aprovacdo da CONTRATANTE

13.42 Os custos da Equipe Técnica Minima devem estar presentes na Planilha
Orcamentéria detalhada, no grupo “Administracédo Local”.

13.43 A CONTRATADA devera indicar preposto, a ser submetido a aprovacdo da
Diretoria de Infraestrutura (DINFRA) durante o periodo de execucéo dos trabalhos

para representa-la sempre que for necessario
13.44 Todos os documentos apresentados ficardo anexados ao processo, sendo

vedada sua retirada ou substituicéo
13.45 A ndo apresentacdo de qualquer documento solicitado acima ou sua
apresentacdo em desacordo com a forma e quantidades estipuladas, implicara

na automatica inabilitacdo da licitante

13.46 Apresentar declaracao indicando o nome, CPF e niumero do registro no CREA do
também na

responsével técnico que acompanhara a execucdo dos servicos da presente
técnico devera constar

licitacdo. O referido responséavel
comprovacao que trata o subitem 13.3
13.47 Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprovacgéo da capacidade
técnico- profissional deverdo participar da execucdo do objeto da licitacdo
admitindo-se, excepcionalmente, a substituicdo por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que aprovada pelo gestor do contrato e ratificada

pelo seu superior;
13.48 No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo

profissional como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacédo

técnica, todos serdo inabilitados
como pertencente ao quadro

13.49 Entende-se, para fins deste Edital,
permanente:
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13.49.1 Sécio;

13.49.2 Diretor;
13.49.3  Responsavel técnico.

13.49.4 A comprovacado de vinculacdo dos profissionais devera atender aos
seguintes requisitos:

13.49.4.1 Socio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgao
competente;

13.49.4.2 Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma
individual ou limitada ou coOpia da ata de eleicdo devidamente
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade andnima;

13.49.4.3 Responsavel Técnico: cépia da Certidao expedida pelo CREA
da Sede ou Filial da licitante onde consta o registro do profissional
como RT.

14 DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES E RECURSOS

14.1 Os pedidos de esclarecimentos, providéncias e impugnacdes referentes ao
processo licitatério deverdo ser enviados exclusivamente por meio eletronico,
através do e-mail: licitacao.ufsb@gmail.com, em até 5 (cinco) dias CUteis
anteriores a data fixada para abertura da sesséo publica, conforme disposto no
art. 45, inciso | do caput, da Lei no 12.462, de 2011.

14.1.1 As impugnacfes e os pedidos de esclarecimentos e providéncias nao
possuem efeito suspensivo;

14.1.2 Decaira do direito de impugnar e de pedir esclarecimentos nos termos
deste edital perante a Comissdo da UFSB a Licitante que néo o fizer até
o quinto dia util que anteceder a data prevista para a abertura da Sessao
Pulblica, apontando as falhas ou irregularidades que o viciou, hip6tese
em que tal comunicacgao nédo tera efeito de recurso.
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14.2 Cabera & COMISSAO, auxiliada pela area técnica responsavel, decidir sobre a
peticdo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. Demais informagfes poderéo
ser obtidas pelo telefone (73) 3616- 2358 ou através do e-malil
licitacao.ufsb@gmail.com;

14.3 Dos atos da administracdo publica decorrentes da aplicacdo desta licitacao
cabera recurso no prazo minimo de até 5 (cinco) dias Uteis, a partir da data de
encerramento da sesséo publica;

14.3.1 Do ato de habilitacdo ou inabilitacdo de Licitante;
14.3.2 Do julgamento das propostas;

14.3.3 Da anulacéo ou revogacao da licitagéo;

14.3.4 Da rescisao do contrato, nas hipéteses previstas no inciso | do art. 79 da
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993;

14.3.5 Da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, declaracdo de
inidoneidade, suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a administracao publica;

14.4 Os licitantes que desejarem apresentar os recursos em face do ato de
habilitacdo, inabilitacdo ou do julgamento das propostas, deverdo manifestar
imediatamente a sua intencdo de recorrer, via sistema Comprasnet, no final
de cada uma das fases, sob pena de precluséao;

14.4.1 Ao término de todo o procedimento, declarado o vencedor, o Presidente
da Comissdo abrird o sistema eletronico, pelo prazo de no minimo 20
(vinte) minutos, durante o qual qualquer Licitante podera, de forma
imediata e motivada, em campo proprio do sistema, manifestar sua
intencdo de recurso;

14.4.2 O Licitante que tiver sua intencdo de recurso aceita, devera registrar as
razbes do recurso, EXCLUSIVAMENTE, em campo préprio do sistema
Comprasnet, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, ficando os demais
Licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazdes, também via
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sistema, em igual prazo, que comecara a correr do término do prazo da
recorrente;

14.4.3 Nao serdo conhecidos os recursos apresentados via telex, fac-simile, e-
mail, ou ainda fora do prazo legal e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente ou nédo identificado no processo para responder
pela proponente.

14.5 Nao sera concedido prazo para recursos meramente protelatérios.

14.5.1 Seréa considerado protelatdrio o recurso, nas situacdées em que nao for
manifestada a intencdo imediata de recorrer, ou quando nado forem
indicados os motivos e os fundamentos do pleito recursal.

14.6 E assegurado aos Licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de
seus interesses;

14.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento convocatoério, sera
excluido o dia do inicio e sera incluido o do vencimento;

14.8 Os prazos previstos neste item iniciam e expiram exclusivamente em dia de
expediente no ambito da UFSB;

14.9 Os recursos interpostos via sistema terdo efeito suspensivo, e seréo dirigidos a
autoridade superior, por intermédio da autoridade que praticou o ato recorrido,
cabendo a esta reconsiderar sua decisdo no prazo de 5 (cinco) dias uteis ou,
nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso,
a decisdo do recurso ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis,
contados do recebimento da contrarrazdo, sob pena de apuragao de
responsabilidade, tudo isso por meio eletrénico;

14.9.1 Caso o Presidente da Comissao decida pela Improcedéncia do recurso,
a questao sera apreciada pela Autoridade Competente para Homologar
o resultado final, que podera ratificar ou ndo a decisdao do Presidente
antes da adjudicacéo;
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14.9.2 O acolhimento do recurso importard a invalidacdo apenas dos atos

insuscetiveis de aproveitamento
14.9.3 Caso ndao ratifiqgue a decisdo do Presidente da Comissao, a Autoridade
Competente determinard as medidas que julgar cabiveis no caso.

14.100 recurso interposto em desacordo com as condi¢cdes deste Edital ndo sera

reconhecido.

15 DO ENCERRAMENTO
15.1 Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, a UFSB

podera ainda neste momento negociar condicbes mais vantajosas com O

primeiro colocado;
licitatério serda encerrado e

15.2 Exaurida a negociagcdo o0 procedimento
encaminhado a autoridade Superior que podera:
15.2.1 Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que

forem supriveis;
15.2.2 Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel

15.2.3 Revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

15.2.4 Adjudicar o objeto e homologar a licitacdo, e encaminhar os autos ao
orgao requisitante/interessado para que esse convoque o0 adjudicatario

para assinatura do contrato
DO PRAZO CONTRATUAL E DO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS

16
16.1 Apo6s a homologacédo da licitagdo, a Adjudicataria terd o prazo de 05 (cinco)

dias uteis, contados a partir da data de sua convocacdao, para assinar o Contrato
sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas

neste Edital;
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16.2 O prazo de que trata o item acima podera ser prorrogado uma Unica vez, por
igual periodo, quando solicitado pela adjudicataria durante o seu transcurso,
desde que a justificativa seja aceita pela UFSB.

16.3 Administracdo encaminhard o termo de contrato para assinatura, mediante
correspondéncia postal ou meio eletrénico, para que seja assinado em duas vias,
e devolvido por meio de correspondéncia postal, ndo ultrapassando o prazo
informado no item 16.1;

16.4 Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizara consulta on line ao
SICAF, para identificar possivel proibicdo de contratar com o Poder Publico e
verificar a manutencao das condi¢cGes de habilitagdo, nos termos do artigo 3°, §
1°, da IN SLTI/MPOG n° 02, de 11/10/2010, bem como ao Cadastro Informativo
de Créditos ndo Quitados - CADIN, cujos resultados serdo anexados aos autos
do processo;

16.5 Se a Adjudicataria, no ato da assinatura do Contrato, ndo comprovar que
mantém as condi¢des de habilitagdo, ou quando, ndo assinar o termo de contrato
Oou nao aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condi¢cdes, a
Administracdo Publica podera:

16.5.1 Revogar a licitagdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominagdes previstas
no Art. 47 da Lei 12.462/2011 e neste edital;

16.5.2 Convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
celebracdo do contrato nas condicdes ofertadas pela licitante vencedora.

16.5.3 Na hip6tese de nenhuma das licitantes aceitar a contratacdo nos termos
do subitem anterior, a administracdo publica podera convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebracao
do contrato nas condi¢des ofertadas por estas, desde que o respectivo
valor seja igual ou inferior ao orcamento estimado para a contratacéo,
inclusive quanto aos precgos atualizados nos termos do instrumento
convocatorio.

16.6 A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s
acréscimos ou supressoes, decorrentes da necessidade de alteracdo do projeto
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ou das especificagbes para melhor adequacdo técnica aos objetivos da
contratacdo, a pedido da administracdo publica, desde que ndo decorrentes de
erros ou omissdes por parte da Contratada, observados os limites previstos
abaixo:

16.6.1 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, no que
tange & reforma de edificio ou de equipamento

16.6.2 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, no
que tange a obras, servigos e compras.

16.7 Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no
subitem anterior, salvo quando:
16.7.1 As supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
16.7.2 As supressBes poderdo exceder ao limite de 50% (cinquenta por
cento), na hipétese de concordancia da Contratada;

16.8 E vedada a subcontratacgéo total do objeto do contrato;

16.8.1 No caso de subcontratacéo parcial essa depende de autorizacdo prévia
e expressamente pela UFSB, ao qual cabe avaliar se a subcontratada
cumpre o0s requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucdo das obras, bem como verificar os demais requisitos de
habilitacdo eventualmente aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal.

16.8.2 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenacédo das atividades da subcontratada,
bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigacbes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

16.8.2.1 Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos
servicos, a Contratada realizard a supervisdo e coordenacdo das
atividades da subcontratada, bem como responderda perante a
UFSB pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo.
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16.9 Sao obrigagOes adicionais da CONTRATADA, em razéo da subcontratagéo:

16.9.1 Apresentar a documentacao de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisao,
aplicando-se o prazo para regularizacao previsto no § 1° do art. 4° do
Decreto n° 8.538, de 2015;

16.9.2 Substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese
de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execucdao total, notificando o érgdo ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancdes cabiveis,
ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara
responsavel pela execucédo da parcela originalmente subcontratada;

16.10Nao sera aplicavel a subcontratacdo quando a licitante for qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte.

16.11A Contratada devera manter durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de
habilitac&o e qualificacdo exigidas na licitacao;

16.12Correrdo por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou
venham a incidir sobre o Contrato;

16.13Durante a vigéncia do contrato, a fiscalizacdo sera exercida por um
representante da UFSB, ao qual competird registrar em relatério todas as
ocorréncias e as deficiéncias verificadas e dirimir as ddvidas que surgirem no
curso da prestagdo dos servicos, de tudo dando ciéncia a Administracao;

16.14 A fiscalizagao observara as normas previstas no “Anexo | — ANTEPROJETO?,
especialmente aquelas constantes do item 15 “Condigdes Gerais para Fiscalizagao

dos Servigos”, bem como as disposi¢cdes da minuta de contrato;

16.15No exclusivo interesse da UFSB, desde que devidamente motivado e dentro
do prazo legalmente permitido, esta podera emitir, tantas quantas Ordens de
Servico de Execucdo, ou ordens de Paralisacdo, ou Ordens de Reinicio de
Servicos que fagam necessarias para o bom desenvolvimento das obras;
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16.16 Excepcionalmente, os prazos de inicio de etapas de execucdo admitem
prorrogacao, permanecendo as demais clausulas do contrato e assegurada a
manutencdo de seu equilibrio econébmico-financeiro, caso em que a garantia de
execucdo deverd ser complementada, desde que ocorra algum dos seguintes
motivos, devidamente autuados em processo:

16.16.1  Alteracdo do projeto ou especificagcdes, pela Administracdo, desde
gue ocorra custo adicional para a CONTRATADA,;

16.16.2  Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢cdes de
execucéao do contrato;

16.16.3 Interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de
entrega por ordem e interesse da UFSB;

16.16.4 Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato,
observados os limites previstos no 81° do artigo 65 da Lei 8.666/93;

16.16.5 Impedimento de execucdo do contrato, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela UFSB em documento contemporaneo a sua
ocorréncia;

16.16.6 Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da UFSB, inclusive
guanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente,
impedimento ou retardamento na execucdo do contrato, sem prejuizo
das sanc0es legais aplicaveis aos responsaveis.

16.170 Termo de Contrato decorrente desta licitacdo e seus aditamentos vigerao
em seus efeitos desde a data de sua assinatura. No entanto, sua eficacia
ocorrerd a partir da publicacdo do seu respectivo resumo no Diério Oficial da
Unido, que devera ocorrer até o quinto dia Gtil do més seguinte ao da assinatura;

16.180s servicos serdo executados conforme local indicado no Anteprojeto e
Seus anexos;

16.19 Os critérios para reajuste, aditivo contratual, prorrogacdo e demais
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especificidades estéo contidas na Minuta de Contrato, anexo VI deste Edital.
17 DO PAGAMENTO

17.1 Os servicos serdo pagos pelas quantidades efetivamente executadas, mediante
aprovacao pela Diretoria de Infraestrutura da Universidade Federal do Sul da Bahia,
nas quantidades especificadas na Planilha Orcamentaria.

17.2 O pagamento dos projetos sera efetuado da seguinte forma:

17.2.1 De 50% (cinquenta por cento) do valor do item, quando da apresentacdo do
Projeto Basico com todos os documentos que o integram, sendo que devera
ser cumprido rigorosamente o prazo de entrega constante do Cronograma
Geral de Projetos, mediante aprovacdo da Diretoria de Infraestrutura da
Universidade Federal do Sul da Bahia.

17.2.2 De 50% (cinquenta por cento) do valor do item, quando da apresentacéo
final do Projeto Executivo com todos os documentos que o integram.

17.2.3 Este pagamento s6 ser& efetivamente liberado apds o aceite e aprovacao
do projeto executivo pela Diretoria de Infraestrutura da Universidade Federal
do Sul da Babhia.

17.3E de inteira responsabilidade da licitante, obter dos o6rgdos competentes,
informacdes sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza
devidas para o fornecimento, objeto desta licitacdo, nos mercados interno e/ou
externo, ndo se admitindo alegacéo de desconhecimento de incidéncia tributaria, ou
outras correlatas;

17.4 A UFSB pagara a contratada, pelos servicos contratados e executados, 0 prego
integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a
ocorréncia de imprevistos, conforme Art. 9, paragrafo 4°, itens | e Il da Lei 12.462,
de 04/08/11. Fica expressamente estabelecido que o0s pregcos por solugéao
globalizada incluam a sinalizacdo provisoria, todos 0s insumos e transportes, bem
como impostos, taxas, custos financeiros, lucros e bonificagdes, de acordo com as
condicdes previstas nas Especificacbes e nas Normas indicadas no Edital e demais
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documentos da licitagcdo, constituindo assim sua Unica remuneracao pelos trabalhos
contratados e executados.

17.5 Ser& observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir
da data da emissdo do aceite na nota fiscal recebida pela UFSB.

17.6 Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
Contratada, esta sera formalmente comunicada de sua situagdo irregular, para que
apresente justificativa e comprovacgéo de regularidade. Caso ndo se verifiqgue que a
empresa regularizou sua situacao, estara sujeita ao enquadramento nos motivos do
Art. 78, da Lei n°. 8.666/93 e alteragOes posteriores.

17.7 Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo a UFSB dos documentos
héabeis de cobranca, nos termos e condi¢cdes estabelecidas na minuta do Contrato
deste EDITAL.

ETAPA- Critério Geral de Medicéo

Fundacdes Os servigos serdo medidos e pagos por unidade (un.),
efetivamente executada/instalada até o momento do fechamento da medicao.

Estrutura Os servigos serdo medidos e pagos por comprimento efetivamente
executado/aplicado até o momento do fechamento da medicdo, descontando-
se 0s vaos, conforme o caso.

m2 Os servicos serdo medidos e pagos pela area efetivamente
executada/aplicada até o momento do fechamento da medicdo, descontando-
se 0s vaos, conforme o caso.

m3- Os servigos serao medidos e pagos pelo volume efetivamente
executado/aplicado até o momento do fechamento da medigéao.

Kg- Os servicos serdo medidos e pagos pelo peso do material efetivamente

aplicado. Na impossibilidade de se efetuar a medicao direta (pesagem), sera
considerado o projeto correspondente, desde que o projeto e a aplicacdo do

material tenham sido aprovados
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pela diretoria de infraestrutura da UFSB.

Pt - Os servicos serdo medidos e pagos por ponto (un) efetivamente
executado/instalado e em funcionamento, até o0 momento do fechamento da
medicao.

Més- Os servigos serdo medidos e pagos mensalmente, com base em 50% do
preco unitario proposto, caso tenham sido efetivamente executadas/ prestadas
até o momento do fechamento da medigao, limitando-se o pagamento ao valor
total proposto para o item.

17.8 O pagamento do item “Administracao Local”, conforme recomendacao do Acérdao
n°. 2.369/2011 — Plenario/TCU, seré feito na proporcdo da execucéo financeira dos
servicos em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, de forma a garantir
gue a obra chegue ao fim juntamente com a medi¢do e o pagamento de 100% da
parcela de administracao local. Busca-se com esse critério que a contratada tome as
medidas cabiveis para resguardar o ritmo programado da obra jA que ndo sera
beneficiada com aditivos de valor por motivo de prorrogacdo de prazo em
decorréncia de atrasos pelos quais seja responsavel.

17.9 A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela Contratada, que porventura néo tenha sido acordada no contrato.

17.10 O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data
da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos
comprobatorios do cumprimento das obrigagfes da Contratada.

17.11 A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes
procedimentos:

17.11.1 Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medi¢do prévia
das obras executados no periodo, através de planilha e memaria de célculo
detalhada.

17.11.2  Uma etapa seré considerada efetivamente concluida quando as obras
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previstas para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executadas em sua totalidade.

17.11.3 Se a Contratada vier a adiantar a execu¢do das obras, em relacédo a
previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera
apresentar a medicdo prévia correspondente, ficando a cargo da
Contratante aprovar a quitacdo antecipada do valor respectivo, desde que
nao fique constatado atraso na execucdo das obras entendidas como
criticas.

17.11.4  Juntamente com a primeira medicdo de obra, a Contratada devera
apresentar comprovacdo de matricula das obras junto a Previdéncia Social,
as ART dos engenheiros e das obras.

17.11.5 A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatoérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

17.11.6 A Contratada devera, ainda, a cada medicdo, apresentar os Boletins de
Medic&o das obras executadas em 03(trés) vias, assinadas com o atesto do
fiscal. Os boletins de medigdo deverdo vir acompanhados de “RELATORIO
FOTOGRAFICO COLORIDO” em 02 (duas) vias, em papel timbrado da
Contratada, enumeradas, informando a etapa correspondente e citando as
obras em cada uma das fotos, na quantidade suficiente que reflitam os itens
medidos.

17.11.7 A Contratante tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da
data da apresentacdo da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em
parte, a medicao prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a
conformidade das obras executadas, inclusive quanto a obrigacdo de
utilizacdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia
legal.

17.11.8 No caso de etapas nao concluidas, sem prejuizo das penalidades
cabiveis, serdo pagos apenas as obras efetivamente executadas, devendo
a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.
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17.11.9
das

exime de qualquer
aceitacéo definitiva dos executados

17.11.10 ApGs a aprovacao, a Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicdo definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicdo das

obras e de meméria de calculo detalhada

17.11.11 O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo fiscal das
obras, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada
dos demais documentos exigidos neste Edital

17.11.12 O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com as
obras efetivamente executadas, bem como as seguintes comprovacdes, que

deverdo obrigatoriamente acompanha-la

17.11.13 Do pagamento da remuneracdo e das contribuigcbes sociais (Fundo de
Garantia do Tempo de Servico e Previdéncia Social), correspondentes ao
més da ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados

diretamente vinculados a execucao contratual, nominalmente identificados
constatada através de consulta “on-line” ao

17.11.14 Da regularidade fiscal
SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no

artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993
17.11.15 Do cumprimento das obriga¢cOes trabalhistas, correspondentes a Ultima
nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administracao.

17.11.16 Os documentos relacionados acima devem vir organizados em pastas
com folha de rosto listando os documentos integrantes.

17.11.17 Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos
nos subitens anteriores ou circunstancia que impeca a liquidacdo da

despesa, 0 pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie as

medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
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apos a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando
gualquer 6nus para a Contratante.

17.11.18 Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta on line ao SICAF
e, se necesséario, aos sitios oficiais, para verificar a manutencdo das
condicbes de habilitacdo da Contratada, devendo o resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento.

17.11.19 Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na
legislacdo aplicavel, nos termos da Instru¢cdo Normativa n° 1.234, de 11 de
janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto
ao artigo 31 da Lein® 8.212, de 1991.

17.11.19.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional,
instituido pelo artigo 12 da Lei Complementar n°. 123, de 2006, ndo
sofrerd a retencdo quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos
pelo referido regime, em relacdo as suas receitas préprias, desde que,
a cada pagamento, apresente a declaracédo de que trata o artigo 6° da
Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

17.11.20 O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancéria de Crédito,
mediante deposito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento
bancério indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislacao
vigente.

17.11.21 Sera considerado como data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancaria para pagamento.

17.11.22 A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha
a ser efetuada pela Contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no
contrato.

17.11.23 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
Contratada néo tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido
devera ser acrescido de encargos moratdrios proporcionais aos dias de
atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data
do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a
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seguinte formula:

EM=1xNxVP

Sendo:

EM = Encargos Moratdrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
| = indice de atualizag&o financeira, calculado segundo a férmula:
| =

(6 /100)

365

Sendo:

N = NUumero de dias entre a data limite prevista para o pagamento
e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

17.12 A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela Contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

DAS GARANTIAS

18.1 Devem ser prestadas pela empresa, a época da contratacdo, duas espécies de
garantias: uma garantia ao contrato (caugéo, seguro-garantia ou fianga bancaria)
e uma garantia as obras (seguro de risco de engenharia).

18.2 A garantia ao contrato sera prestada conforme as disposicdes a seguir.

18.3 Sera exigida a prestacdo de garantia pela Contratada, no percentual de 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato, no prazo de 10 (dez) dias uteis a
partir da notificagdo formalizada pela Administragéo, tratando-se de condicao
indispensavel para assinatura do contrato, sob pena de aplicacdo das sancdes
cabiveis;

18.3.1 A garantia a ser prestada devera se estender pelo prazo de 90
(noventa) dias ap0s o téermino da vigéncia contratual,;

18.3.2 A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:
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18.3.2.1 Caucéo em dinheiro ou titulos da divida publica;

18.3.2.2 Seguro-garantia; ou
18.3.2.3 Fianca bancéria.

18.3.3 N&o sera aceita a prestacdo de garantia que ndo cubra todos 0s riscos
ou prejuizos eventualmente decorrentes da execucdo do contrato, tais
como a responsabilidade por multas e obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias ou sociais.

18.3.4 Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 80%
(oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b”
do 8 1° do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, serd exigida, para a
assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, igual a diferenca
entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da

correspondente proposta.

18.3.5 No caso de caucdo em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado,
mediante deposito identificado, em agéncia definida pela administracéo,
de forma escrita.

18.3.6 Caso a opcéao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido
pelo Ministério da Fazenda.

18.3.7 Se prestada a garantia na forma de seguro-garantia, deve haver entrega
da apdlice, inclusive digital, emitida por empresa em funcionamento no
Brasil, legalmente autorizada, sendo a Universidade Federal do Sul da
Bahia como unico beneficiario do seguro.

18.3.8 A garantia, se prestada na forma de fiangca bancaria ou seguro-garantia,
devera ter validade durante a vigéncia do contrato.

18.3.9 No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera constar
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expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

18.3.10  No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua
vigéncia, a garantia devera ser readequada ou renovada nas mesmas
condicoes.

18.3.11 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela
Contratante, para compensacao de prejuizo causado no decorrer da
execucao contratual por conduta da Contratada, esta devera proceder a
respectiva reposicao no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data
em que tiver sido notificada.

18.3.12  ApGs a execucdo do contrato, constatado o regular cumprimento de
todas as obrigagbes a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada
sera liberada ou restituida e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a Contratante.

18.3.13  Ocorrendo a rescisdo unilateral ou injustificada do Contrato, a
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA podera executar a
garantia prestada pela CONTRATADA.

18.3.14 Quanto ao SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA deve ser
observado o seguinte:

18.3.14.1 A CONTRATADA devera apresentar a UFSB, em até 05
(cinco) dias Uteis ap06s a assinatura do Contrato e antes da emissao
da Ordem de Servico, a apodlice de Seguro de Risco de Engenharia
com cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, tendo a
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA como
BENEFICIARIO, com valor (importdncia segurada) e prazo de
vigéncia néo inferior ao do Contrato, sob pena de aplicacdo das
sancgoes previstas no instrumento de contrato.

18.3.15  Estardo abrangidos no Seguro de Risco de Engenharia:

18.3.15.1 Coberturas Minimas:
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Cobertura Basica;

18.3.15.2
18.3.15.3 Seguros para obras civis em construcéo (OCC)
18.3.15.4 Riscos inerentes a construcdo ou erro de execucdo ou de
projeto;
18.3.15.5 Riscos atribuidos a Contratada na Matriz de Riscos (Anexo
v);
Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de

18.3.15.6 i
granizo, queda de raio, alagamento, entre outros)

Coberturas especiais:
Despesas extraordinarias, que compreendem despesas de

18.3.16
mao de obra para servigos noturnos e/ou realizados em feriados e

18.3.16.1
finais de semana para consertos ou fretamento de meios de

transporte;
Tumultos, que compreende despesas com danos causados

18.3.16.2
por tumulto, greve ou greve patronal (lockout)
gue compreende despesas com a

18.3.16.3 Desentulho do local,
retirada de entulho do local;
18.3.16.4 Obras concluidas, que compreende danos materiais
causados a partes da obras quando finalizadas
18.3.16.5 Obras temporarias, que compreende danos materiais
causados exclusivamente a barracbes e andaimes existentes no

local da construgéo.
18.3.16.6 Despesas de salvamento e contencdo de sinistros, que
compreende despesas com providéncias de emergéncia para conter
as consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes;
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18.3.16.7 Danos morais decorrentes de responsabilidade civil, que
compreende danos morais causados involuntariamente a terceiros
em decorréncia dos trabalhos pertinentes as obras.

18.3.16.8 Coberturas adicionais:

18.3.16.9 Erro de projeto/risco de fabricante, que compreende danos
causados as obras decorrentes de erro de projeto mais prejuizos
ocorridos durante reposicéo, reparo ou retificacao;

18.3.16.10 Responsabilidade civil, que, além de garantir indenizacéo
para danos a terceiros, cobre gastos com honoréarios de advogados;

18.3.16.11 Responsabilidade civil cruzada, que compreende os danos
materiais e corporais causados involuntariamente a terceiros,
decorrentes da execucdo das obras por empreiteiros ou
subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal na
prestacdo das obras durante o prazo de vigéncia da apdlice.

18.3.16.12 Propriedade circunvizinha, que compreende danos materiais
a outros bens de propriedade do segurado ou bens de terceiros sob
a sua guarda, custddia ou controle, existentes no canteiro de obras,
desde que comprovadamente decorrentes dos trabalhos de
execucao ou testes;

18.3.16.13 Manutencéo simples, que garante danos causados aos bens
decorrentes da execucdo dos trabalhos de acertos, ajustes e
verificacao realizados durante o periodo de manutencao;

18.3.16.14 Manutencdo ampla, que além da cobertura para manutencéo
simples, ou seja, para 0s empreiteiros segurados, durante as
operagOes realizadas por eles, no periodo de manutencgéo, garante
danos verificados nesse mesmo periodo, porém ocorridos na fase
de construcao ou instalacao;
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18.3.16.15 Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil, que
garante as quantias pelas quais o segurado € responsavel,
referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causados
involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos

pertinentes as obras;

18.3.16.16 Responsabilidade civil do empregador, que garante as
guantias pelas quais o segurado vier a ser responsavel civilmente,
devido aos danos corporais causados involuntariamente a
empregados ou a seus representantes quando estiverem
exclusivamente a seu servico no canteiro de obras.

18.3.17  Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes
informacfes: numero completo da licitacdo ou, quando se tratar de
aditamento, o nimero do Contrato; objeto a ser contratado, especificado
neste Edital; localidade do risco, destacando o nome da obras onde sera
executado o objeto licitado; nome e numero do CNPJ do emitente
(seguradora); nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (contratante
da apdlice), o valor segurado devera ser corrigido toda vez que incidir
correspondente correcdo no montante contratual. Do mesmo modo, se
houver prorrogacdo do prazo contratual a vigéncia da apélice devera ser
prorrogada por igual periodo.

18.3.17.1 A apdlice supracitada devera ser entregue acompanhada da
copia do comprovante de pagamento do prémio tarifario total ou
parcelado. Neste caso, o comprovante de pagamento de cada
parcela, tdo logo seja efetuado, devera ser remetido a
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA, sob pena de
aplicacdo das cominagdes previstas neste instrumento.

18.3.17.2 A CONTRATADA fica obrigada a manter a validade da
apolice até a expedicdo, pela CONTRATANTE, do Termo de
Recebimento Definitivo das Obras.

18.3.17.3 Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu
prazo, a CONTRATADA apresentara as garantias complementares,
no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do
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correspondente Projeto Béasico.

18.3.17.4 A liberacdo das garantias estara condicionada a emisséao do
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos Servigos, mediante
requerimento da CONTRATADA e, desde que, cumpridas todas as
obrigagOes contratuais.

19 DA FISCALIZAGCAO E RECEBIMENTO DO OBJETO:

19.1 A FISCALIZACAO dos servicos executados serd de competéncia e
responsabilidade exclusiva da Diretoria de Infraestrutura - DINFRA, a quem
cabera verificar se 0 seu desenvolvimento estd sendo de acordo com o
ANTEPROJETO.

19.2

O RECEBIMENTO, seré realizado conforme o disposto nho ANTEPROJETO,

anexo a este Edital.

20 DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

20.1. As sancdes previstas neste Edital sdo adverténcia, suspensao temporéaria de

20.2.

20.3.

participacdo em licitagdo, impedimento de licitar e contratar, e declaracéo
de inidoneidade, nos termos dos art. 87 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, 7° da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e art. 47 da Lei n® 12.462 de 04
de agosto de 2011;

SUSPENSAO é a sanc¢éo imposta ao fornecedor, impedindo-o temporariamente
de participar de licitacdes e de contratar com a UFSB, pelo prazo que esta
Autarquia fixar e sera arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade da
falta, respeitado o limite de 24 meses;

DECLARACAO DE INIDONEIDADE é a penalidade administrativa decorrente
de irregularidade praticada pelo fornecedor, com fundamento legal constante na
Lei 8.666/93, e, ser& aplicada pelo Ministro de Estado da Educacéo, a vista dos
motivos informados na instrugao processual;
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20.3.1. A declaracdo de inidoneidade prevista neste artigo permanecera em
vigor enquanto perdurarem o0s motivos que determinaram a puni¢cdo ou
até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que a
aplicou e serd concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes de sua conduta e apés
decorrido o prazo da sancéo, nao superior a 2 (dois) anos;

20.3.2. A declaracao de inidoneidade e/ou sua extincdo sera publicada no Diéario
Oficial da Unido e seus efeitos serdo extensivos a todos os 6rgaos da
Federacéo.

20.4. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR, com fundamento na Lei Federal
n® 12.462/2011
— RDC, é a penalidade que impede o fornecedor de licitar e contratar com a
Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatério e no contrato,
bem como das demais cominacdes legais, ao licitante que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta néo celebrar o
contrato, inclusive nas hipéteses previstas no paragrafo Unico do art. 40
e no art. 41 da Lei n® 12.462/2011;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o0 certame ou
apresentar documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitacédo
sem motivo justificado;

d) Nao mantiver a sua proposta, salvo se em decorréncia de fato
superveniente, devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
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fy Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato.

20.5. As sanc¢fes de suspensédo temporaria de participacdo em licitagdo, impedimento
de licitar e contratar, e de declaracao de inidoneidade, poderdo também ser
aplicadas as empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenacéao definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracédo
em virtude de atos ilicitos praticados.

20.6. Toda sancdo aplicada serd anotada no historico cadastral da empresa,
obrigatoriamente registrada no SICAF, e no caso de suspensdo de licitar, a
licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e seus anexos e das demais cominagdes legais;

20.7. Independentemente das sancfes legais cabiveis, o fornecedor ficara sujeito,
ainda, a composi¢cdo das perdas e danos causados a Administracdo pelo
descumprimento das obrigacdes licitatorias e/ou contratuais;

20.8. As sancfes por atos praticados no decorrer da contratacio estio previstas no
ANTEPROJETO e na Minuta de Contrato, anexos deste edital.
20.9. Do Direito De Defesa:

20.9.1. E facultado a Contratada interpor recurso contra a aplicacdo das penas
no prazo de 5
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(cinco) dias uteis, a contar da ciéncia da respectiva notificagao;

O recurso serd dirigido a Autoridade Superior, por intermédio da
Autoridade Competente que aplicou a sancdo, a qual podera
reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou, nesse
caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis,
contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilizacéo;

Na contagem dos prazos estabelecidos no item acima, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. Os prazos sO se iniciam e
vencem em dia de expediente no 6rgao ou na entidade;

Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditério, a aplicacao da
sancdao sera formalizada por despacho motivado, cujo extrato devera ser
publicado no Diario Oficial da Unido, devendo constar:

20.9.4.1. A origem e o numero do processo em que foi proferido o
despacho;

20.9.4.2. O prazo do impedimento para licitar e contratar;
20.9.4.3. O fundamento legal da sancao aplicada; e

20.9.4.4. O nome ou a razao social do punido, com o nimero de sua
inscricdo no Cadastro da Receita Federal.

Apb6s o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua
interposicdo, a autoridade competente para aplicacdo da sancgao
comunicara imediatamente ao 6Orgdo competente que por sua vez
providenciara a imediata inclusdo da sancéo no SICAF.

As sanc¢Oes administrativas, criminais e demais regras previstas no
Capitulo IV da Lei n° 8.666/93, aplicam-se subsidiariamente a esta
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licitacdo e ao Contrato decorrente;

20.9.7. A aplicacdo das penalidades previstas neste item é de competéncia
exclusiva da Pro- reitoria de Planejamento e Administracdo, por meio do
devido processo legal, ficando ainda responsavel pela instrucédo
processual, garantindo-se o contraditorio e a ampla defesa.

21  DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1 A participagao nesta licitagdo implica na aceitacao integral das condi¢des
estabelecidas;

21.2 A licitante deverd examinar detidamente as disposi¢des contidas neste Edital e
seus Anexos, pois a simples apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS submete
a licitante a aceitacao incondicional de seus termos, independente de transcri¢ao,
bem como representa o conhecimento do objeto em licitacdo, ndo sendo aceita
alegacédo de desconhecimento de qualquer pormenor;

21.3 Fica assegurada a UFSB, o direito de no interesse da Administracdo, sem que
caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacéo ou indenizacédo, o seguinte:

21.3.1 Adiar a data de abertura das propostas a presente licitagdo, dando
conhecimento aos licitantes, através do sistema COMPRASNET, com
antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas da data inicialmente
marcada,;

21.3.2 Aceitar ou rejeitar qualquer proposta, revogar o processo licitatério por
razbes de interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado e/ou anula-lo por ilegalidade, de oficio ou
provocado por terceiros, mediante parecer escrito devidamente
fundamentado, a qualquer tempo antes da adjudicagé&o do Contrato;

21.3.3 Alterar as condi¢oes deste edital, as especificacdes e qualquer
documento pertinente a esta licitagdo, desde que fixe novo prazo para
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apresentacao das propostas;

21.4 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente
transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario e local
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo da Comissdo do
RDC em contrario;

21.5 Sera comunicado em tempo habil, eletronicamente, as empresas que retirarem o
Edital, qualquer alteracdo que importe em modificacdo de seus termos, que venha
a ocorrer nele ou em seus anexos, e publicada na Imprensa Oficial, nos termos do
§ 4° do artigo 21 da Lei n° 8.666/93, desde que a alteracdo possa afetar a
formulacao das propostas;

21.6 A presente licitagdo poderad ser revogada por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, assegurado o contraditério e a ampla defesa,;

21.7 A anulacdo devera ocorrer a qualquer tempo, de oficio ou por provocacdo de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, em caso de
ilegalidade, assegurado o contraditorio e a ampla defesa; a anulacdo do
procedimento licitatério por motivo de ilegalidade ndo gera direito a indenizacao;

21.8 Os atos desta licitacdo serdo publicos e acessiveis aos interessados,
salvo quanto ao conteddo das propostas, até a respectiva abertura. Os autos
do presente processo licitatério encontram-se a disposicdo dos 6rgaos de
controle interno e externo para consulta;

21.9 Os ANEXOS deste Edital constituem o rol das obrigacbes decorrentes da
presente licitacdo e obrigam as partes ao inteiro teor de suas disposi¢coes
independente de sua transcricao;

21.10As duavidas a serem dirimidas por telefone serdo somente aquelas de ordem
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estritamente informal;

21.11Endereco para contato
Tel. Geral: (73) 3616-3180 / 3616-3380

End: Rua Itabuna, km 39, BR415, Bairro Ferradas, Itabuna — Ba- CEP 45613-204
Itabuna, 23 de agosto de 2017

Reitoria da UFSB
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