1.

UNIVER§IDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAC}AO
Diretoria de Infraestrutura

PROJETO BASICO
Processo Administrativo n°® 23746.003037/2022-89

OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada em engenharia para Construgao de Bloco de
Servigo com Subestag¢ao Abrigada para o Nucleo Pedagdgico do Campus Paulo Freire, conforme
condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos coédigos dos itens sdo discriminados no Anexo B do
Projeto Basico.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 180 (dias), sendo prorrogavel apenas na forma
do art. 57, §1° da Lei n° 8.666, de 1993.

1.5. O regime de execugdo do contrato sera o de empreitada por prego global, tendo como
critério de julgamento o maior desconto.

1.6. O prazo para execugao da obra é de 90 dias.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

21. A demanda pelo uso de energia elétrica é cada vez mais crescente. Nesse sentido, a
ampliagdo dos espagos dentro da Universidade, mesmo com utilizagdo de recursos mais
eficientes, requer o uso de energia elétrica. Sabe-se que, quanto maior é a demanda por energia
elétrica, maior deve ser o investimento em infraestrutura para conexado dos prédios na rede da
concessiondria, uma vez que o planejamento da instalacdo de uma subestacdo é composto por
diversos niveis, que vao desde o dimensionamento dos espac¢os que serdo supridos pela energia
elétrica até a previsdo futura de energia para os que ainda estao sendo planejados. Sabe-se que,
atualmente o entorno do Nucleo Pedagdégico do Campus Paulo Freire conta com diversos
empreendimentos como: Laboratério de Habilidades, Salas de Tutoria, Clinica-Escola de
Psicologia, Clinica-Escola de Atendimento Médico e Especializado, Salas Administrativas, dentre
outros. De maneira que, o suprimento de energia atualmente é feito por uma subestagcéo aérea
de 225 kVA, com carga instalada de 283,16 kW, construida em carater provisério, para suprir os
prédios anteriormente citados, por conta da reforma desses espacos. Nesse interim, com a
construgéo do Nucleo Pedagdgico, cuja area construida é de 9.145 m?, surgiu a necessidade de
fornecimento de energia para uma carga instalada de 1005,55 kW. De modo que, a carga
instalada atualizada é de 1288,71 kW. Logo, para suprir a demanda de energia elétrica do
Nucleo Pedagégico do Campus Paulo Freire propbés-se a constru¢do de uma subestagéo
abrigada de 1000 kVA, de forma que a subestagéo aérea existente, de 225 kVA, sera desativada
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apos a conclusao dos servigos, conforme proposto em projeto executivo. Além disso, a
subestacao nova além de prover alimentagéo para todas a os empreendimentos existentes, deve
dispor de espaco reserva para expansodes futuras, uma vez que existe a expectativa de outras
construgdes no entorno do prédio do Nucleo Pedagdgico, ficando limitada a quantidade de
cubiculos de ampliagédo ora projetados.

2.2. As éareas e especificagdes técnicas para a execugao da obra e servigos encontram-se
nos Projetos, Memoriais Descritivos, Especificagdbes Técnicas e Planilha Orgamentaria,
presentes nos ANEXOS | e Il, integrantes do presente Instrumento.

DESCRIGAO DA SOLUGAO:

3.1. A solugdo abrange a prestacédo de servico de engenharia para construgdo de subestacao
abrigada no Campus Paulo Freire Il, na cidade de Teixeira de Freitas, permitindo a ampliagao
de carga hoje suprida por uma subestagdo aérea de 225 kVA, que faz a conversao da tensao
fornecida pela concessionaria de 13,8 kV para 380V/220V. Desse modo, 0 novo
empreendimento deve ser capaz de suprir o fornecimento de energia elétrica tanto para Nucleo
Pedagégico do Campus Paulo Freire, quanto para os prédios existentes e futuros no seu
entorno. Além disso, deve ser feita a conexdo em baixa tensido entre os prédios existentes e a
nova subestagao.

4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Regime
Diferenciado de Contratagdo — RDC Eletronico.

4.2. A opcédo pelo RDC visa ampliar a eficiéncia da pretensa contratagdo, a competitividade
entre as licitantes, assegurar o tratamento isondmico, buscar maior simplificacéo, a celeridade, a
transparéncia e a economicidade nos procedimentos para dispéndio de recursos publicos,
proporcionando a selegdo da proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica. A adogéo
do presente RDC tem arrimo no Art. 1.°, §3°, da Lei n°. 12.462/2011.

4.3. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagao direta.

4.4. O modo de disputa da presente licitagdo sera: ABERTO (arts. 16 e 17, inciso |, da Lei n°
12.462/2011, combinado com o arts. 8°, inciso lll, 15 e 18 a 21, do Decreto n° 7.581/2011);

4.5, Alei n® 12462/11, em seu artigo 6°, estabelece:

“(...) o orcamento previamente estimado para a contratagdo
sera tornado publico apenas e imediatamente apds o
encerramento da licitagdo, sem prejuizo da divulgagcdo do
detalhamento dos quantitativos e das demais informagdes
necessarias para a elaboragao das propostas.”
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Ocorre que, quando da utilizagdo do orgamento sigiloso por esta Universidade, as licitantes,
apos minuciosa andlise dos projetos, elaborardo varias composi¢des de custo unitario para cada
um dos servigos listados na planilha orgamentaria, planilha esta que tera seus servigos e
quantitativos disponibilizados pela Administragdo. E a partir das composicdes elaboradas que o
licitante realizara extensa cotagao de pregcos com os fornecedores de materiais e equipamentos
que serao utilizados na obra.

Este processo demandara dispéndio relevante de tempo por parte dos licitantes e também por
parte da administragdo quando da analise dos mesmos, tempo este que, em muitos casos,
podera extrapolar o prazo concedido pelo edital para analise dos projetos e apresentagao das
propostas.

Em comparagdo com as licitagdes regidas pela Lei 8666/93, André Pachioni Baeta, Auditor
Federal de Controle Externo do TCU, em seu livro Regime Diferenciado de Contratagdes
Publicas, 32 edicéo, estabelece um paralelo acerca do uso do orgamento sigiloso:

“Em licitacdes regidas pela Lei 8666/93, o custo das licitantes
elaborarem as propostas é bem inferior do que numa licitacdo
amparada no RDC em que o orcamento seja sigiloso.
Explica-se melhor. No primeiro caso, como o orcamento é
publico, as licitantes tém acesso as composi¢des de custo
elaboradas pela Administracdo, o que ja racionaliza os seus
trabalhos. (...) Nas licitagdbes com orcamento sigiloso, nao é
possivel que as concorrentes elaborem uma curva ABC e
concentre sua avaliagdo apenas nos servicos mais
relevantes. Como resultado, ha um aumento no custo € no
prazo necessario para elaboragdo de propostas. A depender
da complexidade do objeto, a licitante pode ou nao ter prazo
suficiente para elaborar a sua proposta ou pode nao querer
comprometer elevados recursos para elaboragdo de um
orcamento fidedigno do empreendimento.”

Deste modo é possivel observar que, em determinados casos, a Administragdo pode incorrer em
riscos acerca da celeridade de seus processos licitatérios em fungédo da escolha do orgamento
sigiloso.

Deve-se considerar ainda que, no caso de contratacdo de servicos em que se utilize
predominantemente bases de precgos oficiais, como o presente caso, ndo ha como garantir o
sigilo do processo licitatério, uma vez que que os custos podem ser facilmente descobertos
através de simples consulta aos sistemas de precgos oficiais, conforme descrito abaixo:

“Os quantitativos de servigos sédo divulgados e, além disso, os valores considerados pela
Administracdo deverdo necessariamente corresponder aos valores menores ou iguais aos
sistemas de referéncia de precos da Administracdo Publica. Assim, quando da contratagao de
obras e servigos cujos custos unitarios, ainda que parcialmente, constem dos sistemas oficiais
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de referéncia, o sigilo sera mitigado. A existéncia dessas referéncias permitira aos licitantes ter
uma nogao aproximada do orgamento estimado pela administragao” André Pachioni Baeta, 2016.

Conclui-se, assim, que a adogdo do orcamento aberto se da tanto pela necessidade da
Instituicdo de uma celeridade razoavel em seu processo licitatério, quanto pela dificuldade na
garantia do sigilo, uma vez que foram utilizados, de forma predominante, pregos oficiais na
construcao do orcamento.

4.6. Segundo acordéo 1977/2013 do TCU:

“De acordo com a Lei 8.666/1993, utiliza-se a empreitada por

preco global quando se contrata a execugdo da obra ou
servigo por preco certo e total. Esse regime é indicado
quando os quantitativos dos servicos a serem executados
puderem ser definidos com precisdo. Por isso, pressupde
uma definicdo minuciosa de todos os componentes da obra,
de modo que seus custos possam ser estimados com uma
margem minima de incerteza.”

Foi adotado, portanto, o Regime de Contratagcdo: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL (Lei n°®
12.462/2011, artigos 2°, inciso Ill, e 8°, inciso I), que se justifica pelo alto grau de precisao nos
quantitativos dos servigos projetados, o que se prova pela existéncia de projetos basicos e
executivos, memoriais descritivos e planilha orgamentaria detalhada, conforme orientagao do
Acordao TCU n° 1977/2013. A utilizagdo de regimes por prego unitario, por seu turno, além de
acarretar um maior custo da Administragdo para o acompanhamento da obra , ndo incentivaria o
cumprimento dos prazos estipulados no cronograma fisico financeiro, uma vez que o contratado
receberia por tudo o que realizasse, sem o rigor e celeridade necessarios ao cumprimento total
das etapas de obra estabelecidas no orgamento.

4.7. Foi adotado, para tanto, o Critério de Julgamento: MAIOR DESCONTO LINEAR (art. 18,
inciso I, da Lei n° 12.462/2011 e art.19, §3° da Lei 12.462/2011). Portanto, o percentual de
desconto apresentado pelos licitantes devera incidir linearmente sobre os pregos de todos os
itens do orgamento estimado constante do instrumento convocatorio.

4.8. Por se tratar de atividade que envolve servigos de duas especialidades distintas como
engenharia civil e elétrica, sera permitida a participagao de pessoas juridicas organizadas em
consorcio, limitado a 2 (duas) empresas.

4.8.1.Para fins de habilitacdo, devera ser apresentado o compromisso publico ou particular de
constituicdo de consorcio, subscrito pelos consorciados, atendidas as condigbes
previstas no Art. 51 do Decreto n° 7.581 de 11 de outubro de 2011 e aquelas
estabelecidas neste Edital;

4.8.2.Ficam vedadas a participagéo de pessoa juridica consorciada em mais de um consorcio
e a participacao isolada da consorciada, bem como de profissional em mais de uma
EMPRESA, ou em mais de um consorcio;
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4.8.3.A pessoa juridica ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela
inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitagcéo e,
ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados;

4.8.4.As pessoas juridicas que participarem organizadas em consorcio deverao apresentar,
além dos demais documentos exigidos neste Edital, compromisso de constituicdo do
consorcio, por escritura publica ou documento particular registrado em Cartério de
Registro de Titulos e Documentos, discriminando a EMPRESA lider, estabelecendo
responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados pelo consércio;

4.8.5.0 prazo de duracdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusao
do objeto licitatorio, até sua aceitagcéo definitiva;

4.8.6.0s consorciados deverao apresentar compromisso de que nado alterardo a constituicdo
ou composicdo do consorcio, visando manter vélidas as premissas que asseguram a
sua habilitagdo, salvo quando expressamente autorizado pelo UFSB;

4.8.7.0s consorciados deverdo apresentar compromisso de que nao se constituem nem se
constituirdo, para fins do consércio, em pessoa juridica e de que o consorcio nao
adotara denominagao prépria, diferente de seus integrantes;

4.8.8.0s consorciados deverao apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente desta
licitagdo, o Instrumento de Constituicao e o registro do consoércio na Junta Comercial,
bem como no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, sob fundamento do art. 33, § 2°,
da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, c/c art. 32, inciso Il, alinea “b” da Lei n° 8.934,
de 18 de novembro de 1994, c/c art. 7°, inciso |, alinea “a”, art. 32, inciso Il, alinea “f’, e
art. 34, inciso |, do Decreto n° 1.800, de 30 de janeiro de 1996, c/c INRFB n° 1199, de

14 de outubro de 2011, bem como suas posteriores alteragdes.

4.8.9.A responsabilidade dos integrantes do consoércio sera solidaria, tanto na fase de
licitagcdo como durante a execugao contratual.

4.8.10. Os consorciados deverdao comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do
contrato decorrente desta licitagdo, o Instrumento de Constituicdo e o registro do
Consorcio, aprovado por quem tenha competéncia em cada uma das EMPRESAS. O
Contrato de consércio devera observar, além dos dispositivos legais e clausula de
responsabilidade solidaria, as clausulas deste Edital.
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5. VISTORIA PARA A LICITAGAO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

E RECOMENDAVEL A REALIZAGAO DE VISTORIA PREVIA para o correto dimensionamento e
identificacdo dos elementos necessarios a elaboragao de sua proposta, para reconhecimento do
local, das condicdes, restricbes e dos quantitativos dos servigos, sendo facultada aos licitantes a
realizagdo de algumas medigées in loco.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se
até o ultimo dia util anterior a data prevista para abertura da sessao.

A Declaragao de Vistoria devera ser entregue pelo representante legal e/ou responsavel técnico
da empresa, declarando estar ciente das condigbes atuais do local da edificagdo e do terreno
onde sera realizada a obra na unidade da UFSB, na cidade de Teixeira de Freitas-BA.

O licitante devera apresentar declaragao, conforme modelo a integrar a minuta do Edital, de que,
por intermédio de representante legal devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais
onde sera realizada a obra e de que é detentor de todas as informacdes relativas a sua
execucgao e das condig¢des locais, como mercado, clima, etc

CASO A LICITANTE NAO REALIZE A VISTORIA TECNICA, DEVERA APRESENTAR, EM
SUBSTITUIGAO AO ATESTADO DE VISTORIA, DECLARAGAO FORMAL DE QUE TEM
PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIGOES E PECULIARIDADES INERENTES A
NATUREZA DOS TRABALHOS E SOBRE O LOCAL DO SERVICO, ASSUMINDO TOTAL
RESPONSABILIDADE POR ESTA DECLARAGAO, FICANDO IMPEDIDA, NO FUTURO, DE
PLEITEAR, POR FORGCA DO CONHECIMENTO DECLARADO, QUAISQUER ALTERAGOES
CONTRATUAIS, DE NATUREZA TECNICA E/OU FINANCEIRA.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

6.1. Proporcionar todas as condigbes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servicos de acordo com as determinagdes do Contrato, do Edital e seus anexos, especialmente
as do Projeto Basico, incluindo o fornecimento de informagbes necessarias para o
desenvolvimento dos servigos objeto do contrato por escrito quando for necessario;

6.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.3. Cumprir fielmente as disposigdes do Contrato;

6.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da obra, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
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6.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigcdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solu¢des por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.6. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obrigagdes assumidas pela Contratada, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagéo
exigidas na licitacao;

6.7. A execugao dos servigos sera conduzida por um profissional especializado;

6.8. A presenca do responsavel devera ser continua, devendo o mesmo estar em condigdes
de prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos servigos.

6.9. Responsabilizar-se pela comunicagdo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete em
interrupgao na execugao do contrato;

6.10. Zelar pelo cumprimento das obrigagbes da CONTRATADA relativas a observancia das
normas ambientais vigentes;

6.11. Efetuar os pagamentos a Contratada, mediante comprovacao de execugéo dos servicos,
dentro das condigoes, prazos e vencimentos estabelecidos;

6.12. Proceder as adverténcias, multas e demais cominacgdes legais pelo descumprimento
parcial ou total dos termos do Contrato;

6.13. A UFSB nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada sem
que tenha sido previamente autorizada;

6.14. A UFSB reserva-se o direito de exercer, quando lhe convier, a fiscalizagdo sobre a
entrega do objeto contratado e, ainda, aplicar multas ou rescindir o Contrato, caso a empresa
descumpra quaisquer das clausulas estabelecidas no mesmo;

6.15. Realizar reunides com toda a sua equipe técnica presente, na DINFRA - Diretoria de
Infraestrutura, na Universidade Federal do Sul da Bahia, sempre que esta solicitar;

6.16. Essas reunides serdo previamente agendadas e seu objetivo é apresentar e discutir o
desenvolvimento dos trabalhos e seus ajustes;

6.17. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
Contratada;

6.18. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

6.18.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

6.18.2. direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
6.18.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratagao e em relagéo a fungéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
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6.18.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de
concesséo de diarias e passagens.

6.19. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execugao contratual;
6.20. Realizar avaliag6es periodicas da qualidade do servigo prestado apds seu recebimento;

6.21. Cientificar o 6rgédo de representagéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogéo
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

6.22. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢des técnicas
apos o recebimento do servico e notificagdes expedidas;

6.23. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢édo
indispensavel para o recebimento do objeto, conforme o caso:

6.23.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

6.23.2. comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
6.23.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.23.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.23.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

6.23.6. a reparacgao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo
em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da
Lei n° 8.078/90 (Cdédigo de Defesa do Consumidor).

6.24. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n® 12.462/2011.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

71. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocagao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
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ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos técnicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

7.5. Manter sediado junto a Administragdo, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de
tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos, seguindo as disposi¢cdes sobre
Equipe Técnica Minima do Edital e seus anexos;

7.6. Vedar a utilizagdo, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no 6rgdo Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, que dispde sobre a vedagéo do nepotismo no
ambito da administracdo publica federal;

7.7. O pessoal deve ser mantido devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protegao Individual - EPls;

7.8. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientacbes da
Administracao, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

7.9. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da
Administragao;

7.10. Permitir acesso dos funcionarios da CONTRATANTE as dependéncias da
CONTRATADA para prestar inspegdes periddicas nas instalagbes fisicas para verificar o
cumprimento das medidas de seguranga adotada nos trabalhos e outras medidas necessarias a
execucao dos servicos e demais condigdes estabelecidas pela norma de seguranca e saude do
trabalho, principalmente quanto aos equipamentos de seguranga coletiva;

7.11.  Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos
documentos relativos a execucao das obras;

7.12. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servigos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidées que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT;

7.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigagbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislagéo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;
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7.14. Prestar garantia contratual, conforme estabelecido neste Projeto Basico e na minuta do
contrato;

7.15. Relatar a Administragdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestacao dos servicgos;

7.16. Devem ser relatados quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus empregados
quando da execugao dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos
servigos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

7.17. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

7.18. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e
bem-estar no trabalho;

7.19. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugédo do empreendimento.

7.20. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nio esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

7.21. Promover a guarda, manutencgéao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

7.22. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram este
Projeto Bésico, no prazo determinado.

7.23. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigcos
e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

7.24. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que ja haviam sido aprovados pela UFSB;

7.25. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para
que a Administragao possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termos do
artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

7.26. Quando o projeto referir-se a obra imaterial, de carater tecnoldgico, insuscetivel de
privilégio, a cessdao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos de informacdo pertinentes a tecnologia de concepgéo, desenvolvimento, fixagdo em
suporte fisico de qualquer natureza e aplicacédo da obra;

7.27. Todos os servigos deverao ser executados em conformidade com as Praticas de Projeto,
Construgdo e Manutencdo de Edificios Publicos Federais e com este Projeto Basico e seus
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anexos, prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias, as disposi¢cdes estabelecidas pela
UFSB;

7.28. A Contratada devera possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos,
a mao-de-obra, os meios de transporte, e demais itens necessarios ao desenvolvimento de todas
as etapas da obra;

7.29. Toda e qualquer duvida devera ser esclarecida previamente com a UFSB antes da
execugao dos servigos correspondentes;

7.30. A Contratada devera providenciar junto ao CAU-BR e CREA os Registros de
Responsabilidade Técnica (RRT) e Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) referentes a
todos os servicos e atividades técnicas objeto deste Projeto Basico, inclusive da Planilha
Orcamentaria. Esses custos devem estar previstos em sua proposta;

7.31. A Contratada devera entregar, a UFSB, uma via dos Registros de Responsabilidade
Técnica (RRT) e/ou das Anotacées de Responsabilidade Técnica (ART) relativas a execugéo da
obra;

7.32. Toda a documentagéo a ser elaborada devera contemplar critérios de sustentabilidade,
pressupondo uma relagdo equilibrada com o ambiente em sua totalidade, considerando que
todos os elementos afetam e sdo afetados reciprocamente pela agdo humana. A
sustentabilidade, portanto, diz respeito as escolhas sobre as formas de produgao, consumo,
habitacdo, comunicagéo, alimentagdo, transporte e também nos relacionamentos entre as
pessoas e delas com o ambiente, considerando os valores éticos, solidarios e democraticos.
Deverao ser observadas as Leis, Decretos, Resolugdes e Instrugdes Normativas indicadas
abaixo e outra (s) pertinente (s):

7.32.1. Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n°.01, de 19 de janeiro de 2010 — Disp&e sobre
critérios de sustentabilidade nas contratacbes na Adm. Publica Federal;

7.32.2. Art. 3° da Lei n°.8.666/93 - alterado em 12/2010 com a inclusdo de novo objetivo da
licitagdo — Promogao do desenvolvimento nacional sustentavel.

7.32.3. Art.12 da Lei n°.8.666/93;

7.32.4. Decreto n®.7.746, de 05 de julho de 2012 — Regulamenta o art.3° da Lei n°.8.666/93;
7.32.5. AINSTRUCAO NORMATIVA MPOG/SLTI N° 2, de 04 de junho de 2014;

7.32.6. DECRETO N° 9.450, DE 24 DE JULHO DE 2018;

7.32.7. Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos; A INSTRUCAO
NORMATIVA MPOG/SLTI N° 2, de 04 de junho de 2014 e o DECRETO N° 9.450, DE 24
DE JULHO DE 2018;

7.32.8. Resolugdo CONAMA n°. 307, de 5 de julho de 2002 — Estabelece diretrizes, critérios
e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil;

7.32.9. Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n°.02, de 04 de junho de 2014 — Dispde sobre
regras para a aquisi¢gdo ou locagdo de maquinas e aparelhos consumidores de energia
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pela Administracdo Publica Federal direta autarquica e fundacional, e uso da Etiqueta
Nacional de conservagao de Energia nos projetos e respectivos Edificagbes publicas
federais novas ou que receberam retrofits.

7.33. Assegurar a Contratante, nos termos do subitem 6.1, da Instrucdo Normativa n° 5, de
26 de maio de 2017, da Secretaria de Gestao do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestao;

7.34. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela agdo ou omissdao de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, a Unido ou a terceiros;

7.35. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracao ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, procedendo imediatamente
aos reparos ou indenizagdes cabiveis e assumindo o énus dai decorrente;

7.36. Responsabilizar-se pelo comportamento e a¢des de seus empregados/colaboradores
nas dependéncias da UFSB, inclusive pelo ressarcimento ao erario publico, em caso de danos
materiais;

7.37. Responsabilizar-se por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere
responsabilidade a Administragao;

7.38. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.39. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitagao;

7.40. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

7.41. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

7.42. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

7.43. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &dmbito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga da Administragao;
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7.44. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

7.45. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n°® 9.610/98:

7.45.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagbes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apdés o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes ou prévia autorizagao;

7.45.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execugao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante,
sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

7.46. Executar os servigos conforme Especificagdes constantes do Projeto, do Edital e seus
anexos e a sua proposta, com os recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais;

7.47. Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta;

7.48. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagbes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagbes a que esta obrigada, exceto nas
condig¢des autorizadas no Projeto Basico, no Edital ou na minuta de contrato;

7.49. Realizar a transicao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos
da contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos.

7.50. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execugao do contrato;

7.51. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigacgdes inerentes a execugéo dos servigos ora contratados;

7.52. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacgdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na
execugao dos servigos;

7.53. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por
lei;

7.54. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

7.55. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;
13
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7.56. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execucéo do servigo;

7.57. Atender as solicitacées da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste
Projeto Basico;

7.58. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagédo de servigo
para representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis
com 0S compromissos assumidos;

7.59. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da
Contratante;

7.60. Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias,
elétricas e de comunicagao.

7.61. Providenciar junto ao CREA e/lou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.62. Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvara de construgéo e, se
necessario, o alvara de demolicdo e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da
legislagéo aplicavel,;

7.63. Elaborar o Livro de Ordem (em substituicdo ao Diario de Obras), conforme Resolugado
CONFEA n° 1024 de 21/08/2009, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informacgdes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condigbes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos executados, registro
de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situagao
das atividades em relagéo ao cronograma previsto.

7.63.1. O registro das ocorréncias deve ser encaminhado em meio digital diariamente ao
fiscal, de tal modo que, apds fazer as suas consideragdes, deve ser impresso e
assinado pelo engenheiro responsavel e pelo fiscal em 3 (trés) vias;

7.63.2. Ao término da execugéo do servigo, 1 (uma) via do Livro de Ordem devera entregue
a Diretoria de Infraestrutura (DINFRA) da UFSB, impressa e encadernada em capa
resistente, com todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial e rubricadas
pelo fiscal da obra. De modo que, o documento também pode ser entregue em formato
digital, desde que devidamente assinado eletronicamente pela fiscalizagdo da DINFRA,;

7.63.3. Ao final da obra, uma coépia do referido livro sera de propriedade da CONTRATANTE.

7.64. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades
estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucido dos servigos realizados fora das
especificagoes;
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7.65. Reparar, refazer, substituir as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo
com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo ou a
qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

7.66. Das Obrigagbes Perante os Critérios de Sustentabilidade:

7.66.1. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de
Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgédo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supresséo da vegetacao natural,
devidamente autorizada pelo 6rgédo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente
- SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas especificas do érgdo ambiental competente.

7.66.2. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugéo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a
apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.66.2.1. Copias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;
7.66.2.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador

dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢ao for obrigatéria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da
Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e
legislacao correlata;

7.66.2.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21,
de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenga
obrigatéria.

7.66.3. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera
apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

7.66.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima,
conforme art. 9° do Decreto n°® 9.094/17, podera haver solicitagdo de copia autenticada
por cartoério ou pelo servidor, mediante comparagao com o original.
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7.66.5. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°,
§§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.66.5.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o
caso;

7.66.5.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcdo civil originarios da contratacao,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

7.66.5.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material
para usos futuros;

7.66.5.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a éareas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

7.66.5.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagbes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagcédo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

7.66.5.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

7.66.6. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacao em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas;

7.66.7. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdao acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.66.8. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
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7.66.8.1. Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissédo pontual ou fugitiva,
utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao
de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.66.8.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nao
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associac¢ao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90,
e legislagao correlata;

7.66.8.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1,
de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento
e custo inferior em relagao aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacgao de pregos os custos correspondentes;

7.67. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigéo,
danificacdo, defeitos ou incorrecbes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.68. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.69. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto
(4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengéo de licengas e
regularizagdo dos servicos e atividades concluidas (ex.. Habite-se, Licenga Ambiental de
Operagao, etc.);

7.70. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengédo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido
Acordo, Dissidio ou Convencgao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato,
garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza
similar da regido mais proxima;

7.71.  Aceitar que a Administragcao Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagao dos trabalhadores
nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelegam
direitos nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;
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7.72. Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo n&o recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para
com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucéo do contrato;

7.73. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.74. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato;

7.75. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retengdo do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e
nao havendo quitacdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar
que contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada
que tenham participado da execugao dos servigos objeto do contrato;

7.76. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

7.77. A participagéo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante
ou contratado com a adequagéo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegagdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagoes,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdao ultrapassar, no seu
conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do inciso 11l do § 4° do art.
42 do Decreto n° 7.541/2011.

8. DA SUBCONTRATAGAO

8.1. E vedada a subcontratag&o total do objeto do contrato;

8.2. No caso de subcontratacdo parcial essa depende de autorizagdo prévia por parte da
Contratante, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacédo
técnica necessarios para a execugao dos servigos, bem como verificar os demais requisitos de
habilitacdo eventualmente aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal;

8.3. Em qualquer hipétese de subcontratagcdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacgéo
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao;

8.4. Sao obrigagbes adicionais da CONTRATADA, na hipétese de subcontratagéo:
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8.4.1.Apresentar a documentacgao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o0 prazo para
regularizagao previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015;

8.4.2.Substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extingao da
subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua
execucgao total, notificando o drgédo ou entidade contratante, sob pena de rescisao, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipotese
em que ficara responsavel pela execugéo da parcela originalmente subcontratada.
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9. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugédo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°
8.666, de 1993

O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execucgao dos servigcos e do contrato.

A verificagdo da adequacao da prestagao do servigo devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugédo do servigo, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteragao dos valores contratuais previstos no § 1° do
artigo 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagéo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

O descumprimento total ou parcial das obrigagcbes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagcdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacdo de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666,
de 1993.

As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagao
ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigbes, fique assegurada a distingao
dessas atividades e, em razéo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas
as agoes relacionadas a Gestao do Contrato.

Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcgéao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugao
do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagédo dos servigos
realizada.

9.11.Em hipétese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de

desempenho e qualidade da prestagao dos servicos realizada.
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9.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel
de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

9.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangbes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

9.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacao dos servigos.

9.15. Cumpre, ainda, a fiscalizacao:

9.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigagbes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados
na execugao da obra, em especial, quanto:

9.15.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

9.15.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

9.15.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude,
quando for devido;

9.15.1.4. aos depodsitos do FGTS; e

9.15.1.5. ao pagamento de obrigacbes trabalhistas e previdenciarias dos

empregados dispensados até a data da extin¢gdo do contrato.

9.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus
nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados
tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que nao
impedira que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagéo a
um mesmo empregado;

9.15.3. oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade
no cumprimento das obriga¢des trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

9.15.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagcbes estabelecidas na Instrugcéo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.

9.16. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

10. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO
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10.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos,
nos termos abaixo.

10.1.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigéo prévia dos servigos executados
no periodo, através de planilha e memodria de célculo detalhada.

10.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

10.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medigcédo, os documentos comprobatérios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execugao contratual, quando for o caso.

10.1.4. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal do contrato apds a entrega da
documentagao acima, da seguinte forma:

10.1.5. A contratante realizara inspegdo minuciosa de todos os servicos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagao dos servigos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

10.1.5.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da
execugao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestagao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

10.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo n&o atestar a ultima e/ou Unica medigao de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

10.1.5.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a
conclusédo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes
exigiveis.

10.1.5.4. A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao
definitiva dos servigcos executados.

10.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonéncia com suas atribuicées, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

10.1.6.1. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a anadlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugao do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e
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administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

10.1.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega
do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do ultimo.

10.1.6.2.1. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo
ser procedida tempestivamente, reputar-se-4 como  realizada,
consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

10.1.6.3. O recebimento provisério fica condicionado a inspec¢ao e ligagao da
subestacao pela concessionaria de energia elétrica.

10.1.6.3.1. ApOs a inspecgao realizada pela concessionaria, a contratada devera
sanar todas as pendéncias para que se possa realizar a solicitagdo de
ligacao;

10.1.6.3.2. Para que a concessionaria realize a ligagcdo da subestagdo é
necessario um prazo minimo de 10 (dez) dias, contados a partir do envio do
formulario de solicitagao de ligagao.

10.1.6.4. Apds a ligacdo da subestacdo, a contratada devera realizar testes de
funcionamento em todas as redes conectadas na subestagdo, sejam elas
instaladas pela contratada ou existentes.

10.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

10.2.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizagédo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

10.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

10.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

10.3. O recebimento provisério da ultima etapa da obra é condicionada, além da execug¢ao do
objeto em si, a entrega dos “as built”.

10.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢cdes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

10.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicagao de penalidades.
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11. DO PAGAMENTO

11.1.0s pagamentos seréo efetuados mediante apresentacéo a Contratante dos documentos habeis
de execucd@o das obras, nos termos e condi¢Ges estabelecidas no item CONDICOES GERAIS
PARA A EXECUCAO E FISCALIZACAO DAS OBRAS;

11.2.0s pagamentos serédo efetuados por meio das medigbes dos servigos efetivamente executados,
mediante aprovagédo da fiscalizacdo da Diretoria de Infraestrutura da UFSB, nas unidades
especificadas na Planilha Orgamentaria e conforme os critérios estabelecidos abaixo:

11.2.1. Os pagamentos serdao efetuados conforme execucdo das ETAPAS listadas no
Cronograma Fisico-Financeiro. As etapas serdo medidas em intervalos percentuais de
0 a 100%, segundo critério e avaliagdo da equipe de fiscalizagdo, cabendo ao
contratado comprovar seu percentual de servigos executados;

11.2.2. Caso nao seja possivel definir os percentuais das etapas com precisdo, a
Administracao podera efetuar os pagamentos por meio de medi¢gdes dos servigcos
efetivamente executados, mediante aprovacdo da fiscalizagdo da Diretoria de
Infraestrutura da UFSB, nas unidades especificadas na Planilha Orgamentaria.

11.3.0 prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentagao
da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatérios do cumprimento
das obrigagbes da Contratada.

11.4.0 pagamento do item “Administracédo Local”, conforme recomendacao do Acérdao n° 2.369/2011
— Plenario/TCU, sera feito na proporgéo da execucéo financeira dos servicos em conformidade
com o cronograma fisico-financeiro, de forma a garantir que a obra chegue ao fim juntamente
com a medi¢do e o pagamento de 100% da parcela de administragao local. Busca-se com esse
critério que a contratada tome as medidas cabiveis para resguardar o ritmo programado da obra
ja que nao sera beneficiada com aditivos de valor por motivo de prorrogacdo de prazo em
decorréncia de atrasos pelos quais seja responsavel.

11.5.A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

11.5.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medig&o prévia dos servigos executados
no periodo, através de planilha e memdria de célculo detalhada.

11.6.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigcos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.7.Se a Contratada vier a adiantar a execucdo dos servicos, em relagdo a previsao original
constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medigdo prévia
correspondente, ficando a cargo da Contratante aprovar a quitagdo antecipada do valor
respectivo, desde que nao fique constatado atraso na execugéo dos servigos entendidos como
criticos.

11.8.Juntamente com a primeira medi¢do de servigos, a Contratada devera apresentar comprovagao
de matricula da obra junto a Previdéncia Social, bem como as ART dos engenheiros
responsaveis.
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11.9.A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatoérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

11.10. A Contratada devera, ainda, a cada medi¢do, apresentar os Boletins de Medigdo dos
Servigos Executados em 3 (trés) vias, assinadas com o ateste do fiscal. Os boletins de medi¢ao
deverdo vir acompanhados de “RELATORIO FOTOGRAFICO COLORIDO” em 02 (duas) vias,
em papel timbrado da Contratada, enumeradas, informando a etapa correspondente e citando os
servicos em cada uma das fotos, na quantidade suficiente que reflitam os itens medidos.

11.11. Além das fotos apresentadas no relatério fotografico, a contratada devera disponibilizar
outras fotos, em formato digital “em nuvem”, para auxiliar no acompanhamento dos servicgos;

11.12. Para a elaboragdo do processo de medigdo, a Contratada devera encaminhar o processo
também na forma digital e conforme descrito abaixo:

11.12.1. Arquivo Unico, na extensao “.pdf”;

11.12.2. Todas as paginas do arquivo devem estar na orientagao retrato;
11.12.3. Os arquivos devem estar ordenados da seguinte forma:

11.12.4. Nota fiscal;

11.12.5. Planilha de medigéo de servigos assinada;

11.12.6. Diério de obras;

11.12.7. Relatério fotografico dos servigos executados;

11.12.8. Demais documentos comprobatdrios da regularidade da empresa.

11.13. A “PLANILHA DE MEDICAO” devera ser digitalizada ja assinada pelo engenheiro residente
da obra.

11.14. O “RELATORIO FOTOGRAFICO” deve informar a etapa correspondente e citar os servicos
em cada uma das fotos. Deve conter fotografias na quantidade suficiente que reflitam os itens
medidos.

11.15. A Contratante tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da apresentagao
da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicdo prévia relatada pela
Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos servigos executados, inclusive quanto a
obrigacao de utilizagdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia legal.

11.16. No caso de etapas n#o concluidas e a critério da FISCALIZACAO, sem prejuizo das
penalidades cabiveis, serdo pagos apenas os servigos efetivamente executados, devendo a
Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

11.17. A aprovacgao da medigcao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servicos executados.

11.18. Apds a aprovacgdo, a Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicao definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medi¢ao de servigos e de memoria de calculo detalhada;

11.19. O pagamento somente sera efetuado apdés o “atesto”, pelo fiscal da obra, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos
neste Edital.
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11.20. O ateste da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os servigos efetivamente executados, bem como
as seguintes comprovacgdes, que deverao obrigatoriamente acompanha-la:

11.20.1.Do pagamento da remuneracédo e das contribui¢des sociais (Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo e Previdéncia Social), correspondentes ao més da ultima nota fiscal
ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a execugao
contratual, nominalmente identificados;

11.20.2.Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou @ documentagcdo mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993;

11.20.3.Do cumprimento das obrigagbes trabalhistas, correspondentes a ultima nota fiscal ou
fatura que tenha sido paga pela Administragéo.

11.21. Os documentos relacionados acima devem vir organizados em pastas, com folha de rosto
listando os documentos integrantes.

11.22. Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores
ou circunstancia que impeca a liquidagcado da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento
iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagcado da situagao, ndo acarretando qualquer énus
para a Contratante.

11.23. Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta on line ao SICAF e, se necessario, aos
sitios oficiais, para verificar a manutengao das condi¢des de habilitagao da Contratada, devendo
o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

11.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagéo aplicavel,
nos termos da Instrugdo Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

11.25. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o
disposto na Lei Complementar n°. 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel.

11.26. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da Lei
Complementar n°. 123, de 2006, n&o sofrera a retengdo quanto aos impostos e contribui¢cdes
abrangidos pelo referido regime, em relacdo as suas receitas préprias, desde que, a cada
pagamento, apresente a declaragdo de que trata o artigo 6° da Instrugdo Normativa RFB n°
1.234, de 11 de janeiro de 2012.

11.27. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito em
conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro
meio previsto na legislacdo vigente.

11.28. Sera considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

11.29. A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.
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11.30. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagéo
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicagcao da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | =0,00016438
I =(TX) | = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

12. REAJUSTE

12.1. Os pregos sédo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

12.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os
pregos contratados poderao sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se
o indice Nacional de Custos da Construgdo Civil (INCC) exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

12.2.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

12.3. No caso de atraso ou ndo divulgagao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara
a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

12.4. Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

12.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor.

12.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
12.8. Havendo possibilidade de reajuste, este sera concedido de acordo com a seguinte férmula:
R= PO x (M1-M0)/MO0
Onde:

R= Valor do Reajustamento.
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PO= valor da medigéo, apds 12 (doze) meses da data limite para entrega das propostas,
prevista neste Edital, ou do reajuste anterior.

M1= indice Nacional da Construgéo Civil (INCC) — EDIFICACOES- do més em que a
data limite prevista no edital para a entrega das propostas (para o primeiro reajuste) ou a
data do reajuste anterior (para os reajustes posteriores) completar 12 (doze) meses.

MO= indice Nacional da Construgao Civil (INCC) — EDIFICACOES — EDIFICACOES — do
més da data limite para entrega das propostas licitatérias.

13. GARANTIA DA EXECUGAO

13.1. Devem ser prestadas pela empresa, a época da contratagdo, duas espécies de garantias:
uma garantia ao contrato (caugéo, seguro-garantia ou fianga bancaria) e uma garantia a obra
(seguro de risco de engenharia).

13.2. Agarantia ao contrato sera prestada conforme as disposigdes a seguir:

13.2.1. Sera exigida a prestagédo de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a partir da notificagao
formalizada pela Administragéo, tratando-se de condicao indispensavel para assinatura
do contrato, sob pena de aplicagao das sangdes cabiveis;

13.3. A garantia a ser prestada devera se estender pelo prazo de 90 (noventa) dias apds o término
da vigéncia contratual;

13.4. Agarantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:
13.4.1. Caugéo em dinheiro ou titulos da divida publica;
13.4.2. Seguro-garantia; ou
13.4.3. Fianga bancaria.

13.5. N&o sera aceita a prestacdo de garantia que ndo cubra todos os riscos ou prejuizos
eventualmente decorrentes da execugao do contrato, tais como a responsabilidade por multas e
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias ou sociais.

13.6. Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 80% (oitenta por cento) do
menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do § 1° do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993,
sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, igual a diferenga
entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

13.7. No caso de caugdo em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado na Caixa Econdmica
Federal, mediante depésito identificado, em agéncia definida pela administragdo, de forma
escrita.

13.8. Caso a opgdao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

13.9. Se prestada a garantia na forma de seguro-garantia, deve haver entrega da apdlice, inclusive
digital, emitida por empresa em funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo a
Universidade Federal do Sul da Bahia como unico beneficiario do seguro.
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13.10. A garantia, se prestada na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia, devera ter validade
durante a vigéncia do contrato.

13.11. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

13.12. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia devera
ser readequada ou renovada nas mesmas condig¢oes.

13.13. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para
compensacdo de prejuizo causado no decorrer da execugdo contratual por conduta da
Contratada, esta devera proceder a respectiva reposicao no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contados da data em que tiver sido notificada.

13.14. Apds a execugdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigacbes a
cargo da Contratada, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a Contratante.

13.15. Ocorrendo a rescisdo unilateral ou injustificada do Contrato, a UNIVERSIDADE FEDERAL
DO SUL DA BAHIA podera executar a garantia prestada pela CONTRATADA.

13.16. Quanto ao SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA deve ser observado o seguinte:

13.16.1. A CONTRATADA devera apresentar a UFSB, em até 05 (cinco) dias uteis
apos a assinatura do Contrato e antes da emissdo da Ordem de Servico, a apdlice de
Seguro de Risco de Engenharia com cobertura de Responsabilidade Civil Geral e
Cruzada, tendo a UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA como
BENEFICIARIO, com valor (importancia segurada) e prazo de vigéncia n&o inferior ao
do Contrato, sob pena de aplicagdo das sangdes previstas no instrumento de contrato.

13.17. Estardo abrangidos no Seguro de Risco de Engenharia:

13.17.1. Coberturas Minimas:

13.17.2. Cobertura Basica;

13.17.3. Seguros para obras e ampliagdes civis em construgdo (OCC);

13.17.4. Riscos inerentes a construgao ou erro de execugao ou de projeto e
sabotagens;

13.17.5. Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda

de raio e alagamento, entre outros).
13.18. Coberturas especiais:

13.18.1. Despesas extraordinarias, que compreende despesas de méao de obra para
servigos noturnos e/ou realizados em feriados e finais de semana para consertos ou
fretamento de meios de transporte;

13.18.2. 13.19.2. Tumultos, que compreende despesas com danos causados
por tumulto, greve ou greve patronal (lockout);

13.18.3. Desentulho do local, que compreende despesas com a retirada de entulho do
local;

13.18.4. Obra concluida, que compreende danos materiais causados a partes da obra

quando finalizadas;

13.18.5. Obra temporarias, que compreende danos materiais causados
exclusivamente a barracdes e andaimes existentes no local da construcao;
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13.18.6. Despesas de salvamento e contengdo de sinistros, que compreende
despesas com providéncias de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo
decorrente de acidentes;

13.18.7. Danos morais decorrentes de responsabilidade civil, que compreende danos
morais causados involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos
pertinentes a obra.

Coberturas adicionais:

13.19.1. Erro de projeto/risco de fabricante, que compreende danos causados a obra
decorrentes de erro de projeto mais prejuizos ocorridos durante reposi¢ao, reparo ou
retificacao;

13.19.2. Responsabilidade civil, que, além de garantir indenizacdo para danos a
terceiros, cobre gastos com honorarios de advogados;

13.19.3. Responsabilidade civil cruzada, que compreende os danos materiais e
corporais causados involuntariamente a terceiros, decorrentes da execugao da obra por
empreiteiros ou subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal na prestagao
de servigos durante o prazo de vigéncia da apdlice.

13.19.4. Propriedade circunvizinha, que compreende danos materiais a outros bens
de propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custddia ou
controle, existentes no canteiro de obras, desde que comprovadamente decorrentes
dos trabalhos de execugao ou testes;

13.19.5. Manutengdo simples, que garante danos causados aos bens decorrentes da
execucao dos trabalhos de acertos, ajustes e verificagdo realizados durante o periodo
de manutengao;

13.19.6. Manutengdo ampla, que além da cobertura para manutengéo
simples, ou seja, para os empreiteiros segurados, durante as operagdes realizadas por
eles, no periodo de manutencao, garante danos verificados nesse mesmo periodo,
porém ocorridos na fase de construgéo ou instalagao;

13.19.7. Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil, que garante
as quantias pelas quais o segurado € responsavel, referentes a perdas financeiras e
lucros cessantes causados involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos
pertinentes a obra;

13.19.8. Responsabilidade civil do empregador, que garante as quantias pelas
quais o segurado vier a ser responsavel civiimente, devido aos danos corporais
causados involuntariamente a empregados ou a seus representantes quando estiverem
exclusivamente a seu servigo no canteiro de obras.

Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informagdes: ndimero

completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero do Contrato; objeto a ser
contratado, especificado neste Edital; localidade do risco, destacando o nome da obra onde sera
executado o objeto licitado; nome e nimero do CNPJ do emitente (seguradora); nome e nimero
do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apdlice), o valor segurado devera ser corrigido toda
vez que incidir correspondente correcao no montante contratual. Do mesmo modo, se houver
prorrogagao do prazo contratual a vigéncia da apdlice devera ser prorrogada por igual periodo.

13.21.

A apdlice supracitada devera ser entregue acompanhada da coépia do comprovante de

pagamento do prémio tarifario total ou parcelado. Neste caso, o comprovante de pagamento de
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cada parcela, tao logo seja efetuado, devera ser remetido a UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL
DA BAHIA, sob pena de aplicagdo das cominagdes previstas neste instrumento.

13.22. A CONTRATADA fica obrigada a manter a validade da apdlice até a expedigdo, pela
CONTRATANTE, do Termo de Recebimento Definitivo dos Servigos.

13.23. Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a CONTRATADA
apresentara as garantias complementares, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da
assinatura do correspondente Termo.

13.24. A liberagdo das garantias estara condicionada a emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO dos Servigos, mediante requerimento da CONTRATADA e, desde que, cumpridas
todas as obrigagbes contratuais.

14. SANGOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei n° 12.462/2011 e da Lei 8.666/1993, a
CONTRATADA que, no decorrer da licitagdo e da contratagao:

14.1.1. apresentar documentagéo falsa;
14.1.2. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
14.1.3. fizer declaragao falsa;

14.1.4. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia
da contratagao;

14.1.5. ensejar o retardamento da execugao do objeto;

14.1.6. fraudar a licitacado ou praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;
14.1.7. descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato;
14.1.8. comportar-se de modo inidéneo; ou

14.1.9. cometer fraude fiscal;

14.1.10. Ndo mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade, salvo se em
decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;

14.1.11.Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato,
inclusive nas hipdteses de convocagao de licitante remanescente ou de revogagao da
licitagdo em virtude da n&o celebragao do contrato;

14.1.12. Atrasar injustificadamente a execugdo do contrato ou a entrega do objeto
contratado.

14.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infragdes discriminadas no subitem acima ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

a) Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratagéo;

b) Multa:
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i. de 0,1% (um décimo por cento) do valor do servigo por dia que ultrapasse
0 prazo determinado para o seu inicio;

ii. de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do servigo por dia que exceda
0 seu prazo de execugao;

iii. de 1,0% (um por cento) do valor de cada etapa do servigo em atraso, por
dia de excesso que venha a ocorrer em cada uma delas estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro, contratual, com exclusdo da ultima,
calculada mediante o emprego da férmula: M =V x 0,01 x N. Onde: M =
valor da multa; V = valor da etapa; N = numero de dias de atraso na
conclusao da etapa; e

iv. compensatoria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucgao total ou parcial da obrigacdo assumida, podendo
ser cumulada com a multa moratéria, desde que o valor acumulado das
penalidades nao supere o valor total do contrato.

c) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com a UFSB, pelo prazo de até
dois anos;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e descredenciamento no SICAF
pelo prazo de até cinco anos;

i. Nas hipoteses previstas no art. 47, caput e incisos, da Lei n® 12.462/2013,
a penalidade alcangcara a Unido, os Estados, Distrito Federal e
Municipios.

e) Declaragdao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que
seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

14.3. Também ficam sujeitas as penalidades de suspensao de licitar e impedimento de contratar e
de declaracao de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que,
em razao do contrato decorrente desta licitagao:

a) Tenham sofrido condenagbes definitivas por praticarem, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

14.4. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei
n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n°® 9.784, de 1999.

14.5. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragéo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragéo,
observado o principio da proporcionalidade.

14.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e judicialmente.
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14.7. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

14.8. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

14.9. As sangdes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

15. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

15.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para
a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

15.2. Exigéncias de Qualificagdo Econémico-Financeira, conforme disciplinado no edital.
15.3. Qualificagéo Técnica:

15.3.1. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), da
empresa licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem
vinculados.

15.3.2. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no CREA do Estado da Bahia, deverao ser providenciados os respectivos
vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

15.3.3. Comprovagcdo da capacitacdo técnica operacional da empresa, mediante
apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA da regido
pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel (is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao da obra, que demonstre a
Anotacgao de Responsabilidade Técnica — ART.

15.3.4. Quanto a capacitagao técnico-profissional, a licitante devera apresentar, no minimo, a
equipe abaixo discriminada, que foi definida para a obra, tendo como base dois critérios
elementares:

15.3.4.1. A necessidade de uma equipe minima de canteiro de obras, que tenha
dedicacdo de 44 horas semanais presente no canteiro de obras, para o devido
suporte e supervisao das atividades;

15.3.4.2. A necessidade de uma equipe minima de acompanhamento dos
servigos, por meio de visitas de profissionais tecnicamente habilitados para o
suporte e supervisao da equipe de canteiro de obras. Esses profissionais deverao
elaborar relatério ou laudos técnicos avaliando os servigos executados/em
execugao na obra, ratificando se estdo sendo executados de acordo com as
normas técnicas vigentes e com os projetos executivos elaborados.

15.3.5. Equipe Técnica Minima:

15.3.5.1. Um Engenheiro Civil Pleno ou Arquiteto e Urbanista Pleno, em regime
mensalista no canteiro de obras, responsavel pela gestdo da obra, com
experiéncia comprovada por meio da apresentagdo das seguintes Certiddes de
Acervo Técnico e respectivos Atestados de Capacidade Técnica:
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15.3.5.1.1. Construgao de edificagbes publicas ou privadas;

15.3.5.2. Um Engenheiro Eletricista Pleno, com dedicagdo minima de 18 horas
semanais no canteiro de obras, responsavel pela gestdo da obra, com experiéncia
comprovada por meio da apresentagao das seguintes Certiddes de Acervo
Técnico e respectivos Atestados de Capacidade Técnica:

15.3.5.21. Construgdo de subestagdes abrigadas em 6rgdos publicos ou
privados;

15.3.5.3. Encarregado de obras e Almoxarife em regime mensalista conforme
exposto em composicao analitica.

15.3.5.4. A critério da FISCALIZACAO, o profissional da equipe técnica podera ter
sua permanéncia reavaliada em fung¢éo das etapas em curso na obra.

15.3.6. A LICITANTE obriga-se a satisfazer todas as obrigagbes trabalhistas, de Previdéncia
Social e Seguro de Acidentes de Trabalho, de acordo com a Legislagao em vigor.

15.3.7. Os Atestados deverdo estar devidamente registrados no CREA ou CAU da regiao
pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, dando-se tal comprovagdo mediante a
apresentacdo da correspondente CAT com registro de atestado — atividade concluida
ou em andamento.

15.3.8. No decorrer da execugdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderao
ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que as substituicbes sejam
aprovadas pela Administragao.

15.3.9. A empresa pode acrescentar a sua equipe outros profissionais que entender
pertinentes e necessarios, mediante aprovagdo da CONTRATANTE.

15.3.10. Os custos da Equipe Técnica Minima devem estar presentes na Planilha
Orcamentaria detalhada, no grupo “Administracdo Local”.

15.3.11.A CONTRATADA devera indicar preposto, a ser submetido a aprovagao da Diretoria
de Infraestrutura (DINFRA) durante o periodo de execugdo dos trabalhos, para
representa-la sempre que for necessario.

15.4. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientagdes previstas neste Projeto Basico e
Anexos.

16. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

16.1. O licitante devera, para fins de elaboracéo da proposta, verificar e comparar todos os projetos
fornecidos para execugéo dos servicos.

16.2. O licitante devera elaborar sua proposta levando em consideragdo que as obras e servicos
objetos desta licitagdo devem ser entregues por completo. Em consequéncia, ficara a seu cargo
prever qualquer servigo ou material necessario, mesmo quando nao expressamente indicado no
orcamento estimado em planilhas de quantitativos e precos unitarios.

16.3. A licitante devera fornecer sua proposta de pregco conforme modelo de proposta
disponibilizado pela UFSB nos arquivos que compdem este procedimento licitatério, ndo sendo
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aceitos outros modelos com formatacdes e alteragées na ordem ou quantidade dos servigos que
venham a dificultar sua analise.

16.4. A proposta devera ser elaborada de acordo com os precos integrantes da tabela SINAPI,
além dos constantes das tabelas ORSE e/ou SICRO e conforme as especificagdes contidas no
Edital e seus Anexos.

16.5. As propostas seréo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteragao, sob alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

16.6. O orgamento para a execugao da subestacao foi elaborado pela Diretoria de Infraestrutura -
DINFRA em R$ 2.984.122,91 (dois milhdes, novecentos e oitenta e quatro mil, cento e vinte e
dois reais e noventa e um centavos), conforme demonstrado na planilha orgamentaria ANEXO B
deste Projeto Basico.

16.6.1. O ANEXO B trata dos servicos a serem executados, sendo que ele, retratado no
valor de R$ 2.984.122,91, traduz, com exatid&o, o que sera executado e seu respectivo
quantitativo, cujo preco foi obtido por meio de orgcamento sintético, proveniente dos
projetos basicos e executivos desenvolvidos por esta Administracdo, utilizando-se,
majoritariamente, os pregos oriundos da tabela SINAPI.

16.7. A escolha do fornecedor se dara pelo critério de MAIOR DESCONTO linear junto ao valor de
referéncia do 6rgéo, constante do ANEXO B;

16.8. O percentual de desconto apresentado sera aplicado linearmente;

16.9. Serédo consideradas inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:

16.9.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor do orgamento previamente estimado pela Contratante;

16.9.2. Valor do Orgamento previamente estimado pela Contratante.

16.10. Para calculo da composi¢do do BDI, fica determinado o uso da férmula acolhida pelo TCU,
descrita abaixo:

an [I+40C+5 + B+ GI*f1 + QF)1*(1+1) 3
{1-CP-155-CRPB)

Oride:
AC = taxa de rateio da administragdo central:
= carresponde aas riscos,;
% = taxa representativa de Seguras;
G = taxa que representa o Gnus das garantias exigidas em edital;
DF = taxa representativa das despesas financeiras;
L = corresponde ao lucrofremuneragio bruta do construtor e;
| = taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preco de venda [PIS, Cofins, CPRE & 155).

16.11. A licitante devera apresentar planilhas conforme o modelos abaixo ou equivalentes
devidamente preenchidas, ndo estando vinculado aos percentuais minimos e maximos, salvo
quanto aos tributos.
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BDI 1 - Exemplo

TIPO DE OBRA:
Construgdo e Reforma de Edificios

Itens Siglas % Adotado
Administragéo Central AC 4,00%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 0,59%
Lucro L 7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou CPRB 0,00%
4,5% - Desoneracao)
BDI SEM desoneracgéao (Férmula Acérdao TCU) BDI PAD 21,76%
BDI 2 Diferenciado - Exemplo
TIPO DE OBRA:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Itens Siglas % Adotado
Administracdo Central AC 1,50%
Seguro e Garantia SG 0,48%
Risco R 0,85%
Despesas Financeiras DF 0,85%
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Lucro L 5,11%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou CPRB 0,00%
4,5% - Desoneragao)

BDI SEM desoneragao (Férmula Acordao TCU) BDI PAD 13,13%

16.12. A licitante devera calcular seu BDI com base na férmula apresentada acima, obedecendo ao
disposto no Acérdao n°. 2622/2013, do TCU, podendo até mesmo ultrapassar o limite do calculo
considerado pela UFSB, desde que o valor global proposto apresente-se igual ou inferior ao
orgado pela UFSB, em conformidade com o acérdao 1.804/2012 do TCU:

16.12.1. A nao apresentacdo da planilha acima e/ou a nédo utilizagdo da férmula
apresentada para o referido calculo do BDI implicara na desclassificacao do licitante;

16.12.2. As taxas a serem utilizadas para o calculo do BDI deverao ser discriminadas
na coluna “% Adotado” do modelo da planilha apresentada.

16.13. A Planilha de composigdo de custos unitarios (analitica) de todos os itens da planilha
orcamentaria, bem como a apresentacdo de outros documentos citados deveréo ser entregues
posteriormente a fase de propostas.

16.14. Também devera ser considerada, na composi¢cao de precos de cada licitante, a necessidade
de que a obra nao interferira no funcionamento normal da unidade. Assim, é fundamental que as
licitantes atentem para a necessidade de desenvolver alguns servigos a noite e/ou em feriados e
finais de semana — devendo ser evitada a utilizagdo de marteletes que geram ruido excessivo,
por exemplo.

17. RECURSOS ORGAMENTARIOS.

17.1. As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotagdo orgamentaria
prépria, prevista no orgamento da Unido, com a classificagado a ser indicada pelo ordenador de
despesa.

18. DA ALTERAGAO DO CONTRATO

18.1. O contrato a ser firmado podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n°
8.666/93, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentagdo das devidas
justificativas adequadas a este RDC.

18.2. Alteragdes contratuais serao processadas mediante termo aditivo ou apostilamento, se for o
caso, devidamente justificado e autorizado pela CONTRATANTE

18.3. A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios, nos termos do art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93, até
25% (vinte e cinco por cento) para acréscimos e até 50% (cinquenta por cento) para supressoes.
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18.4. A CONTRATADA expressa concordancia quanto a adequagéo do projeto que integrar o Edital
de licitacdo e as alteragdes contratuais, sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificagcbes, memoriais e estudos técnicos preliminares do
projeto, n&o poderéo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto nos termos do art. 65, § 1° da
Lei n® 8.666/93, conforme previsto no art. 13, inciso Il do Decreto n°® 7.983/13.

18.5. Fica definido também que a concessdo de aditivos por imprecisdo de quantitativos
justificar-se-a apenas para aqueles itens que estejam na faixa A da curva ABC e que tenham
variagdo de quantitativo acima de 10%, para mais ou para menos.

18.6. Entende-se por faixa A da metodologia ABC a lista de servigos ordenados de forma
decrescente de valor, do maior para o menor, que, somados, representem 50% do valor total da
obra, conforme orientagdes do TCU (BRASIL, 2012, p. 33, item 1.2.3.1, subitem 113).

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo A — Pegas Graficas e Documentos Técnicos;

e Anexo B - Planilha Orgamentaria, de Composi¢des, Cronograma e BDI;
e Anexo C - Planilha de Proposta;

e Anexo D — Minuta de Contrato;

e Anexo E — Declaragdo de que nao emprega menor de 18 anos;

Municipio de Itabuna, 10 de margo de 2023.

Carlos Alberto Oliveira Araujo

Engenheiro Eletricista

Simon Reboucas Delabie

Engenheiro Eletricista

Ana Rita dos Santos Barbosa

Engenheira Eletricista
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Eduarda Lopes Oliveira

Engenheira Civil

Lucas de Souza Moreira

Assistente em Administragao
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