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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 

1. OBJETO 
 
Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminações técnicas, 
critérios e procedimentos estabelecidos para a instalação de placa de 
identificação em escolas integrantes da Rede Anísio Teixeira de Colégios 
Universitários – CUNIs localizados nos municípios de Itabuna, Ibicaraí, Ilhéus e 
Coaraci, todas no Estado da Bahia 
 
 
Trata-se da confecção e instalação de 4 placas de identificação dos colégios 
universitários com dimensões de150x70 cm, em estrutura metálica, sobre haste 
de 3 metros de altura fixada ao solo por sapata em concreto. A arte será impressa 
e adesivada no substrato metálico da placa. 
 
As placas serão instaladas em fase única com prazo de execução de 3 (três) 
meses.  

 
As obras e serviços serão executados conforme cadernos, apresentados em 
dois volumes: 01 (Peças Gráficas) e 02 (Documentos), fornecidos pela Diretoria 
de Infraestrutura DINFRA/ PROPA- UFSB.  
 
 
VOLUME 01- PEÇAS GRÁFICAS 
 

01_CUNI_PLACAS 
 

VOLUME 02- DOCUMENTOS 

 

 02_CUNI_Placa de Identificação_Memorial Descritivo 

 03_CUNI_Placa de Identificação_Especificações Técnicas 

 04_CUNI_Placa de Identificação_Planilha Orçamentária 

 05_CUNI_Placa de Identificação_Cronograma Físico-Financeiro 
  



                                                                                                                               

Página 2 de 9 
 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
1. A contratada deverá ter procedido prévia visita ao local onde será realizada 

a obra, bem como minucioso estudo, verificação e comparação de todos os 
projetos, de modo a seguir as orientações e determinações do Caderno de 
Projetos garantindo a perfeita execução e acabamento dos serviços.  

2. A FISCALIZAÇÃO DA OBRA estará a cargo da Diretoria de Infraestrutura 
(DINFRA) da UFSB. As obras não poderão ser iniciadas sem a autorização 
do Fiscal de Obra designado pela Diretoria de Infraestrutura, através da 
Ordem de Serviço. 

 
3. Qualquer discrepância observada que possa porventura trazer dúvidas ou 

embaraços futuros ao desenvolvimento dos serviços, deverá ser esclarecida 
junto à FISCALIZAÇÃO/ DINFRA antes da execução dos serviços. 
 

4. Nesta condição, qualquer erro ou omissão da presente especificação, não 
justifica a não execução ou o não fornecimento de materiais que impliquem 
na não conclusão dos serviços relacionados, dentro da boa técnica. 
 

5. Deverão ser adotadas para os serviços eventualmente não contemplados 
pelas Especificações Técnicas, as orientações e determinações do Caderno 
de Encargos da PINI, em sua última edição. 
 

6. Não serão admitidas despesas extracontratuais. 
 

7. É por conta da contratada a obtenção de todas as licenças, registros inclusive 
alvará de construção e franquias necessárias aos serviços que contratar, 
pagando os emolumentos prescritos por lei e observando todas as leis, 
código e posturas referentes à obra e a segurança pública, bem como atender 
ao pagamento do seguro do pessoal, despesas decorrentes das leis 
trabalhistas e impostos que digam diretamente respeito às obras e serviços 
contratados, outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao 
pagamento, a sua custa, de multas porventura impostas pelas autoridades 
em função de seus serviços. 
 

8. A observância de leis, regulamentos e posturas a que se refere o parágrafo 
anterior abrange, também, as exigências do Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia e do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo, especialmente no que se refere a colocação de placas contendo 
os nomes dos responsáveis técnicos pela execução das obras as Anotações 
de Responsabilidade Técnica – ART e Registro de Responsabilidade Técnica 
- RRT. 
 

9. A contratante manterá na obra engenheiros e prepostos seus, com 
autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação 
geral, controle e fiscalização das obras e serviços.  É obrigação da 
Contratada facilitar o acesso às informações necessárias para a fiscalização 
dos materiais, execução das obras e serviços contratados e o acesso a todas 
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as partes da obra. Deverão ser seguidas as orientações e determinações do 
Caderno de Encargos da PINI, 4ª edição, no item Procedimentos – 
Implantação e Administração 02 – Engenheiro Residente – P-02.ENG.1. O 
canteiro de obras será dirigido por Engenheiro Residente, devidamente 
inscrito no CREA da região sob a qual esteja jurisdicionada a obra. A 
condução do trabalho será exercida de maneira efetiva e em tempo integral 
pelo referido profissional. O engenheiro residente poderá ser substituído a 
qualquer tempo, por solicitação da USFB, se verificadas falhas que 
comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento, 
inobservância dos respectivos projetos e das especificações de serviços e 
materiais, bem como atrasos no Cronograma Físico que impliquem 
prorrogação do prazo final da obra. 

10. O Engenheiro residente deverá comprovar experiência profissional mínima 
de 10 anos através de carteira assinada referente ao exercício profissional 
ou através de certidões de acervo técnico. 

11. A contratante manterá na obra um encarregado-geral que auxiliará o 
engenheiro residente na supervisão dos trabalhos, devendo apresentar 
experiência mínima de dez anos adquirida no exercício de idênticas funções 
em obras de características semelhantes à contratada. Deverão ser seguidas 
as orientações e determinações do Caderno de Encargos da PINI, 4ª edição, 
no item Procedimentos – Implantação e Administração 02 – Elementos 
Auxiliares – P-02.ENC.1. A UFSB poderá, a qualquer momento, exigir do 
construtor a substituição do encarregado, desde que verificada a sua 
incompetência para a execução das tarefas, bem como de hábitos de conduta 
nocivas à boa administração do canteiro. Esta substituição será processada, 
no máximo, 48 horas após a comunicação, por escrito, da FISCALIZAÇÂO. 
 

12. À FISCALIZAÇÃO é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras 
e serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeito o contratado e 
sem que este obtenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser 
atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da ordem 
de serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial em 
serviço executado ou material posto na obra. 
 

13. Fica o contratado obrigado a retirar da obra, logo após o recebimento da 
ordem de serviço correspondente, qualquer empregado, operário ou 
subordinado seu que, a critério da Contratante, venha a demonstrar conduta 
inadequada ou incapacidade técnica. 
 

14. No decorrer da obra será rigorosamente observada à segurança dos 
operários, em especial a prevenção de acidentes do trabalho e o atendimento 
às normas e recomendações do Ministério do Trabalho. 
 

15. Todos os operários, empregados da empresa ou subcontratados, deverão 
estar convenientemente fardados, onde conste o nome da empresa, portar 
equipamentos de segurança tais como botas, capacete, luvas, óculos, cintos, 
etc., crachá de identificação onde constem os nomes da empresa e do 
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empregado, cargo e / ou função retrato do empregado, assinatura sobre 
carimbo, do responsável pela empresa. A não obediência acarretará o 
impedimento do acesso do empregado ao local da obra, bem como, se 
encontrado sem a vestimenta e equipamentos de segurança adequados, a 
sua imediata retirada do local da obra. 
 

16. É obrigação do Contratado, apresentar um plano de trabalho detalhado da 
execução das obras, incluindo um Cronograma físico-financeiro, metodologia 
executiva e planejamento dos trabalhos, de modo a que a Contratante possa 
se preparar para os remanejamentos que se fizerem necessários dentro do 
prazo. Este plano de trabalho deverá ser entregue pelo Contratado no início 
das obras, devendo estar de acordo com as datas e prazos sugeridos pela 
fiscalização para realização das obras. 

17. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer 
às diretrizes técnicas e procedimentos do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil que deverá ser elaborado pela empresa e 
apresentado à Fiscalização em três vias, uma para a Coordenação do Meio 
Ambiente, a segunda para a Coordenação de Obras e a terceira para a 
Fiscalização. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, 
de 05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação 
ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da 
contratação, para tanto obriga-se, sob pena de multa previstas em edital, a 
apresentar o seu plano de gerenciamento de resíduos da construção civil 
assinado pelo responsável técnico, obedecendo, no que couber, aos 
seguintes procedimentos: 

 Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): 
deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou 
encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, 
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem 
futura; 

 Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 
reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento 
temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 
reciclagem futura; 

 Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas 
tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a 
sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas; 

 Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): 
deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados 
em conformidade com as normas técnicas específicas. 

 
18. Em nenhuma hipótese a CONTRATADA, sob pena de aplicação das 

penalidades cabíveis, poderá dispor os resíduos originários da contratação 
nas áreas da UFSB, em aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, 
encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como 
em áreas não licenciadas. 
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19. A Contratada é obrigada a manter no canteiro de obra, à disposição da 
fiscalização, um diário de obras (a abertura deverá ocorrer no primeiro dia de 
obra), no qual serão registradas as atividades diárias, ordens de serviço, 
irregularidades encontradas, falhas previstas, incidência de chuvas, número 
de pessoas trabalhando e todas as demais ocorrências relativas à execução 
do contrato. 

 
20. Este diário deverá ser confeccionado em três vias, a primeira das quais 

destinadas ao arquivo da fiscalização da DINFRA- PROPA/ UFSB. Será 
assinado diariamente pelo engenheiro da construção e, diariamente ou 
semanalmente pela fiscalização, a seu critério. 
 

21. As ordens de serviços ou comunicações da fiscalização ao contratado, ou 
vice-versa, serão transmitidas sempre por escrito, devendo ser devidamente 
numeradas e anotadas no livro de obra. 
 

22. Nenhuma alteração de projeto será executada sem autorização prévia da 
Contratante ou da fiscalização. 
 

23. Sempre que for sugerida pelo Contratado qualquer modificação de projeto, 
esta deverá ser acompanhada por um orçamento correspondente a 
respectiva justificativa técnica, não se justificando em hipótese alguma, 
custos adicionais para a Contratante. 
 

24. Caso sejam aprovadas as alterações arquitetônicas ou redimensionamentos 
mecânicos, elétricos, estruturais, propostas pelo contratado para os projetos, 
todos os desenhos necessários ocorrerão por conta do Contratado. 
 

25. Se na execução do projeto forem encontrados obstáculos estruturais ou de 
qualquer outra natureza, que impossibilite a solução apresentado em planta, 
deverá ser consultada a contratante para que estude novas alternativas. 
 

26. Os materiais a serem empregados na obra e os serviços a serem executados 
deverão, além de ser de primeira qualidade, obedecer rigorosamente às 
Normas da ABNT, estas especificações técnicas, especificações e 
recomendações dos fabricantes, projetos de arquitetura e instalações. 
 

27. Qualquer substituição de material especificado deverá merecer autorização 
prévia da DINFRA. 
 

28. A expressão “ou superior” tem, na presente especificação, o sentido que lhe 
é dado para indicar produto de mesmo padrão do especificado ou de 
qualidade superior no mercado pois normalmente existem graduações de 
qualidade para um mesmo produto. 
 

29. A expressão “Modelo de referência ou superior Ref. xxx. fab. yyy.”, com 
indicação de marcas, presente nesta especificação tem como finalidade 
servir de parâmetro de qualidade, facilitar a descrição do objeto, apresentar 
uma referência estética de forma e/ou acabamento, podendo ser substituído 
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por outras marcas e modelos de equivalência técnica ou superior conforme 
orientação obtida em  Licitações & Contratos - Orientações básicas - 2ª 
edição – TCU. 

30. Cada lote ou partida de material deverá - além de outras averiguações - ser 
confrontado com a respectiva amostra, previamente aprovada pela 
Fiscalização. 
 

31. As amostras de materiais aprovadas pela fiscalização, depois de 
convenientemente autenticadas por esta e pelo Contratado, serão 
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de 
forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita 
correspondência aos materiais fornecidos ou já empregados. 
 

32. Obrigar-se-á o Contratado a retirar do recinto das obras os materiais 
porventura impugnados pela fiscalização, sendo expressamente proibido 
manter no recinto das obras quaisquer materiais que não satisfaçam a estas 
especificações. 
 

33. A DINFRA- PROPA/UFSB reserva-se o direito de solicitar à empreiteira 
catálogos técnicos, bem como certificado de qualidade expedidos por 
instituto de pesquisa tecnológica idôneo para qualquer produto especificado. 
 

34. Também será observada a qualidade de mão de obra e o uso correto de 
materiais tendo em vista o bom acabamento dos serviços contratados. 
 

35. Durante a execução dos serviços as áreas deverão ser mantidas limpas e 
arrumadas. Antes da entrega final dos serviços a empreiteira deverá proceder 
a rigorosa limpeza nas instalações físicas do prédio e também de qualquer 
área adjacente ao mesmo. 
 

36. A execução de modificações dos projetos, não deverá em hipótese alguma, 
prejudicar o andamento normal dos serviços e implicar em acréscimo nos 
prazos de obra. 
 

37. Durante a execução da obra poderá a UFSB, através da Diretoria de 
Infraestrutura, da PROPA, apresentar desenhos complementares que 
deverão ser considerados pelo Construtor e anexados aos demais 
documentos gráficos e escritos que informam o presente projeto. 
 

38. Em caso de divergência entre estas Especificações Técnicas e o Contrato, 
prevalecerá sempre o último; 
 

39. Em caso de divergência entre a planilha orçamentária e os desenhos, 
prevalecerão os desenhos; 
 

40. Em caso de divergência entre estas Especificações Técnicas e os desenhos, 
prevalecerão os desenhos; 
 



                                                                                                                               

Página 7 de 9 
 

41. Em caso de divergência entre as cotas de plantas e suas dimensões medidas 
em escala, prevalecerão sempre as cotas de plantas. Em caso de divergência 
entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerá sempre o de escala menor 
(Detalhes ampliados); 
 

42. Em caso de divergência entre desenhos de datas diferentes, prevalecerão as 
mais recentes. As pranchas do projeto executivo são da responsabilidade do 
Contratado. Ao serem enviadas para a obra deverão ter o carimbo ou outro 
tipo de nota que identifique claramente sua liberação para a execução pelo 
Contratante ou seus prepostos para este fim. 
 

43. Em caso de divergência entre os desenhos apresentados e as medidas 
verificadas no local de execução onde ocorram pequenas divergências, bem 
como para casos que apresentem maiores distorções e/ ou diferenças nas 
escalas apresentadas a Fiscalização deverá ser consultada para que se 
apresente a solução adequada.  
 

44. Dúvidas de interpretação: Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos 
desenhos ou destas especificações técnicas serão consultados o fiscal 
técnico da obra. 
 

45. Assistência Técnica e Administrativa: Para perfeita execução e completo 
acabamento das obras e serviços referidos nestas especificações, o 
Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar 
toda a assistência técnica e administrativa necessárias para imprimir 
andamento aos trabalhos conforme previstos nos cronogramas a serem 
apresentados no “Plano de Trabalho”. 
 

46. Sub-contratações: O Contratado não poderá sub-contratar as obras e 
serviços contratados no seu todo, podendo, contudo, fazê-lo parcialmente em 
alguns serviços especializados, mantida, porém a sua responsabilidade 
direta perante a Contratante. 
 

47. Acidentes: Correrá por conta do contratado a responsabilidade de quaisquer 
acidentes no trabalho de execução das obras contratadas, uso indevido de 
patentes registradas e, ainda, mesmo que resulte de caso fortuito ou de força 
maior, a destruição total ou parcial da obra em construção até a aceitação da 
mesma pela contratante, bem como as indenizações que possam vir a ser 
devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que 
ocorridos fora do canteiro de obras. 
 

48. Responsabilidades pelos serviços em geral: O Contratado assumirá integral 
responsabilidade pela boa realização e eficiência dos serviços que efetuar, 
de acordo com o estipulado nas referidas Especificações Técnicas, no 
contrato e nos demais documentos técnicos fornecidos, bem como, por 
quaisquer danos eventualmente decorrentes da realização dos trabalhos. 
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49. Responsabilidade por alterações sugeridas: O Contratado assumirá a integral 
responsabilidade e garantia pela execução de qualquer alteração ao projeto, 
sugerida por ele e aceitos pela Contratante e pelo autor do projeto. 
 

50. Prazo de Garantia: O prazo de garantia da obra é do estipulado pelo Código 
Civil, a contar da data da entrega definitiva da mesma. 
 

51. Todas as obras e serviços executados no presente contrato devem estar de 
acordo com a Norma de Desempenho das Edificações (NBR 15.575) da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), observando seus 
aspectos Técnicos, Jurídicos e Garantias. 
 

52. Recebimento provisório: Quando as obras estiverem concluídas, será feita 
uma vistoria minuciosa dos trabalhos executados por técnicos da 
Contratante, da Fiscalização e do Contratado, ficando o Contratado obrigado 
a corrigir as anomalias apresentadas, caso existam, no menor prazo possível. 
Após, então, será elaborado e assinado pela Comissão de Recebimento um 
Termo de Recebimento Provisório. 
 

53. Quando interesse da Contratante, a ocupação parcial ou total de alguma área 
poderá ser feita, desde que seja elaborado um Termo Parcial de 
Recebimento nos mesmos moldes do descrito no parágrafo anterior. 
 

54. O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas as 
medições e apropriações referentes a acréscimos e modificações, caso 
existam. 
 

55. Elaboração de “As Built”: O Contratado fica obrigado a entregar a Contratante 
no prazo máximo de 1 (um) mês a contar da data da entrega provisória da 
obra o projeto “as built” (Como Construído) da obra, em escala de 1:50, ou 
em escala adequada a ser informada pela Fiscalização, em meio magnético 
(CD Rom) compatível com software AutoCad 2015, além de 01 (uma) cópia 
plotada, caso existam alterações sobre o projeto,  e as fichas e catálogos com 
todos os dados técnicos dos equipamentos e materiais utilizados durante a 
execução da empreitada. 
 

56. Recebimento Definitivo: O Termo de Recebimento Definitivo das obras será 
lavrado após o término do prazo de garantia estipulado, se tiverem sido 
atendidas todas as exigências da Comissão de Recebimento de Obras, 
referentes a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificadas e se 
tiverem sido satisfeitas todas as reclamações porventura feitas quanto a falta 
de pagamento a operários, fornecedores de materiais e prestadores de 
serviços. 
 

57. Correrão por conta exclusiva da empreiteira todas as despesas com: 
a. Manutenção das instalações provisórias; 
b. Consumos mensais de água, luz, força e telefone; 
c. Transportes externos e internos (horizontais e verticais); 
d. Extintores de incêndio e seguro de responsabilidade civil (construtor); 
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e. Despesas diversas tais como: medicamentos de urgência, materiais de 
escritório e de limpeza da obra, ruptura de corpos de prova, etc.; 

f. Alvará, registros (CAU BA, CREA/BA e INSS, PREFEITURA, taxas e 
impostos, etc.); 

g. Ferramentas e equipamentos necessários a execução dos serviços;  
h. Alimentação da sua mão de obra; 

 
58. Será mantido pela contratada perfeito e ininterrupto serviço de vigilância no 

local dos trabalhos. Cabendo-lhe toda responsabilidade por quaisquer danos 
decorrentes de negligência durante a execução da obra até a entrega da 
mesma; 
 

59. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas, para a boa 
execução do contrato, correrão sempre por conta da Contratada. 
 

60. A contratada tomará as precauções e cuidados no sentido de garantir 
inteiramente a estabilidade dos prédios vizinhos, canalizações e redes que 
possam ser atingidas, pavimentação das áreas adjacentes e outras 
propriedades de terceiros, e, ainda, a segurança de operários e transeuntes 
durante a execução de todas as etapas da obra. 
 

61. A contratada será a única responsável pelo ressarcimento dos danos 
causados à UFSB ou a terceiros. 
 

62. A contratada obrigar-se-á corrigir quaisquer vícios ou defeitos na execução 
das obras e serviços, objeto de contrato. 
 

63. A contratada deverá efetuar a limpeza diária da obra, com remoção do 
entulho resultante, tanto no seu interior como no canteiro de serviço. 
 

64. No começo da obra a contratada deverá entregar à fiscalização da UFSB/ 
PROPA- DINFRA os seguintes documentos: 
a. ART da obra e responsáveis; 
b. Alvará de construção; 
c. Certificado de matrícula da obra no INSS; 
d. PCMAT (conforme o DRT). 

 
65. Ao final da obra a empreiteira deverá entregar à fiscalização da UFSB/ 

DINFRA os seguintes documentos: 
a. Certidão negativa de débito com o IAPAS, para os contratos de obras; 
b. Alvará expedido pela Prefeitura Municipal; 
c. A não apresentação de qualquer destes documentos ou outros que se 

façam necessários, ensejará a não liberação da última parcela devida, 
das retenções efetuadas em parcelas anteriores, além da cobrança da 
multa estipulada em contrato por atraso na conclusão dos serviços. 

 
 
 


