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Estudo Técnico Preliminar 21/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23746.006951/2023-79

2. Descricao da necessidade

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR SERVICOS CONTINUADOS DE
MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA

A contratacdo ora pleiteada objetiva garantir o funcionamento das instalagdes e equipamentos que integram os edificios da
UFSB, ou a ela vinculados, mediante agoes de operagdo, manutencdo preventiva, preditiva e corretiva. As instalagdes podem
demandar servicos em elevadores, nas instalagdes elétricas, logicas, civis, tubulagdes hidrossanitérias, de refrigeracdo, de gés
canalizado e de combate a incéndio, seja interna ou externamente a qualquer edificacdo, para atender a necessidade do 6rgdo. Os
equipamentos sdo aqueles que integram as instalagdes, incluindo, mas nao se limitando a, elevadores, geradores, aparelhos de ar
condicionado, bombas, motores e extintores.

A UFSB tem vigente o Contrato n° 09/2022 para manutengdo predial em suas instalagcdes, o qual estd em seu 2.° Termo de
Aditivo, conforme determinacdo legal, vigorante até novembro de 2023. Esse contrato contém um rol de materiais, servigos e
postos de trabalho razoavel, permitindo manter o funcionamento das instalagdes e equipamentos com baixo indice de problemas
e alta eficiéncia.

Uma atualizacdo na metodologia e itens se faz necessaria, entretanto, em virtude da adesdo de novos equipamentos anteriormente
inexistentes (elevadores, por exemplo), bem como da natural evolucdo tecnolégica de insumos utilizados nas
instalagOes (ldmpadas mais econémicas, motores mais eficientes, materiais mais duraveis).

Os servicos de manutencdo predial, pela sua esséncia de servigo que garanta a integridade do patrimdnio publico e o
funcionamento das atividades finalisticas do 6rgdo, sdo caracterizados como servicos continuados, pois atendem a administracdo
permanentemente. Sua interrup¢do pode comprometer a prestacao do servigo ptblico ou o cumprimento da missdo institucional
(ensino, pesquisa e extensdo) assim como a qualidade das atividades administrativas. A conservagdo das condigcdes de
infraestrutura sdo essenciais para a atividade académica.

Em virtude da necessidade de atendimento imediato de algumas demandas, para o contrato de manutencdo predial planeja-se a
contratacao de postos de trabalho mensalistas conforme a Tabela 1 abaixo relacionada:
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Tabela 1 - Quantidade de postos continuados por Campus

CAMPUS CAMPUS CAMPUS
POSTO JORGE PAULO SOSIGENES (|REITORIA
CONTINUADO AMADO FREIRE COSTA TOTAL
QUANTIDADE
ENCARREGADO(A) 1 1 2 1 5
ELETRICISTA 1 1 2 1 5
PEDREIRO(A) 1 1 1 0 3
AUXILIAR DE
MANUTENGAO 2 1 3 1 7
TECNICO(A) DE
REFRIGERAGAO 0 0 2 0 2
TOTAL 5 4 10 3 22
3. Area requisitante
Area Requisitante Responsavel
Diretoria de Infraestrutura Livia Berti Sanjuan Farias

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Serda celebrado contrato com a empresa vencedora da licitagdo de manutengdo predial, o qual terd vigéncia de 12 (doze) meses,
consoante o que estabelece a Lei n® 14.133/21, conforme modelo a ser elaborado pelo setor competente.

Dada a caracterizacdo da demanda continua e ininterrupta pelos servicos de manutencdo da UFSB, o prazo de vigéncia do
contrato, devidamente justificado e no interesse da Administracdo, podera ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos do
exercicio financeiro até 120 (cento e vinte) meses, em acordo aos limites estabelecidos pelo art.® 107 da Lei n® 14.133/21.

Os termos inerentes a prestacdo de garantia pelas Contratadas serdo aqueles previstos na Lei n° 14.133/21 e sistematica praticada
na PROPA/DIRAD.

As contratadas deverdo fornecer aos trabalhadores empregados na execucdao do contrato uniformes (compreendendo pecas
para todas as estagOes climaticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado), considerando o disposto na
legislagdo vigente, bem como equipamentos de seguranca em quantidade e especificacdes condizentes com a atividade a
ser desempenhada nesta Universidade. Deve-se observar o disposto na legislacdo vigente, nos quais deverdo se guiar todos os
requisitos de seguranga para operacionalizacdo dos servigos objetos deste ETP, além é claro da conformagdo a legislacdo de
seguranga vigente.

Os indicadores de avaliagdo, mensuracdo de efetividade e medigdo finalistica para pagamento da contratacdo serdo a partir do
Instrumento de Medigdo de Resultados conforme previsdo na Instru¢cdo Normativa 05/2017 do MPOG. A modalidade de
pagamento da contratacdo em tela se dara pela metodologia do fato gerador, conforme previsdo na Instrucao Normativa 05/2017
do MPOG.

Perseguindo o que preconiza a Instru¢ao Normativa 01/2010 do MPOG, as seguintes diretrizes deverdo ser atendidas pela
contratada, quanto aos aspectos de sustentabilidade da contratagdo:
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® Os materiais utilizados nos servigos contratados deverdo estar preferencialmente acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, para garantir a maxima protecdo

durante o transporte e o armazenamento.
® Os materiais utilizados nos servigos ndo deverdo conter substancias perigosas em concentracdao acima da recomendada na

diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como merctrio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(VI)), cdidmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

® A comprovacdo do disposto acima, se necessario, podera ser feita mediante apresentacdo de certificacdo emitida por
instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o insumo
adquirido cumpre com as exigéncias definidas.

A contratante cederd o espaco fisico para uso administrativo pelas Contratadas, sem 6nus para as mesmas. Mobilidrio e
equipamentos porventura necessarios (computadores, telefones, ar condicionado, entre outros), bem como melhorias
fisicas, serdo de responsabilidades das Contratadas.

A contratante arcara com a infraestrutura de agua (exceto d4gua mineral para consumo dos funcionarios cujo fornecimento sera de
responsabilidade da contratada) e energia.

A empresa contratada de manutengdo predial ficard responséavel por disponibilizar rddios comunicadores para os funcionérios
terceirizados e para a fiscalizagdo.

As empresas contratadas deverao realizar os servi¢os nos horarios pactuados com a DINFRA/COMAN, respeitando a cultura, as
normas e padrdes de trabalho da UFSB e com ética profissional.

As empresas contratadas devera utilizar na execugdo dos servigos, ora pleiteados, materiais constituidos, no todo ou em parte, por
material reciclado, at6xico, biodegradavel, conforme ABNT NBR 15.448-1 e 15.448-2.

Deverdo ser observados pela empresa contratada os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em
relacdo aos seus similares, quanto aos materiais utilizados na execucéo dos servigos aqui planejados.

Considerando o Artigo 69 da IN 05/2017 do MPOG, os fiscais desta contratagdo, servidores da UFSB, proverdo em tempo
devido toda a transi¢do contratual que se faga necesséria ao fiel cumprimento do objeto a ser contratado, como se segue:

® Adequacao dos recursos materiais e humanos necessarios a continuidade do servico por parte da Administracao.
® Devolucdo a UFSB dos equipamentos, espaco fisico, crachés e similares, em prazos que deverdo ser estabelecidos de
modo a ndo prejudicar a continuidade dos servigos objetos da contratacdo pleiteada.

5. Analise da contratacao anterior

Conforme verificado no sistema de atendimentos de chamados de manutencdo da UFSB (Helpdesk - GLPI), de outubro de 2017
a julho de 2023 foram atendidos 8647 chamados, sendo 5757 (67%) de manutengdo corretiva e 2890 (33%) de manutengdo
preventiva. Neste cendrio, é importante observar que os chamados para manutencdo de ar condicionado sdo os mais relevantes,
correspondendo a 17,96 % do total. A Tabela 2 resume as informacdes sobre categorias de chamados de manutencéo corretiva.
Nela pode-se observar que 6 das 34 categorias de chamados correspondem a 74,42 % do total.

Tabela 2 - Atendimento de chamados de manutencdo corretiva por categoria

CATEGORIA DE CHAMADO PORCENTAGEM (%)
Ar condicionado 17,96 %
Infraestrutura Fisica 15,59 %
Hidraulica 13,34 %
Tomada - Elétrica 10,06 %
Iuminacgéo 9,08 %
Esquadrias, portas e janelas 8,39 %
Outros 25,58 %

A grande maioria destes chamados de manutengdo corretiva sdo simples de serem solucionados, embora demande urgéncia na
solucdo. Esse cendrio implica que, na maioria das vezes, ndo ha tempo habil para acionar servico de empresa terceirizada e
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aguardar deslocamento desta equipe para operacionalizar o atendimento. Destarte, é imprescindivel que haja equipe de
terceirizados de prontiddo em cada campus, conforme Tabela 1, de modo a garantir atendimento rapido desses chamados.

Importante enfatizar que os chamados de manutengdo preventiva sdo, também em grande maioria, executados pela equipe de
manutencgdo local. Estes chamados de manutengdo preventiva sdo relativos a manutenc¢des simples ou vistorias em equipamentos,
ou instalagcdes, como geradores, ar condicionados, bombas, quadros elétricos, etc. Somente em algumas situagdes sdo acionadas
equipes especializadas para manutencado periédica mais detalhadas desses equipamentos, como manuten¢des semestrais e anuais
em geradores, ar condicionados, extintores, dentre outros.

A UFSB tem uma elevada demanda de solicita¢des de servico de manutengdo, o que pode ser verificado através do nimero de
chamados geradas ao longo da contratacdo desses servigos (outubro de 2017 a julho de 2023), com dados coletados a partir de
maio de 2015 quando passou a vigorar o Helpdesk - GLPI. A Tabela 3 descreve a quantidade de chamados abertos e atendidos ao
longo desse periodo.

Tabela 3 - Quantidade de chamados abertos e fechados

ANO QTD. CHAMADOS ABERTOS QTD. CHAMADOS FECHADOS
2015 28 2
2016 172 28
2017 501 162
2018 1734 1916
2019 2078 2210
2020 976 756
2021 1159 1034
2022 1392 1761
2023 712 778
Total 8752 8647

Percebe-se que a quantidade de chamados abertos e fechados aumentou substancialmente ao longo dos anos. Destacando os anos
de 2020 e 2021, em que houve reducdo por conta da situacdo imposta pela pandemia do COVID-19. Em 2022, houve um grande
esforco para fechar os chamados que estavam abertos, resultando num fechamento de 369 chamados. Houve também ajustes na
abertura de chamados preventivos, visto que muitos deles estavam sendo redundantes. Atualmente observa-se que ha 105
chamados ndo atendidos que estdo abertos, niimero que, embora pareca elevado, sdo relativos a chamados de natureza preventiva
e de rapida solucdo que foram abertos, automaticamente pelo sistema, pouco tempo antes da coleta dos dados.

A solicitacdo de qualquer servico de manutencdo s6 é possivel com abertura de chamado através do sistema Helpdesk - GLPI.
Desta maneira, a equipe de fiscalizacdo do contrato pode observar a descri¢do da demanda e o local, categorizar o chamado e
orientar o encarregado de manutencdo que indicard qual terceirizado (ou equipe) vai se deslocar ao local para atender a
solicitacdo. No entanto, alguns desses servicos, embora ndo seja necessdria a contratacdo de servico especializado, demandam a
aquisicdo de materiais para sua solucdo, como buchas, parafusos, tomadas, lampadas, abragadeiras, adesivos, fitas, lubrificantes,
desengripantes, dentre outros itens.

Para esses chamados que demandam custos, devem ser emitidos Ordens de Servigos - OS. Até o momento, foram pagos, em
Ordens de Servigos o montante de R$ 9.340.460,74, conforme pode ser visualizado na Tabela 4.

Tabela 4 - Valores Pagos por categoria de Ordem de Servigos

PAGAMENTO DE ORDENS DE SERVICOS POR ANO EM REAIS (R$)
CATEGORIA| 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL
Postos de
Trabalho 33.906,21| 497.728,87 || 672.145,89 || 726.245,87 | 893.931,69 |1.613.011,40(1432.602,10/14.869.572,03
Servicos 43.178,12|f 493.193,57 || 520.498,75 || 318.790,62 || 596.405,65 ||1.081.503,30|(343.218,26(3.396.862,53
Materiais 4.614,54 || 147.849,64 || 193.937,69 || 88.095,66 || 149.771,10 || 288.758,43 (1200.999,12/1.074.026,18
TOTAL 81.698,87(/11.138.772,08](1.386.582,33((1.133.132,15(1.640.108,44/|2.983.273,13|(976,819,48(19.340.460,74

A Tabela 4 mostra que os maiores custos do contrato de manutencao predial atual sdo referentes ao pagamento de postos de
trabalho (52,13 %), seguido de contratagdo de servigos (36,37 %) e depois com aquisicdo de materiais (11,50 %). Deve-se
observar que os anos com maiores propor¢des de pagamento de postos de trabalho foram os anos 2020, 2021 e 2022. Isso
ocorreu devido ao Home office da UFSB, ocasionada pelas politicas de distanciamento e lockdown adotadas durante a pandemia
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do COVID-19, nos anos 2020 e 2021. J4 em 2022, houve contratacdo de mais trabalhadores para servicos de manutencao nas
instalagoes no Campus Jorge Amado e Campus Sosigenes Costa, que demandam servicos exclusivos e especializados.

No grafico que ilustra o valor pago por més, verifica-se uma tendéncia de crescimento nos valores dos pagamentos, cuja média é
R$ 139.159,74, com linha de tendéncia apontando crescimento. O pico de medigdo ocorreu na No més de margo de 2022 com
valor de R$ 517.026,01, seguido de agosto de 2022, com valor de R$ 468.567,46.
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Os custos do contrato subiram nos ultimos anos em decorréncia da contratacdo de mais trabalhadores para atendimento da
demanda crescente de servicos nas instalagdes da UFSB. Isso ocorreu principalmente pelo aumento de area construida e
aquisicdes de novos equipamentos, como ar condicionados, geradores, elevadores, etc. Além disso, é importante destacar que os
valores observados nas medigOes cresceriam (em menor propor¢do) mesmo se a demanda de manutencao predial continuasse a
mesma desde o inicio do contrato. No periodo do contrato, alguns fatores contribuiram para o aumento de custo, como o indice
de reajuste INCC, que cresceu, de 2017 a 2023 (dltimo ano de reajuste) 50,67 %.

Devido a abundéancia de itens para o servico de manutencdo predial, é impraticavel a cotacdo item a item para construcao da
planilha. Dessa forma, o tltimo contrato foi feito no formato de limitagdo da previsdo orcamentdria.

Para a formagdo da previsdo orgamentdria, estabeleceu-se 3 categorias de itens da licitacdo, a saber: Postos de Trabalho,
Servicos e Materiais. Cada uma dessas categorias teve sua limitagdo orcamentéria estabelecida de acordo ao que foi pago nos
contratos anteriores.

O histdrico das planilhas de medi¢do mostra que, do total pago de R$ 9.340.460,74, foram pagos para cada categoria os seguintes
valores: Postos de trabalho - R$ 4.869.572,03, correspondendo a 52,13% do valor total pago; Servicos - R$ 3.396.862,53,
correspondendo a 36,37% do valor total pago; e Materiais - R$ 1.074.026,18, o que corresponde a 11,50 % do total pago.

6. Levantamento de Mercado

Foram analisadas contrata¢Ges similares feitas por outros 6rgdos e entidades, por consultas a outros editais, visando identificar a
existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovagdes que melhor atendessem as necessidades da Administracdo e, as que
foram identificadas, foram incorporadas a futura contratagdo em andlise.

Para a contratacdo dos servigcos em contento, tanto as empresas como 0s tomadores de servigos, e em especial os 6rgdos publicos,
efetivam a contratagdo de forma como a que pretende-se adotar, cumprindo as respectivas exigéncias legais, normativas e
editalicias.

A execucdo deste servico permitird preparar o ambiente adequadamente para o trabalho dos servidores e colaboradores,
mantendo a ordem, o asseio, manutencao e necessarias condi¢des para a promogdo da satide dos usuarios dos espagos e equipam,
proporcionando maior seguranca e favorecendo o bom desempenho das ages a serem desenvolvidas, contribuindo assim para
uma maior eficiéncia na execucdo das atribuicdes do UFSB.

Com base nas informagdes descritas nos topicos anteriores, intenciona-se a contratacdo de uma tnica empresa de manutencao
predial com capacidade técnica para planejar, executar e gerenciar a manutencdo predial com amplo escopo e contratagdo de
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funcionérios. A contratagdo, na forma escolhida, estd consoante as metas da Coordenacdo de Manutencdo que definiu como
objetivo no seu Planejamento Estratégico a melhoria continua dos servicos prestados de manutencao predial.

7. Descricao da solugcao como um todo

Os servicos de manutencdo predial se enquadram como servigos continuados, pois sua interrup¢do pode comprometer as
atividades da administracdo e a sua contratagdo deve estender-se por mais de um exercicio financeiro e continuamente. A
contratacdo sera baseada no histérico dos servicos prestados até entdo, estabelecendo-se uma estimativa do limite do custo
mensal dos servicos prestados.

Serdo observadas todas as informacdes que justificam esse tipo de custo, como requisi¢des por parte do usuério, emissdo de
ordem de servico, quantidade de material, trabalhadores ou servicos utilizados para o atendimento da demanda, local, data de
finalizacdo do servico, dentre outros dados.

Os servigos serdo prestados nas dependéncias e instalagdes da UFSB: nos Campi Jorge Amado, Sosigenes Costa e Paulo Freire,
na Reitoria, nos Colégios Universitarios e outros espacos cedidos e em uso pela Universidade. A metodologia para o atendimento
destes locais é a alocacdo de uma equipe de trabalhadores em cada um dos Campi, de dimensdo compativel com a demanda
histérica e a proje¢do de aumento de 4rea construida de cada uma delas. Os custos com eventuais didrias para atendimento dos
CUNIs alocados em outras cidades que ndo os p6los devem ser custeadas pela empresa contratada. Para a perfeita execucdo dos
servicos, a empresa contratada devera fornecer ferramentas e equipamentos necessarios para sua execugao.

Os servigos de manutengdo predial serdo realizados conforme requisicdo no sistema Helpdesk-GLPI. O servidor fiscal do
contratado, mediante requisicdo de manutencdo, demandara do encarregado a anélise da solicitacdo “in loco”, de modo a
disponibilizar o trabalhador ou equipe para solucdo do problema. Caso o encarregado verifique a necessidade de servigo
especializado ou a aquisicdo de materiais, este deve informar a fiscalizacdo do contrato para analise e eventual emissdo de Ordem
de Servigo.

A fiscalizacdo do contrato disponibilizard manuais de boas préticas e rotinas para a realizagdo dos servicos de manutengdo.
Sempre que houver dividas nos procedimentos ou qualquer acontecimento que dificulte a realizacdo do servigo, devera ser
consultada a fiscalizagdo para a tomada de deciséo.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Com base nas informacgoes analisadas no contrato de manutencgdo predial vigente, pretende-se uma contratacdo com limitacdo da
previsdo orcamentaria para a execucdo do contrato.

Utilizar-se-a dos itens e pregos na tabela de precos SINAPI, separando os itens nas categorias: a) Postos de Trabalho; b) Servicos
e c) Materiais. Postos de Trabalho refere-se a contratacdo de trabalhadores especializados, horistas ou mensalistas, para executar
servigos pontuais ou continuos nas dependéncias da UFSB. Ja a categoria Servicos é relacionada a itens que implicam na
contratacdo do servico diretamente, cujo pagamento se da ap6s a execucdo completa do que foi demandado. Por fim, a categoria
Materiais é referente a aquisicdo de insumos.

Na hipétese de surgir algum servico enquadrado como manutencdo ndo prevista nas tabelas SINAPI, deve-se dar prioridade as
outras tabelas de registros de precos oficiais, como ORSE, SICRO, etc. Em caso de inexisténcia de algum item, serd
feita pesquisa de mercado para garantir a execucao do servico, recorrendo ao registro de 3 orcamentos para comprovar o preco
contratado.

9. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 3.768.513,32

Considerando-se os valores pagos nos anos de vigéncia do contrato, havendo inclusive uma tendéncia de crescimento do custo de
manutencao predial na UFSB, diante do eseprado crescimento da Instituicdo, ha a necessidade de uma projecdo dos valores
anuais da contratacdo para os proximos 12 meses. Além disso, considera-se também a manutengdo corretiva no telhado do Centro
de Convengdes do Campus Sosigenes Costa, o qual abarca o valor estimado de R$ 633.299,20, considerando insumos, servicos e

6de9



UASG 158720 Estudo Técnico Preliminar 21/2023

materiais e que, somado aos demais custos, conforme demonstram os graficos de pagamentos apresentados, acrescido de 10% em
razdo da ndo certeza dos espacos com grande precisdo e o natural crescimento esperado da institui¢do, estima-se um custo de
manutencdo em R$ 3.768.513,32 para o periodo entre novembro de 2023 e novembro de 2024.

VALOR PAGO POR ANO
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10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A teor de diversos julgados dos érgdos de controle, o parcelamento deve ser adotado apenas na contratacdo de servigos de maior
especializagdo técnica, uma vez que, como regra, ele ndo propicia ampliacdo de competitividade na contratacdo de servicos de
menor especializacdo de sorte que O TCU tem recomendado a separacdo do objeto em lotes distintos, quando de natureza
divisivel, com o objetivo de permitir a participacdo de empresas que, embora ndo estejam habilitadas a fornecer a totalidade dos
itens especificados, possam apresentar proposta mais vantajosa, no que diz respeito aos demais itens, assim tratam os Acérdaos
TCU n° 10049/2018 — 2* Camara 1998/2016, 3009/2015, 122/2014, 491/2012 e 2895/2014, todos do Plenario).

Na contratacdo pretendida, ha a necessidade, pela especificidade do seu objeto, de ser executado por empresa de engenharia,
inexistindo, assim, a necessidade de parcelamento, ndo havendo qualquer vantagem econdmica ou técnica a justificar tal pratica,
ocorrendo, em verdade, o contrario, na hipétese de fragmentacdo do objeto, provocando as condigdes para diversas contratagoes,
as quais poderdo comprometer o funcionamento da Instituicdo. Ainda sob a perspectiva técnica, a centralizacdo da
responsabilidade em uma tnica contratada se mostra mais segura, na medida em que facilita ndo s6 o acompanhamento de
problemas e solugdes, mas a verificagdo das suas causas e atribuicdo de responsabilidade, de modo a aumentar o controle sobre a
execucdo do objeto licitado.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Apesar da existéncia de contrato com o mesmo objeto da presente andlise, esse vence em novembro do presente ano, inexistindo
interesse de prorrogacdo por parte desta Instituicdo, cuja razdo inclui, especialmente, a necessidade de ajuste no projeto
inicialmente proposto.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratagdo pretendida integra o Plano Anual de Contratagoes / 2023 da UFSB.
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13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Considera-se que é dever da Administragdo Publica, por seus gestores, promover o pleno funcionamento das instalagdes prediais
de suas organizagdes, no intuito de que as atividades técnicas e administrativas ali realizadas se desenvolvam satisfatoriamente,
preservando-se a seguranca destas instalacdes bem como de seus usudrios, sendo o que se pretende alcangar com a futura
contragao.

Para a consecugdo da futura contragdo, a Administracdo perseguird o cumprimento, na execucdo do objeto por parte da
contratada, dos niveis de mensuracdo e avaliacdo preconizados na IN 05/2017 e IN 40/2020 , sendo também um dos resultados
almejados nesta contratagdo. Outro resultado esperado com a implantagdo plena da contratacdo que se pleiteia é o pleno
funcionamento das instalagOes elétricas, civis e hidrossanitarias da UFSB que, por sua vez, garantirdo a utilizagdo dos espagos
institucionais com a adequada eficiéncia.

14. Providencias a serem Adotadas

A equipe esta qualificada para a gestdo do contrato, inclusive nos Campi, ndo ha necessidade de adequagdo prévia dos espacos
fisicos para a execucdo do contrato, sendo que, para a consecucao da futura contratagdo, serdo providenciadas as confecgdes do
Termo de Referéncia e/ou Projeto Bésico, a minuta do edital de licitacdo pelas equipes competentes, além da pratica de outras
acdes inerentes ao ato administrativo em questao.

15. Possiveis Impactos Ambientais

Os servigos a serem executados demandam impactos ambientais, mas serdo mitigados, se praticados, por meio dos cuidados
inerentes a drea de engenharia. Logo, esses serdo perseguidos por previsdes contratuais tanto acerca de suas proibi¢des quanto da
aplicacdo de penalidades, na hip6tese de sua incidéncia, e através da fiscalizacao do érgdo.

Quanto aos residuos provenientes dos servicos ora referenciados, ja deve ser devidamente encaminhado para correta
descaracterizagdo e descontaminagdo conforme instruidos sob a tutela da Diretoria de Infraestrutura.

16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
16.1. Justificativa da Viabilidade

A viabilidade da contratacdo se justifica ndo sé pelo perfil da Instituicdo, a qual funciona em edificagdes com necessidades de
intervengOes e possuir equipamentos que, a todo instante, se mostram com necessidades de cuidados preventivos e/ou corretivos.
Além disso, o proprio resultado que a execucdo do objeto trard, sendo inclusive classificado como imprescindivel para o
funcionamento da Universidade, uma vez que, sem a manutencdo preventiva e corretiva dos espacos e equipamentos, as chances
de levar o funcionamento da Instituicdo a algum colapso sdo grandes, tratando-se, assim, de uma atividade que integra o
planejamento institucional, envolto ndo s6 pelo seu orgamento anual, mas do cuidado em garantir recursos financeiros para a sua
efetividade.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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SIMON REBOUCAS DELABIE

Membro da comissado de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 03/08/2023 as 14:24:20.

ADINAILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA

Membro da comissdo de contratagao

1Y
tf Assinou eletronicamente em 03/08/2023 as 14:23:23.

JOAO VICTOR MUNIZ REIS

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 03/08/2023 as 14:22:10.
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