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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23746.002162/2023-69

2. Descricao da necessidade

Registro de Pregos para eventual aquisicio de NOBREAKS, BATERIAS E ESTABILIZADORES, para atender as necessidades
das Unidades/Orgéos da Universidade Federal do Sul da Bahia - UFSB, visando a continuidade da prestacdo de servicos e/ou
atendimento especializado a estudantes e servidores, bem como o desenvolvimento de diversas praticas laboratoriais em aulas e
/ou pesquisas, com melhor aplicacdo dos conhecimentos tedricos a pratica laboratorial, aliado a melhoria da formacdo académica,
conforme condic¢des, quantidades, exigéncias e estimativas, estabelecidas neste instrumento, pelo prazo de 12 (doze) meses. A
presente contratagdo tem por objetivo prover equipamentos com melhores recursos técnicos aos campi para atendimento de
demandas das unidades / Orgdos da Universidade Federal do Sul da Bahia - UFSB, visando o cumprimento de suas respectivas
competéncias e missdes institucionais previstas no PDI (plano de desenvolvimento institucional 2020-2024) e no Plano Nacional
de Educacéo (PNE).

Os Campi possuem redes elétricas que apresentam muita instabilidade, e estdo com vérios equipamentos danificados e/ou
desligados. Além disso, necessita-se implantar/instalar salas de aulas, laboratérios e setores administrativos nos Ntcleos
Pedagoégicos. Tais equipamentos também sdo necessarios para prover maior seguranca e confiabilidade nas informagdes
armazenadas no centro de dados e menor possibilidade de falhas de energia e danos aos equipamentos e recursos computacionais
na Reitoria.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Reitoria Mydia Falcdo Freitas
Setor de Operagdes de TIC e Multimidia Paula Pereira Lopes
CFCAF Fernando Mauro Pereira Soares
SOT-CJA Bruno Silva de Oliveira

4. Descricao dos Requisitos da Contratacdo

Os bens adquiridos se enquadram como comum, uma vez que os padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos, por meio de especificagoes usuais de mercado. Os itens da aquisi¢do devem ser entregues no prazo de 30 dias ap6s a
notificacdo do empenho ao fornecedor no enderego indicado, conforme especificacdes constantes nos documentos. Os itens
devem ter garantia minima de 12 meses. Com base na Lei 12305/2010, Art. 31, inciso III, o fornecedor deve providenciar, ou
indicar como o fabricante fard o: "recolhimento dos produtos e dos residuos remanescentes apés o uso, assim como sua
subsequente destinacdo final ambientalmente adequada, no caso de produtos objeto de sistema de logistica reversa na forma do
art. 33;"

5. Levantamento de Mercado

Existem no mercado empresas aptas a fornecer os materiais descritos, inclusive, no caso das baterias, conforme as marcas
/modelos existentes da UFSB, a saber: SMS, PHD e LOGMASTER.
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6. Descricao da solucdao como um todo

A solugdo visa atender aos espagos administrativos e unidades académicas da UFSB, equipando os equipamentos com
estabilizadores ou nobreaks com o intuito de evitar danos elétricos e ainda prover energia extra por determinado periodo no caso
da falta de energia elétrica ocorrer. Os nobreaks tem diferentes capacidades conforme especificagdo abaixo, podendo ter seu uso
definido para desktops ou afins, laboratérios ou ainda Data Centers. J4 as baterias visam atender as demandas dos nobreaks para
uso em desktops ou afins, que estdo com as baterias danificadas, ou ainda uso apés a vida 1til das que estdo em funcionamento,
assim como atender aos nobreaks dos Data Center, que eventualmente necessitardo de substituicao. Logo, sugerimos o uso do
Sistema de Registro de Precos (SRP), uma vez que ndo ha necessidade da entrega imediata do total do quantitativo dos itens,
além de, no caso das baterias, ndo haver como prever quando sera necessaria a aquisicao.

Especificacdo dos itens:

ITEM ESPECIFICACAO DO MATERIAL

Descrigdo: bateria selada de 12V, 7Ah, 1.7Vpc, tipo VRLA (chumbo éacido regulado por vélvula), para
aplicacdo em nobreak, com terminais tipo Fast ON, com engate réapido, tipo 2 ou tipo 1 + adaptador tipo 2,
garantia de 12 meses, dimensdes aproximadas: 65/150/95 mm (comprimento/largura/altura), peso aproximado:
2,4kg.

1 | Bateria para nobreak

Baterias para Descrigdo: bateria selada de 12V, 12Ah, 1.7Vpc, tipo VRLA (chumbo &cido regulado por vélvula), para
2 nobreaks de 15 KVA |laplicagdo em nobreak, com terminais tipo Fast ON, com engate répido, tipo 2 ou tipo 1 + adaptador tipo 2,
do datacenter garantia de 12 meses

Descricao: fonte de alimentacéo ininterrupta (nobreak) de poténcia de 600V A, do tipo interativo com regulacio
on-line, forma de onda senoidal por aproximagdo (PWM retangular), entrada bivolt automético ou 220V, saida
Nobreak parausoem |/115/127/220, com uma bateria de 7Ah, que permita ligar o nobreak mesmo na auséncia de rede elétrica, com

desktops fusivel rearméavel ou porta fusivel externo com unidade reserva, com estabilizador interno, contendo no minimo
4 tomadas de saida NBR 14136, autonomia minima de 30 minutos para um computador com monito, garantia|
minima de 12 meses.

Descrigdo: fonte de alimentacdo ininterrupta (nobreak) de poténcia de 2000VA, do tipo on-line dupla
conver sdo, forma de onda senoidal pura, fator de poténcia 0,8 ou maior, entrada 220V, saida 220, com display|
LCD que mostre o estado da carga, das baterias e da rede elétrica, com porta de comunicagdo RJ45, com
Nobreak parausoem L . - o
4 labor atéri quatro baterias instaladas internamente de 7Ah, que permita ligar o nobreak mesmo na auséncia de rede]
oratorios
elétrica, com microprocessador DSP, tenha sincronia do inversor com a rede elétrica e permita o modo bypass,
contendo no minimo 4 tomadas de saida NBR 14136, autonomia minima de 10 minutos para 50% da carga,
garantia minima de 12 meses.

Descrigédo: estabilizador de tensdo elétrica de poténcia de 500VA para aplicagdo em equipamentos de
. informéatica, que forneca protecdo contra ruido, sobretensdo, subtensdo, surtos e realize corregdo da tensdo
Estabilizador parauso || ., . . , ) . . ) -
5 deskt elétrica por variagédo de degrau ou outro método, com filtro de linha interno, entrada bivolt automatico ou
em ops
P 220V, saida 115/127/220, com fusivel rearmavel ou porta fusivel externo com unidade reserva, com
estabilizador inter no, contendo no minimo 4 tomadas de saida NBR 14136, gar antia minima de 12 meses.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades foram baseadas no consumo anual das unidades da UFSB, tendo como fundamento as demandas registradas no
planejamento anual de compras das Unidades.

Detalhamento:

QUANTIDADE VALOR
QUANTIDADE (|QUANTIDADE |(QUANTIDADE ||QUANTIDADE [[QUANTIDADE . VALOR
ITEM MINIMA R TOTAL
CJA CPF CsC REITORIA TOTAL UNITARIO
PARA PEDIDO ESTIMAD
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Bateria para R$
1 308 308 308 308 1232 28 RS 73,50
nobreak 90.552,00
Bateriaspara
nobreaks de
15KVA do R$
2 20 20 20 40 100 10 R$ 125,62
datacenter 12.562,00
Nobreak para RS
3 uso em 25 25 25 25 100 5 R$ 341,29
34.129,00
desktops
Nobreak para
R$ R$
4 uso em 3 3 3 1 10 1
. 1.639,00 |[ 16.390,00
laboratérios
Estabilizador RS
5|| parausoem 80 80 80 80 320 10 R$ 221,17
70.774,40
desktops

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 224.407,40

O custo total estimado da contratagdo é de R$ 224.407,40 (duzentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e sete reais e quarenta
centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A adjudicagdo do Pregdo Eletronico para Sistema de Registro de Precos serd por item, visando propiciar a ampla participagdo de
licitantes que, embora ndo dispondo de capacidade para o fornecimento ou aquisi¢do da totalidade do objeto, possam fazé-lo com
relacdo a itens. O objetivo do parcelamento é o de melhor aproveitar os recursos disponiveis no mercado e ampliar a

competitividade, sendo que este parcelamento é técnica e economicamente vidvel e ndo representa perda de economia de escala,
conforme disposto no § 2° do art. 40 da Lei n° 14.133, de 2021.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Néo se faz necessdria a realizacdo de contratagdes correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratacdo desta
demanda.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Alinhamento com o Planejamento Estratégico:
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PDI 2020-2024

OBJETIVO ESTRATEGICO 01: Promover agdes de ensino, pesquisa e extensdo apoiados pelo uso de softwares e recursos
computacionais.

OBJETIVO ESTRATEGICO 04: Promover melhoria continua no atendimento aos usuarios dos servicos de TIC.
OBJETIVO ESTRATEGICO 05: Promover Seguranca da Informacéo e Comunicacdo na instituicao.

OBJETIVO ESTRATEGICO 06: Promover otimizacdo e eficiéncia no uso de recursos e servicos de TIC.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
Os itens especificados neste ETP visam garantir estabilidade elétrica nos equipamentos a eles ligados, prevenindo possiveis

danos e garantindo o correto desligamento no caso do uso dos nobreaks. As baterias adquiridas servirdo de reposicao para os
nobreaks armazenados sem uso por falta de baterias e para futuras reposi¢ées apés o fim da vida ttil das atualmente utilizadas.

13. Providencias a serem Adotadas

Nao existem providéncias a serem adotadas para a aquisicdo dos itens deste ETP.

14. Possiveis Impactos Ambientais
Descarte de baterias: As baterias usadas nos nobreaks podem conter substancias téxicas que podem contaminar o solo e a 4gua se
ndo forem descartadas corretamente. E importante realizar o descarte das baterias de forma adequada, seguindo as normas e

regulamentagdes ambientais.

Os fornecedores dos produtos devem oferecer opgdes de logistica reversa garantindo o descarte correto ao final da sua vida util,
conforme previsto no item 4 deste ETP, com base na Lei 12305/2010, Art. 31, inciso III.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Declaramos que aquisicdo é viavel a partir da andlise dos itens anteriores do presente Estudos Técnico Preliminar.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

SIMON REBOUCAS DELABIE

Membro técnico e fiscal

b
tf Assinou eletronicamente em 27/04/2023 as 12:03:51.
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EDLA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS

Membro administrativo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 27/04/2023 as 11:58:46.

RODRIGO LIMA BITTAR FRANCO

Membro requisitante

1Y
tf Assinou eletronicamente em 27/04/2023 as 11:50:50.
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