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OBJETO

Contratagcao de empresa especializada em engenharia e arquitetura para elaboracdo de
Projetos Basico e Executivo de Arquitetura e Engenharia de média complexidade,
necessarios as construgoes, reformas, ampliacbes e adequagdes das diversas unidades
da UFSB.

O objeto da licitagdo tem natureza de servico de engenharia e arquitetura.
Os itens e os seus respectivos cédigos sao discriminados no Anexo A deste Projeto Basico.

O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 meses, contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta)
meses, na forma do art. 57, §1° da Lei n°® 8.666, de 1993, incluindo ainda a regra contida
no inciso Il do mesmo Art., diante do carater continuo da futura contratagdo, consoante
Portaria expedida pela Reitoria, a de numero 370 de 03/ 05/ 2023, Art. 1°, § 1°, XLVIII.

Com base no inciso IV do art. 3° do Decreto n° 7.892/2013, a eventual contratagao sera
realizada pelo Sistema de Registro de Precos (SRP), consignado em ata, na modalidade
Regime Diferenciado de Contratagao.

O regime de execugédo do contrato sera o de Empreitada por Prego Unitario.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Topico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, Anexo B deste Projeto Basico.

DESCRIGAO DA SOLUGCAO

Todos os Projetos deveréo ser desenvolvidos em conformidade com as Praticas de Projeto,
Construcdo e Manutencdo de Edificios Publicos Federais e com o Projeto Basico,
prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias, as disposi¢cdes estabelecidas pela
UFSB.

O desenvolvimento de todas as etapas do Projeto é de responsabilidade da Contratada,
desde a consulta preliminar até a aprovacéo final.

Os trabalhos deverao ser realizados em obediéncia as etapas de Projeto estabelecidas no
item 24 - Etapas do Projeto, de modo a evoluirem gradual e continuamente em dire¢cao aos
objetivos estabelecidos pelo Contratante e reduzirem-se os riscos de perdas e refazimentos
dos servigos.

A Contratada devera providenciar junto ao CAU e CREA os Registros de Responsabilidade
Técnica (RRT) e Anotacées de Responsabilidade Técnica (ART) referentes a todos os
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Projetos e atividades técnicas, objeto do Projeto Basico, inclusive da Planilha
Orgamentaria.

A Contratada devera entregar, a UFSB, uma via dos Registros de Responsabilidade
Técnica (RRT) e das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) relativas a cada um
dos Projetos especificos, devidamente quitadas.

A Contratada devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obriga¢des
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do Contrato, até o recebimento
definitivo dos servigos.

A Contratada devera possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, 0s insumos,
a mao-de-obra, os meios de transporte, e demais itens necessarios ao desenvolvimento de
todas as etapas do Projeto.

Toda e qualquer duvida devera ser esclarecida previamente com a UFSB antes da
execugao dos servigos correspondentes.

Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboragao do Projeto devem ser
submetidos a avaliacdo da UFSB por meio de documento formal/protocolo, contendo lista
em planilha digital com os arquivos apresentados, com as datas de entrega das pranchas,
revisdes e outras informagdes que a fiscalizagéo julgar necessarias.

Sera de responsabilidade dos autores dos Projetos a introdugdo das modificagcdes
necessarias a sua aprovagao.

Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser revistos
ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos a nova avaliagao.

Os tramites para a aprovagao dos Projetos junto aos érgaos oficiais e as concessionarias
de servigos serdo de responsabilidade da Contratada, por meio dos autores dos Projetos.

As impropriedades apontadas pela UFSB, pelos 6rgdos de aprovagédo, fiscalizacédo e
controle (Corpo de Bombeiros, concessiondrias de: energia, agua e esgoto, servigcos de
telecomunicagoes etc.) seréo corrigidas pela Contratada sem custo adicional para a UFSB.
De forma que, A CONTRATADA sera responsavel por todo o tradmite até a aprovagao junto
ao orgao de submissao, podendo ser notificadas a qualquer tempo, mesmo apds o projeto
ter sido aprovado pela fiscalizagao.

A aprovagéao do Projeto ndo eximira os seus autores das responsabilidades estabelecidas
pelas normas, regulamentos e legislagéo pertinentes as atividades profissionais.

A Contratada devera encaminhar a UFSB cépia dos Projetos com os carimbos de
aprovagao e chancela dos 6rgaos competentes.

A UFSB deterd o direito de propriedade intelectual dos Projetos desenvolvidos assim como
de toda a documentagcdo produzida na execugao do Contrato, ficando proibida a sua
utilizagao sem que exista autorizacdo expressa da UFSB.

Os projetistas deverdo ter capacidade de desenvolver os projetos arquitetbnicos,
urbanisticos e ambientais com vistas a:
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a) Diminuigdo dos custos operacionais.

b) Adequacao a legislagdo e as melhores praticas relacionadas a sustentabilidade.

C) Produgdo de edificagbes e espagos urbanos com preocupagbes de menor
obsolescéncia no tempo, preocupados com os produtos e, também, com os processos
e as técnicas construtivas com foco e respeito aos materiais e técnicas mais adequadas
aos locais de implantagdo dos campi.

d) Prioridade na seguranga e saude dos trabalhadores e futuros ocupantes dos espagos
urbanos e edificados.

e) Possibilitar capacitagdo profissional dos trabalhadores envolvidos;

f) Apontar de que forma os projetos podem contribuir para a integragdo social e a
conscientizagcdo comunitaria em relagédo a sustentabilidade dos projetos.

g) Apresentar como os projetos podem contribuir de forma espacial na melhora do
desempenho de estudantes e servidores (corpo docente e de técnicos administrativos)

h) Identificar a viabilidade e justificar de que maneira os sistemas propostos contribuem
para a construgdo e operagdo/manutengao das edificagbes considerando os
fornecedores de materiais e componentes com responsabilidades socioambientais
visando o estimulo a politicas publicas de fomento a edificagdes sustentaveis.

i) Demonstrar que os projetos preveem o uso racional e redugdo da extragdo dos
recursos naturais.

j) Demonstrar que os projetos preveem a redugdo do consumo de agua e energia.

k) Prever nos projetos a implantagéo que apresente um minimo de impacto ambiental em
relacdo a movimentos de terra, redugdo de espécies vegetais, intervengdes em
nascentes e cursos de agua.

[) Optar por sistemas, materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental que contribuam
para a mitigacdo dos efeitos das mudancgas climaticas e para que a UFSB seja um
modelo de emissao zero de carbono (compensar toda a emissao de didxido de carbono
(CO2) - queima de combustiveis dos veiculos motorizados e em eletrodomésticos - por
meio de agdes como o reflorestamento, coleta seletiva e outras).

m) Definir nas propostas de projetos como sera a redugdo, tratamento e reuso dos
residuos da construgcao e operagao.

DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime Diferenciado
de Contratagcdo — RDC Eletrénico por Sistema de Registro de Prego.

A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagéo direta.

O modo de disputa sera Aberto;
O critério de julgamento da proposta é o MAIOR DESCONTO GLOBAL.

A taxa de BDI proposta no Anexo K é o referencial estimado pela UFSB, devendo a
proponente informar a sua taxa percentual prépria no momento da licitagdo, obedecendo o
estabelecido nas tabelas do Anexo K e atentando para a exequibilidade do BDI proposto.
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Considerando projegdes futuras para elaboragéo dos projetos, foram definidos pesos para
cada faixa de servicos a saber:

Projetos de Edificios em BIM (Peso 3,0);

Projetos de Reformas de Edificios em BIM (Peso 2,0);
Infraestrutura e Areas Externas (Peso 3,0);
Cadastros, Consultoria e Documentacao (Peso 2,0).

Posto isso, o desconto final (D), necessario para declaragédo do vencedor, levara em conta,
além dos descontos obrigatdrios inseridos em cada faixa, também o BDI definido por cada
empresa concorrente. De modo que, o calculo do D% considerado por cada proponente
sera dado pela seguinte equagao:

((100 —DF{)x3,0 + (100 —DF,)x2,0 + (100 — DF3) x3,0 + (100 — DF,) x2,0 ( BDI))
- X

10 100

(1 L2 64) y
/ 100 0

De modo que,

D% € o Valor do Desconto da empresa proponente;

DF; - Desconto inserido para a Faixa 1;

DF; - Desconto inserido para a Faixa 2;

DF; - Desconto inserido para a Faixa 3;

DF, - Desconto inserido para a Faixa 4;

BDI é o valor do BDI apresentado pela empresa proponente;

Ressalta-se que, o valor de 23,64 encontrado na equagao é o BDI calculado pela UFSB, sendo que
os valores apresentados na proposta da empresa nédo podem ser maiores que 0s apresentados
pela UFSB.

4.12.

4.13.
4.14.

Os valores para cada um dos itens apresentado pela proponente devem constar a
elaboracao de Orgcamento e Cronograma Fisico-Financeiro, conforme item 3.30 do
Anexo C.

Sera permitida a participacao de consorcios;

Os consorcios ficam limitados a 3 empresas consorciadas;

Processo Administrativo n? 23746.003986/2022-74



SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Conforme Estudo Técnicos Preliminares, os requisitos da contratagcdo abrangem o
seguinte:

A licitante devera apresentar registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa
licitante e de seu (s) responsavel (eis) técnico (s), da regido a que estiverem vinculados;

No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos
no CREA do Estado da Bahia, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste
orgao regional por ocasiao da assinatura do contrato;

A Licitante devera comprovar aptiddo para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagéo, e indicagao
das instalagdes e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a
realizagédo do objeto da licitagdo, bem como da qualificagdo de cada um dos membros da
equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

A comprovagao de aptidao referida no item 4.3 sera feita por atestados fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrados nas entidades
profissionais competentes;

Os atestados deverdo estar devidamente registrados no CREA ou CAU da regiao
pertinente, nos termos da legislagéo aplicavel, dando-se tal comprovacdo mediante a
apresentacao da correspondente CAT com registro de atestado — atividade concluida ou
em andamento;

A (s) certidao (des) ou atestado (s) exigido (s) para fins de comprovacgao de aptidao para o
desempenho das atividades constantes no objeto desta licitagdo devera (&o) conter,
obrigatoriamente, informagbes quanto a autoria do documento, como nome completo e
endereco, bem como elementos suficientes que permitam a analise da atividade executada
pela licitante, e sua comparagdo com as atividades do objeto desta licitagao;

Comprovacéao da capacitagao técnica operacional da empresa, mediante apresentagao de
Certiddo de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos
termos da legislagéo aplicavel, em nome do (s) responsavel (eis) técnico (s) e/ou membros
da equipe técnica que participardo do desenvolvimento dos projetos, que demonstre a
Anotacéo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica;

Para efeito da comprovagado de capacitagdo técnico-operacional, ndo serdo aceitas
certiddes ou atestados de capacidade técnica relativos a atividades desenvolvidas
efetivamente por terceiros a servigo da empresa licitante.

Quanto a capacitagao técnico-profissional, a licitante devera apresentar uma equipe
minima de profissionais vinculados. Sendo assim, a lista sera definida pela DINFRA,
conforme necessidade para desenvolvimento de cada projeto.

Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprovacgao da capacidade técnico-
profissional deverdo participar da execugdo do objeto da licitagdo, admitindo-se,
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excepcionalmente, a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela DINFRA, através do gestor do contrato e ratificada pelo seu
superior;

A empresa pode acrescentar a sua equipe outros profissionais que entender pertinentes e
necessarios, mediante aprovacao da DINFRA.

A CONTRATADA devera indicar preposto, a ser submetido a aprovagdo da DINFRA
durante o periodo de execugdo dos trabalhos, para representa-la sempre que for
necessario.

A qualificagcdo dos profissionais componentes das equipes técnicas minimas de
desenvolvimento de projetos devera ser comprovada mediante as condigdes descritas no
item 4.3;

Todos os documentos apresentados ficardo anexados ao processo, sendo vedada sua
retirada ou substituicao;

A nao apresentagao de qualquer documento solicitado acima ou sua apresentagao em
desacordo com a forma e quantidades estipuladas, implicara na automatica inabilitacdo da
licitante;

No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovagao de qualificacado técnica, todos serao inabilitados;

Entende-se, para fins do Edital, como pertencente ao quadro permanente:

a) Sécio;

b) Diretor;

C) Responsavel técnico.

A comprovagéao de vinculagao dos profissionais devera atender aos seguintes requisitos:

a) Sacio: Contrato Social devidamente registrado no érgdo competente;

b) Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cdpia
da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade
anbnima;

C) Responsavel Técnico: copia da Certiddo expedida pelo CREA ou CAU da Sede ou Filial
da licitante onde consta o registro do profissional como RT.

Os profissionais relacionados para compor a Equipe Técnica deverao apresentar Atestado

de Capacidade Técnica em projetos similares ao objeto desta licitagdo em porte e grau de

complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior conforme o Anexo A.

Os atestados deverdo estar devidamente registrados no CREA ou CAU da regiao
pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, dando-se tal comprovagdo mediante a
apresentagao da correspondente CAT com registro de atestado — atividade concluida ou
em andamento.

Visando zelo maior na constituicdo do perfil da futura contratada, estabeleceram-se
quantidades minimas necessarias a serem apresentadas nos atestados técnicos tendo
como base projetos similares em desenvolvimento pela equipe técnica da contratante.
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5.23. Serao assim considerados e utilizados, para fins de qualificacdo técnica, os projetos e
servigos conforme descrito abaixo:

5.23.1. Serao considerados os projetos para Anteprojeto e Projeto Executivo de Arquitetura:
edificagdes com no minimo 1.000 m? de area construida para prédios publicos ou privados.

5.23.2. Projeto de Fundagbes e Superestrutura em Concreto Armado e/ou Metalica: Serado
considerados os projetos desenvolvidos para edificagdes que utilizaram no minimo 200 m?
de concreto estrutural, ou 100 toneladas de aco estrutural.

5.23.3. Projeto de Instalagdes Hidraulicas e Sanitarias: Para edificagdes com pelo menos 1000 m?
de area construida para qualquer finalidade.

5.23.4. Projeto de Instalagdes Elétricas e Projeto de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas e
Aterramento. Nesse caso, serdo considerados projetos desenvolvidos para:

a) instalagbes elétricas com no minimo 500 kVA de carga instalada, abrigada, para
qualquer finalidade;

b) protegédo contra descargas atmosféricas e aterramento de edificagbes com no minimo
1000 m? de area construida para qualquer finalidade;

5.23.5. Projeto de Telefonia e Rede Estruturada de Comunicacdo de Dados: Projetos
desenvolvidos para redes estruturadas de telefonia e comunicacdo de dados com no
minimo 50 pontos para qualquer finalidade;

5.23.6. Projeto de Instalagdes de Detecgdo, Protegao e Combate a Incéndio: Serao considerados
projetos desenvolvidos para edificagdes com no minimo 1000 m? de area construida para
qualquer finalidade, que tenham obtido a aprovagéo pelo Corpo de Bombeiros.

5.23.7. Projeto de Climatizagado Atrtificial: Serao considerados os projetos para instalagdes de ar
condicionado central, com rede de dutos e carga térmica total instalada nao inferior a 100
TR de edificagdes para qualquer finalidade.

OBS: Nao serdo aceitos projetos que para o cdmputo da carga térmica minima acima
mencionada inclua aparelhos de ar condicionado de janela.

5.23.8. Projetos de instalagbes especiais para laboratérios (gas, vacuo, ar comprimido): Seréo
considerados projetos para edificagdes com no minimo 1.000 m? de area construida para
qualquer finalidade.

5.23.9. Coordenacéo dos Projetos Complementares de Engenharia: Serdo consideradas certiddes
para coordenacao de projetos de edificagdes para qualquer finalidade com no minimo 1.000
m? de area construida.

5.23.10. Projetos de Desempenho Acustico, Conforto Ambiental e Sonorizagdo: Serao
considerados projetos para edificagdbes com no minimo 200 m? de area construida para
qualquer finalidade.

5.23.11. Projetos de Seguranga Patrimonial (Circuito Fechado de TV): Serdo considerados
projetos para edificagdbes com no minimo 1.000 m? de area construida para qualquer
finalidade.
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5.23.12. Projeto de Sistemas de Captagao, Tratamento, Reserva e Distribuicdo de Agua: Serdo
considerados projetos de abastecimento de agua para sistemas Urbanos e/ou Prédios
Publicos, ambos compostos por Estacdo de Tratamento de Agua- ETA, com populagéo
minima de 500 (quinhentos) habitantes. Projetos de Adutoras de Agua Tratada com
diametro minimo de 200 mm, Projeto de Estagdes Elevatéria de Agua Tratada- EEAT.

5.23.13. Projeto de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitario: Serdo considerados projetos de
coleta e tratamento de esgoto para sistemas Urbanos e/ou Prédios Publicos, ambos
compostos por Estagdo de Tratamento de Esgoto - ETE, com capacidade de atendimento
para uma populagdo minima de 500 (quinhentos) habitantes, sistema de coleta de esgoto
tipo separador absoluto com no minimo 500 m de rede coletora e diametro de 150mm,
Estacao Elevatdria de Esgoto, Rede de Recalque com didmetro de 150 mm e comprimento
minimo de 500 m.

5.23.14. Serdo considerados Projeto de Sistemas de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais:
projetos de Canais de macrodrenagem e projetos de micro drenagem urbana,
comprimentos minimos projetados respectivamente de 100 m e 500 m.

5.23.15. Projeto de Terraplenagem: Serdo considerados projetos de Terraplanagem com
volume minimo de 5.000 m*®* de movimento de terra.

5.23.16. Projeto de Pavimentacdo e Sistema Viario: Serdo considerados projetos de
Pavimentagcdo com area minima de 5.000 m2.

5.23.17. Projeto de Urbanizagéo: Serao considerados projetos de urbanizagido com area minima
de 5.000 m?2.

5.23.18. Projeto de geracdo de energia com painéis fotovoltaicos instalados em cobertura:
Serao considerados projetos de produgao de energia com geragdo minima de 60 kWp.

5.23.19. Projeto de Paisagismo: Seréo considerados projetos de paisagismo com area minima
de 2.000 m=.

5.24. Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragdo de que tem pleno
conhecimento das condicbes necessarias para a prestagao do servigo como requisito para
celebragao do contrato.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Desde a fase inicial de projeto devem ser observados os aspectos relativos a avaliagao do
ciclo de vida dos elementos a serem aplicados na edificagao;

6.2. Avaliagao do Ciclo de Vida

6.2.1. As observagbes deverdo estar baseadas nas normas ABNT NBR ISO 14040: gestédo
ambiental, avaliagdo do ciclo de vida - principios e estrutura e NBR ISO 14044: gestao
ambiental, avaliagdo do ciclo de vida - requisitos e orientagoes;

6.3. Os pardmetros para a elaboragéo dos projetos constam no Anexo C.
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VISTORIA PARA A LICITAGAO

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

E RECOMENDAVEL A REALIZACAO DE VISTORIA PREVIA para o correto
dimensionamento e identificagdo dos elementos necessarios a elaboragao da proposta do
licitante, para que esse possa alcangar o reconhecimento do local, das condigdes e
restricdes, sendo facultada aos licitantes a realizagao de algumas medi¢des in loco.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

A nao realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores
alegacbes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacao dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os
6nus dos servigos decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

A Declaracao de Vistoria devera ser emitida pelo representante legal e/ou responsavel
técnico da empresa, declarando estar ciente das condi¢des atuais das unidades da UFSB,
listadas no Anexo L, locais onde serdo realizados os servigos objeto da presente licitagao.

O licitante devera apresentar declaracéo, conforme modelo a ser especificado no edital, de
que, por intermédio de representante legal devidamente qualificado para esse fim, vistoriou
os locais onde serao realizadas as reformas, ampliagbes e pequenos reparos, e de que €
detentor de todas as informagdes relativas a sua execugdo e de condi¢des locais, como
mercado, clima, etc.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1.
8.1.1.

8.1.2.

8.2.

A execucgao do objeto seguira a seguinte dinamica

As demandas ocorrerdo por emissdo de Ordem de Servico (OS) equivalente a cada
edificacdo, ambiente, componente de urbanizagao ou servigo previsto neste Projeto Basico;

As OS deverdo descrever a disciplina projetual a ser desenvolvida, seja projeto de
arquitetura ou complementar, assim como a fase de desenvolvimento de projeto a ser
contemplada naquela Ordem de Servico;

As medigdes dos servigos serao equivalentes ao desenvolvimento de cada disciplina
contratual estabelecida na respectiva OS.

A execucao dos servigos sera iniciada com a emissao da Ordem de Servigo (OS) respectiva
para cada edificagdo, ambiente, componente de urbanizagdo ou servigo previsto neste
Projeto Basico, cujas etapas observarédo o cronograma estabelecido em cada OS.

MATERIAIS A SEREM DISPONIBIIZADOS

9.1.

Para a perfeita execugcado dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.
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Como se trata da elaboragdo de estudos e projetos de arquitetura e engenharia, os
equipamentos a serem utilizados pela Contratada deverao ter o devido suporte tecnolégico
para atender o desenvolvimento dos servicos, seja no quesito hardware ou software a
serem empregados.

10. INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

A demanda da Universidade Federal do Sul da Bahia tem como base viabilizar a
consolidagcao e expansao da propria instituicao;

Esta expansao se encontra atrelada ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI da
UFSB e suas previsdes de execugao orgcamentaria, assim como a aportes orgamentarios
extraordinarios oriundos de outras naturezas, como repasses parlamentares, entre outros;

Conforme descrito no ltem 8, a execugédo do contrato se dara mediante a emissao de
Ordens de Servigos referentes a cada edificagdo, ambiente, componente de urbanizagao
ou servigo previsto neste Projeto Basico;

Dessa forma, a emissao das Ordens de Servico se dara conforme a demanda
orcamentaria especifica para cada elemento projetual a ser executado;

A opcéo pelo Sistema de Registro de Pregos (SRP) se deu por se entender que este seria
o0 modelo indicado para esta demanda.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

11.1.

Proporcionar todas as condi¢gdes para que a Contratada possa desempenhar seus servigos
de acordo com as determinagbes do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do
Projeto Basico;

Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagcdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obrigagdes assumidas pela Contratada, todas as condicbes de habilitagdo e
qualificagao exigidas na licitagao;

A execucgao dos servigos sera conduzida por um profissional especializado. Sendo que, a
presenca do responsavel pela manutengdo devera ser continua, devendo esse
representante estar em condicbes de prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos
Servigos;

10
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11.9.
11.10.
11.10.1.

11.10.2.
11.10.3.

11.10.4.

11.11.
11.12.
11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.
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Proibir que pessoas ndo autorizadas pela Contratada ou pela UFSB, sob qualquer pretexto,
efetuem intervengéao técnica no objeto do contrato.

Efetuar os pagamentos a Contratada, mediante comprovagédo de execugdo dos servigos,
dentro das condig¢des, prazos e vencimentos estabelecidos.

Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;
Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:

exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagao previr o atendimento direto;

direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagao destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagéo e em
relagao a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
orgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao
de diarias e passagens.

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execugao contratual
Realizar avaliagbes periddicas da qualidade do servigo prestado apds seu recebimento;

Cientificar o 6rgao de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

Proceder as adverténcias, multas e demais cominag¢des legais pelo descumprimento
parcial ou total dos termos deste Contrato;

A UFSB néo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada sem que
tenha sido previamente autorizada;

A UFSB reserva-se o direito de exercer, quando Ihe convier, a fiscalizagdo sobre a entrega
do objeto contratado e, ainda, aplicar multas ou rescindir o Contrato, caso a empresa
descumpra quaisquer das clausulas estabelecidas no documento;

Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas,
orgcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes
técnicas apds o recebimento dos servigos e notificagdes expedidas.

12. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1.

12.2.

Executar todas as sondagens e prospecgdes necessarias, de acordo com a ABNT, para a
realizagcdo dos estudos geotécnicos necessarios para a elaboragédo do projeto de
fundacgoes.

Para o desenvolvimento das atividades concernentes a execugéo do objeto a contratada
devera manter um canal de comunicacado permanente, de preferéncia por conferéncia web,
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de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 18:00, de modo a permitir o pronto atendimento das
demandas da Instituicdo, ndo comprometendo os atos de entrega dos projetos.

12.3. Executar o levantamento topografico e planialtimétrico de toda a area, quando solicitado.
12.4. Executar o estudo geral de bacias hidrograficas para os projetos quando necessario;

12.5. Executar os servigos conforme Especificagées constantes deste Projeto Basico, seus
anexos e a sua proposta, com os recursos necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais;

12.6. Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade
e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta;

12.7. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela agdo ou omissao de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, a Unido ou a terceiros;

12.8. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para
que a Administragéo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico;

12.9. Quando o projeto se referir a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio,
a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos
de informagdo pertinentes a tecnologia de concepg¢ao, desenvolvimento, fixagcdo em
suporte fisico de qualquer natureza e aplicagcédo da obra;

12.10. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, de conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

12.11. Assegurar a Contratante, nos termos do Anexo VII-F da Instrugdo Normativa n° 5, de 25 de
maio de 2017:

12.11.1. o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a contratante distribuir, alterar e utilizar
estes sem limitagdes;

12.11.2. os direitos autorais da solugédo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucgao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da contratante, sob pena de
multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis;

12.12. Vedar a utilizagdo, na execugéo dos servigos, de empregados que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou fung¢ao de confianga no érgao contratante nos
termos do artigo 7° do Decreto n°. 7.203 de 2010, que dispbe sobre a vedacdo no
nepotismo no dmbito da administragcéo publica federal;

12.13. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo o 6rgdo para a execucdo de servico, os quais devem estar devidamente
identificados por meio de cracha;
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12.14.

12.15.

12.16.

12.17.

12.18.

12.19.

12.20.

12.21.

12.22.
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Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas
na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere responsabilidade a
Administragao;

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagbes da
Administracgao, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

Relatar a Administragao toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagéo
dos servicos;

Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condigdo de menor aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagéo
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao;

N&o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacées
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que esta obrigada, exceto nas
condi¢des autorizadas neste Projeto Basico ou na minuta de contrato;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta e projetos apresentados, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento ao objeto da licitagédo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°. 8.666, de
1993.

Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel,

13. DA SUBCONTRATAGAO

13.1.

13.2.

13.3.

A Contratada ndo podera, sob nenhum pretexto ou hipétese, subcontratar todos os servigos
objeto do Contrato.

A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a
execucgao do objeto.

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacgao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.
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14. ALTERAGAO SUBJETIVA

14.1.

N&o havera rescisdo contratual em razao de fusdo, cisdo ou incorporagédo do contratado,
ou de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢des de habilitagéo
previamente atestadas.

15. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

O acompanhamento e a fiscalizagao da execugao do contrato consistem na verificacao da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos
por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos
arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993

O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugao dos servigos e do contrato.

A verificacdo da adequagdo da prestacdo do servigo devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

A fiscalizacao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugéao do servigo, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequagao contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1°
do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacées e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacdo de sangbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagcédo
vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87
da Lei n° 8.666, de 1993.

As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execucéo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicbes, fique
assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo
comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correc¢ao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagao da execugéao
do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos
servigos realizada.
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15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.
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Em hipdtese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagao
de desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos realizada.

A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagao do servigo com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e
alheios ao controle do prestador.

Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade
da prestagao dos servigos.

A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigbes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndao implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da
Lei n° 8.666, de 1993.

16. DOS CRITERIOS DE AFERIGAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

A avaliagdo da execugdo do objeto se dara conforme disposto neste item, devendo haver
o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que
a CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

A elaboracao de projeto € uma atividade de producgéo de elementos técnicos especificados
e/ ou planilhados cujo teor valido para a medigao utiliza critérios objetivos e subjetivos que
se estabelecem conforme a natureza do elemento projetual a ser desenvolvido;

Os elementos a serem aferidos na entrega devem ser estabelecidos nas Ordens de
Servigo, no Programa de Necessidades ou Anteprojeto de arquitetura ou de projetos
complementares apresentados e nas reunides de desenvolvimento de projeto entre os
responsaveis pela Contratada e pela Contratante;

Dessa forma, a afericdo da execugao contratual para fins de pagamento considerara os
seguintes critérios:

16.4.1. Atendimento ao disposto no Programa de Necessidades, no caso de elaboragéo de Estudo

Preliminar ou Anteprojeto;
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17.

16.4.2.

16.4.3.

16.4.4.

SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

Concordancia com o apresentado nos Anteprojetos, no caso da elaboragédo de Projeto
Executivo;

Atendimento as Normas Técnicas da ABNT no desenvolvimento dos projetos
arquiteténicos e complementares de engenharia;

Atendimento aos itens acordados nas reunides de acompanhamento de elaboracédo de
projetos entre as equipes responsaveis da Contratante e da Contratada;

DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUGAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1.

17.1.1.

17.1.2.

17.1.3.

A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servicos,
nos termos abaixo.

Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicao prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha e memdria de calculo detalhada.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela
equipe de fiscalizagao apés a entrega da documentacgéo acima, da seguinte forma:

17.1.3.1. A contratante realizara analise minuciosa de todos os servigos executados, por meio

de profissionais técnicos competentes, com a finalidade de verificar a adequagao dos
servigos e constatar e relacionar as revisdes que se fizerem necessarias.

17.1.3.2.  Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal

técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados
em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando-o em relatério
a ser encaminhado ao gestor do contrato.

17.1.3.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou Unica medicdo de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas.

17.1.3.4. A aprovagdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer

17.1.4.

das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos
executados.

No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagcdo devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonéncia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

16

Processo Administrativo n? 23746.003986/2022-74



18.

SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

17.1.4.1. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado

17.1.5.

devera conter o registro, a analise e a concluséo acerca das ocorréncias na execugao
do contrato, em relagado a fiscalizagao técnica e administrativa e demais documentos
que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

17.1.5.1. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida

17.2.

17.21.

17.2.2.

17.2.3.

17.3.

17.4.

tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se 0 recebimento
provisorio no dia do esgotamento do prazo.

No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o
ateste da execugédo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagao
e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagéo e o pagamento da despesa, indicar
as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregoes;

Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢oes
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Béasico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicagao de penalidades.

DO PAGAMENTO

18.1.

18.1.1.

18.2.

O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias uteis, contados da data da apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do
art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Projeto Basico.
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18.3.

18.3.1.

18.4.

18.4.1.
18.4.2.
18.4.3.
18.4.4.
18.4.5.
18.4.6.
18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.
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A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentagcdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do fornecedor contratado,
deverao ser tomadas as providéncias previstas no art. 31 da Instrugdo Normativa n°® 3, de
26 de abril de 2018.

O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

0 prazo de validade;

a data da emisséo;

os dados do contrato e do 6rgao contratante;

o periodo de prestagao dos servigos;

o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retengoes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer énus para a
Contratante;

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenc¢do das condigbes de habilitagdo exigidas no edital.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspenséo temporaria de participagcao
em licitagdo, no ambito do 6rgéo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugao
Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto
a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.
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18.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

18.12. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada n&o regularize sua situagao
junto ao SICAF.

18.12.1. Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.

18.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

18.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgéo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Or¢camentérias vigente.

18.15. Os servigos serao pagos pelas quantidades efetivamente executadas, mediante aprovagao
pela Diretoria de Infraestrutura da Universidade Federal do Sul da Bahia, nas quantidades
especificadas na respectiva ordem de servigo.

18.16. O pagamento dos projetos sera efetuado da seguinte forma:

18.16.1. De 70% (setenta por cento) do valor do item, quando da apresentacdo do Projeto
Basico com todos os documentos que o integram, sendo que devera ser cumprido
rigorosamente o prazo de entrega constante do Cronograma Geral de Projetos, mediante
aprovacgao da Diretoria de Infraestrutura da Universidade Federal do Sul da Bahia;

18.16.2. De 30% (trinta por cento) do valor do item, quando da apresentacgéo final do Projeto
Executivo com todos os documentos que o integram;

18.16.3. Este pagamento s6 sera efetivamente liberado apds o aceite e aprovagédo do Projeto
Executivo pela Diretoria de Infraestrutura da Universidade Federal do Sul da Bahia.

18.17. E de inteira responsabilidade da licitante, obter dos 6rgdos competentes, informagdes
sobre a incidéncia ou nao de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o
fornecimento, objeto desta licitagdo, nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo
alegacao de desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas;

18.18. A UFSB pagara a contratada, pelos servigos contratados e executados, o prego integrante
da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de
imprevistos, conforme Art. 9, paragrafo 4°, itens | e Il da Lei 12.462, de 05/08/11. Fica
expressamente estabelecido que os pregos por solugéo globalizada incluam a sinalizagao
provisodria, todos os insumos e transportes, bem como impostos, taxas, custos financeiros,
lucros e bonificagdes, de acordo com as condigdes previstas nas Especificacbes e nas
Normas indicadas no Edital e demais documentos da licitagao, constituindo assim sua Unica
remuneragao pelos trabalhos contratados e executados.
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Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento
da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) I =0,00016438

I =(TX) I= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

18.20.

18.21.

18.22.

A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relagéo a situagéo cadastral da Contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situagcdo irregular, para que apresente
justificativa e comprovagdo de regularidade. Caso nao se verifique que a empresa
regularizou sua situagao, estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei
n°. 8.666/93 e alteragdes posteriores.

Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentagdo a UFSB dos documentos habeis
de cobranga, nos termos e condigbes estabelecidas na minuta do Contrato do EDITAL.

19. REAJUSTE

19.1.

19.1.1.

19.2.

19.3.

19.4.
19.5.

Os precgos sédo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagao das propostas.

Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice
INCC exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida,
liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memoaria de célculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado
pela legislagao entdo em vigor.
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19.6.

19.7.
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Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do precgo do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

GARANTIA DA EXECUGAO

20.1.

20.2.

20.2.1.

20.2.2.

20.3.

20.4.

20.4.1.

204.2.

20.4.3.
204.4.

20.5.

20.6.

20.7.

O adjudicatario prestara garantia de execu¢ao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°®
8.666, de 1993, com validade durante a execugao do contrato e por 90 (noventa) dias apos
o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato.

No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos
da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até
0 maximo de 2% (dois por cento).

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispéem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-
F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

obrigagoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, n&o
adimplidas pela contratada, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Econdémica Federal, com corre¢ao monetaria.

Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia.
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21.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.
20.12.

20.12.1.

20.12.2.

20.13.

20.14.
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No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

No caso de alteragcdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros
utilizados quando da contratacéo.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢gdo no prazo maximo de 5
(cinco) dias uteis, contados da data em que for notificada.

A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
Sera considerada extinta a garantia:

Com a devolugédo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragéo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado,
nos termos da comunicacao, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo
VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

A Contratada autoriza a Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e no Contrato, de modo que, ocorrendo a rescisao unilateral injustificada do
Contrato, a Universidade Federal do Sul da Bahia podera executar a garantia prestada pela
Contratada.

SANGOES ADMINISTRATIVAS

21.1.
21.1.1.

21.1.2.
21.1.3.
21.1.4.
21.1.5.
21.2.

Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 12.462/2011, a CONTRATADA que:

inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratagao;

ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
praticar atos fraudulentos na execug¢ao do contrato;
comportar-se de modo inidéneo; ou

cometer fraude fiscal.

Pela inexecucgao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragcao pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam
prejuizos significativos para o servigo contratado;
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b) Multa de:

vi.
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0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia e a
critério da Administragao, no caso de execugao com atraso, podera ocorrer
a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese,
inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avenga;

0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execugao do objeto, por periodo superior
ao previsto no subitem acima, ou de inexecugado parcial da obrigagao
assumida;

0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigagdo assumida;

0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de
prorrogagéo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracdo
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serédo consideradas
independentes entre si.

c) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos, conforme art. 87, Il da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até
5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida
a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

21.3. As sangbes previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e

“a (1Pl

e” acima poderdao ser aplicadas a

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

21.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU

CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
Permitir situagédo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, leséo corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servigcos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os 03
servigos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela 02
fiscalizacao, por servigo e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagéao formal ou instrugédo 02
complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;
Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
9 ndo previstos nesta tabela de multas, apos 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
Indicar e manter durante a execucao do contrato os
10 . . . 01
prepostos previstos no edital/contrato;

21.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n® 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:
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21.5.1. tenham sofrido condenagado definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

21.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

21.5.3. demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

21.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade houver indicios de pratica de infracédo
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administragdo publica nacional ou estrangeira, deverdo ser remetidas copias do processo
administrativo necessarias a apuragéo da responsabilidade da empresa a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracao de investigagao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao -
PAR.

21.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de
1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participagao de agente publico.

21.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei
n® 9.784, de 1999.

21.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sancdes, levara em consideragao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

21.10.1.  As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serado inscritos na Divida Ativa da Uniao e cobrados judicialmente.

21.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

21.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagcdo enviada pela autoridade
competente.

21.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
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22, CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

22.1.

22.2.
22.21.

22.2.2.

22.2.3.

22.2.31

22.2.3.2.
22.2.3.3.
22.2.3.4.

22.2.3.5.

22.2.4.

22.2.5.

22.2.51

22.2.5.2

22253

As exigéncias de habilitagao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

Qualificagao Técnica:

Registro ou inscricao da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de
atuacao previstas neste Projeto Basico, em plena validade;

Quanto a capacitagao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do contratado, relativo a execugcdo de servico de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto presente, envolvendo
as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto:

Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes
informagdes:

. descrigao das caracteristicas técnicas das obras ou servicos e atestar a execugao
parcial ou total do objeto do contrato;

firma do representante legal do contratante;
data de emisséo;

mengao ao documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou
servigos executados (ART/RRT).

Informagdes quanto a autoria do documento, como nome completo e endereco.

Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo do servico, a apresentagao
de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

Comprovagao da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentacao de Certidao de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da
legislagcéo aplicavel, em nome do(s) responsavel(eis) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participardo do servico de engenharia, que demonstre a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo a execugao dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo da contratagao, a saber:

. Para o Arquiteto ou Engenheiro Sénior: servigos de coordenagdo e compatibilizagdo
dos projetos.

. Para o Arquiteto Pleno: servigos de projeto arquitetdnico, urbanistico, de arquitetura
paisagistica e de comunicagéao visual.

. Para o Engenheiro Civil Sénior especialista em Estruturas: servigos de projeto de
fundagoes, estrutura em concreto armado, estrutura metalica e estrutura de madeira.
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22.2.54.

22.2.5.5.

22.2.5.6.

22.2.5.7.

22.2.5.8.

22.2.59

22.2.51

22.2.6.

22.2.61

22.2.7.

22.3.

22.4.
2241.
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Para o Engenheiro Civil Pleno: servicos de projeto de instalagbes hidrossanitarias
(agua fria; esgoto; captagao, tratamento e reuso de esgoto e reuso de aguas pluviais).

Para o Engenheiro Eletricista: servigos de projeto de instalagbes elétricas de baixa e
média tensao, deteccao e alarme de incéndio, telefonia, l6gica e CFTV.

Para o Engenheiro Mecanico Pleno: servicos de projeto de climatizagdo e exaustéo,
instalacoes e GLP, instalagbes de gases especiais, projeto de transporte vertical
mecanizado.

Para o Arquiteto Pleno especialista em Seguranca ou Engenheiro Civil Pleno
especialista em Seguranca: servigos de projeto de instalagdes de detecgao, prevengao
e combate a incéndio.

Para o Arquiteto Pleno especialista em acustica: servigo de projeto de acustica.

. Para o Engenheiro Civil Pleno Orgamentista: servico de orgamento detalhado da obra
€ 0 seu cronograma fisico-financeiro.

0. Para Arquiteto Pleno ou Engenheiro Pleno Consultor em Sustentabilidade da
Edificacao: servigos de desenvolvimento de projetos sustentaveis.

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao
pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega
da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servigos com contrato escrito firmado com o proponente, ou com declaragao
de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o proponente seja efetivamente
contratado.

. No decorrer da execucgdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderao
ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administragao.

A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informagdes necessarias a
comprovagado da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes
Certidées de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servigos de engenharia.

A proposta devera contemplar os quantitativos e orientagdes previstas neste Projeto Basico
e Anexos.

Os critérios de aceitabilidade de pregos serao:

Como o critério de aceitabilidade sera de maior desconto, os descontos deverdo ser
apresentados conforme as faixas definidas para a contratagdo dos projetos, sendo
consideradas inexequiveis as propostas dos licitantes que sejam inferiores a 70% dos
valores orgados pela administracéo.
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23.

24.

25.

26.
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ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

23.1.

O preco total estimado da licitagdo é de R$ 930.698,43 (novecentos e trinta mil, seiscentos
e noventa e oito reais e quarenta e trés centavos).

RECURSOS ORGAMENTARIOS.

241,

Por se tratar de um SRP, a dotacdo orgamentaria sera oportunamente informada no
processo, antes da realizacdo do empenho.

PERIODO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA DO CONTRATO

251.

A Ata de Registro de Precos tera a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data
de sua assinatura. No que tange a execugao dos projetos, os prazos encontram-se
definidos no Escopo e no edital. A vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, respeitando-
se a dinamica de entrega dos projetos definida neste Projeto Basico, sendo o pacto original
prorrogavel por até 60 (sessenta) meses.

TERMINOLOGIA

26.1.
26.1.1.

26.1.2.
26.1.3.

26.1.4.

26.1.5.

26.1.6.

26.1.7.

Para os estritos efeitos deste Projeto Basico, sdo adotadas as seguintes definigbes:

Contratante: Orgdo que contrata a elaboragdo dos Projetos Basico e Executivo —
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB).

Contratada: Empresa contratada para a elaboragéo dos Projetos Basico e Executivo.

Fiscalizag&o: Atividade exercida de modo sistematico pela Diretoria de Infraestrutura e seus
prepostos, objetivando a verificagdo do cumprimento das disposi¢cdes contratuais, técnicas
e administrativas, em todos os seus aspectos.

Programa de Necessidades: Conjunto de caracteristicas e condigbes necessarias ao
desenvolvimento das atividades dos usuarios da edificagdo que, adequadamente
consideradas, definem e originam a proposi¢ao para o empreendimento a ser realizado.

Estudo preliminar: Conjunto de desenhos elaborados para a concepgao e desenvolvimento
preliminar da proposta arquiteténica da (s) edificacdo (6es). Deve assegurar a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, a partir dos
dados levantados no Programa de Necessidades, bem como das condicionantes
estabelecidas neste Projeto Basico e pelo Contratante.

Anteprojeto: Conjunto de desenhos, memoriais descritivos e especificagbes técnicas
elaborados para o desenvolvimento da proposta arquitetébnica da(s) edificagao(des)
aprovada na etapa do Estudo Preliminar. Deve desenvolver solugcéo global para os
materiais, sistemas e métodos construtivos mais adequados ao empreendimento proposto,
validando as atividades ja desenvolvidas nas etapas anteriores, bem como sistema de
automacao e supervisao predial.

Projeto Basico: Conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificagbes técnicas,
orcamento, cronograma e demais elementos técnicos necessarios e suficientes a precisa
caracterizagdo da obra a ser executada, atendendo as Normas Técnicas e a legislagao
vigente, elaborado com base em estudos anteriores que assegurem a viabilidade e o
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adequado tratamento ambiental do empreendimento. Deve estabelecer com preciséo,
através de seus elementos constitutivos, todas as caracteristicas, dimensdes,
especificagdes, quantidades de servigos e de materiais, custos e tempo necessarios para
execucgao da obra, de forma a evitar alteracbes e adequacgdes durante a elaboragao do
projeto executivo e realizagdo das obras.

26.1.8. Projeto Executivo: Conjunto de informacdes técnicas claras e objetivas sobre todos os
elementos, sistemas e componentes do empreendimento, necessarias para a realizagcao
do empreendimento. Deve conter de forma precisa e completa todas as indicagdes e
detalhes construtivos para a perfeita caracterizacdo das obras/servicos a serem
executados, bem como a avaliagcdo dos custos, métodos construtivos, e prazos de
execucgao da obra e Sistema de automacgao e supervisio predial.

26.1.9. Projetos basico e executivo de Arquitetura e Engenharia de média complexidade: Projetos
caracterizados pela interagdo de especialidades da arquitetura e da engenharia
necessarias para a reforma de ambientes com instalagbes complexas, como laboratérios
experimentais de diversas areas e espacgos hospitalares, bem como a ampliacdo de
unidades da UFSB.

As especialidades de média complexidade sdo: arquitetura; infraestrutura (fundagées);
superestrutura (em concreto armado e/ou metalica); instalagdes hidrossanitarias (agua fria,
coleta e tratamento e reuso de esgoto, captagéo e reuso de aguas pluviais); instalagdes
elétricas de baixa e média tensao; circulagao vertical (elevadores), telefonia, légica e CFTV,;
climatizacdo e exaustao; instalacées de GLP e de gases especiais; detecgao, prevengéo e
combate a incéndio; acustica; laudo técnico para afericao das condi¢des de radioprotecao
das instalagdes radioldgicas; comunicagao visual (acessibilidade); orgamento analitico
acompanhado da memdéria de célculo e cronograma fisico-financeiro; plano de
gerenciamento de residuos da construgao civil; planejamento do canteiro de obras; demais
especialidades listadas na “Planilha de Formagao de Pregos” presente no Anexo A.

26.1.10. Projetos basico e executivo de Urbanizagdo e Infraestrutura Urbana: Projetos
caracterizados pela interagdo de todas as especialidades do urbanismo, da arquitetura e
da engenharia necessarias para a intervengéo nas areas externas da UFSB, contemplando
o sistema viario, pragas, calgadas, canteiros e areas verdes. As especialidades para esse
tipo de projeto sdo: arquitetura; urbanismo (equipamentos urbanos como coletores de
residuos, bicicletarios, etc.); estrutura (contengdes); terraplenagem; geométrico do sistema
viario; redes de abastecimento de agua (agua potavel, agua bruta e irrigagcao); rede de
coleta e tratamento de esgotamento sanitario inclusive reuso; rede de drenagem pluvial;
redes de distribuicdo de energia, de fibra 6tica, de iluminagdo publica e de seguranga
patrimonial para areas externas; rede de distribuicido de GLP; prevengdo e combate a
incéndio, prevendo rede de hidrantes nos campi da UFSB; paisagismo; comunicagao
visual; orcamento analitico acompanhado da memdria de célculo e cronograma fisico-
financeiro; plano de gerenciamento de residuos da construgéo civil, demais especialidades
listadas na “Planilha de Formacgao de Pregos” presente no Anexo A.
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LEGISLAGCAO, NORMAS E REGULAMENTOS

27.1.

27.2.

27.21.
27.2.2.
27.2.3.

27.2.4.
27.2.5.

27.2.6.

27.2.7.
27.2.8.
27.2.9.

A contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias
e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do
Contrato, inclusive por suas subcontratadas.

Na elaboracao do objeto contratado deverao ser observados os documentos abaixo, assim
como toda a legislagdo municipal, estadual e federal pertinente, independente de citagao:

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil — SINAPI;
Instrugdes e resolugdes dos 6rgaos do sistema CREA / CONFEA e do CAU;

Caodigo de Obras, Lei de Uso e Ocupagéo do Solo do municipio e Plano Diretor Urbano de
cada obra a ser efetivada;

Cadigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria,
entre outros;

Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associagédo Brasileira de Normas Técnicas),
regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;
Normas internacionais especificas consagradas, se necessario;

Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato.

CONDIGOES GERAIS

28.1.

28.1.1.

28.1.2.

28.1.3.

28.1.4.

Todos os Estudos e Projetos deverao ser desenvolvidos de forma harménica e consistente,
observando-se a compatibilizacdo entre os elementos dos diversos sistemas da edificagao,
e atendendo as seguintes diretrizes gerais de Projeto:

Apreender as aspiragbes do Contratante em relagdo ao empreendimento, o plano de
desenvolvimento em que o mesmo se insere, 0s incentivos e as restricdes a ele pertinentes;

Considerar o clima regional e o microclima da area de influéncia do empreendimento, assim
como a populagdo e a regido a serem beneficiadas, com vistas a proporcionar conforto
térmico, acustico e luminoso aos usuarios da edificacao;

Definir materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e as
condigdes do local de implantagdo, adotando estratégias como o uso de materiais com
certificagcdo ambiental e de equipamentos com alta eficiéncia energética, o uso de
descargas e outros dispositivos de baixo consumo de agua, a redugédo do desperdicio de
materiais e a reciclagem de residuos soélidos;

Adotar estratégias de sustentabilidade ambiental aplicada as edificagbes, bem como os
principios do uso racional da agua e eficiéncia energética, o paisagismo produtivo com
utilizagdo de espécies nativas, a coleta seletiva de residuos;
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28.1.5. Adotar para a concepgao dos sistemas de Coleta e Tratamento de Esgoto nos projetos, os
conceitos atuais de coleta e tratamento de aguas residuais objetivando o reuso de aguas
cinzas, amarelas e marrons. Sempre preconizando solugdes integradas e em consonancia
com o0s conceitos de Saneamento ecoldgico, preservagao e sustentabilidade ambiental.

28.1.6. Adotar para a concepgéo dos sistemas de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais para os
projetos, os conceitos atuais de drenagem sustentavel, tratamento e aproveitamento do
escoamento pluvial, preservagéo do sistema natural e integragao institucional, impactos do
processo de urbanizagdo dos campi, integragédo e controle das partes do sistema (Fonte,
local, transporte e jusante).

28.1.7. Adotar solugdo construtiva racional, elegendo, sempre que possivel, sistemas de
modulagao e padronizagdo compativeis com as caracteristicas do (s) empreendimento (s);

28.1.8. Adotar solugbes que oferegcam facilidade de operacdo e manutengdo dos diversos
componentes e sistemas da (s) edificagdo (agdes);

28.1.9. Adotar solugbes técnicas que considerem as disponibilidades econémicas e financeiras
para a implantagéo do (s) empreendimento (s);

28.1.10. Adotar solugdes técnicas que considerem a acessibilidade de pessoas com
necessidades especiais, obedecendo no minimo ao que determina o Decreto Federal n°
5296/2004, a NBR 9050/2015 e demais normas da ABNT;

28.1.11. Adotar solugbes técnicas que oferecam seguranga aos funcionarios e usuarios e
protecao contra roubos, furtos e vandalismo;

28.1.12. Adotar solugdes técnicas que minimizem os custos de operacgéo, conservagao e de
manutencao das instalagbes, com o desenvolvimento de manuais de uso, operagao e
manutengéo do (s) empreendimento (s) e sistemas de gerenciamento de manutengéo no
que couber;

28.1.13. Adotar solugdes (espaco fisico, dimensionamento da rede elétrica, pontos de agua,
energia elétrica, esgoto, gas, etc.) adequadas as instalagdes de todos os equipamentos e
moveis, cujas quantidades e especificagdes técnicas serdo pactuadas entre as partes.

28.1.14. Incluir na planilha orgamentaria os equipamentos que se incorporarao diretamente a
obra, ou que necessitardo de infraestrutura especial executada, como bancada com cuba,
coifa, exaustor, “chapéu chinés”, ar condicionado central ou do tipo Split, cAmara fria,
caldeirao, entre outros; de modo que os mesmos sejam fornecidos, instalados e testados
pela empresa que executara a obra;

28.1.15. Levar em consideragdo no dimensionamento das esquadrias (janelas e portas) a
dimensao dos equipamentos e méveis a serem instalados nos ambientes, de forma a evitar
refazimentos de servigos.

28.1.16. Procurar contemplar nos projetos das edificacbes a adogdo de solugbes de
aproveitamento da insolacdo e ventilagdo naturais, evitando-se, sempre que possivel, a
adocéo de sistemas artificiais de condicionamento e refrigeracao de ar nos ambientes.
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Procurar adotar solugdes de materiais de construgao produzidos em regides proximas
aos locais dos campi, visando reduzir os impactos de transporte rodoviario e outros modais
a fim de contribuir com a redugao das emissdes de carbono e ainda valorizar a economia
local.

Apresentar projetos complementares de engenharia devidamente compatibilizados
com a versao aprovada pela contratante do projeto de arquitetura.

28.2. Coordenacao e Responsabilidade

28.2.1. A Contratada indicara um Coordenador para o desenvolvimento do Projeto como um todo,
assim como os responsaveis técnicos para cada atividade técnica especifica, fornecendo
ao Contratante os curriculos e registros profissionais de toda a equipe técnica.

28.2.2. A Contratada devera contar com equipe de profissionais habilitados a elaboragao do
Projeto em questao, nas varias modalidades envolvidas, com registro no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA.

28.2.3. A coordenagédo das atividades técnicas do Projeto deve ser feita em funcédo das
determinagdes do Projeto de Arquitetura.

28.2.4. O Projeto completo, constituido por todos os Projetos especificos devidamente
harmonizados entre si, sera, de preferéncia, coordenado pelo autor do Projeto de
Arquitetura, de modo a compatibilizar os Projetos e demais atividades técnicas, promover
ou facilitar as consultas e informagbes entre os autores dos Projetos especificos e
solucionar as interferéncias entre os elementos dos diversos sistemas da edificagdo.

28.2.5. A Contratada devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e
acordos relativos a legislagao social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere
ao pessoal alocado nos servigos objeto do Contrato.

28.3. A Equipe Técnica Minima para o desenvolvimento dos Projetos Basicos e Executivos
devera apresentar a seguinte composi¢do minima de profissionais:

ITEM AREA DE ATUACAO ESPECIALIDADE

Coordenacgao, Compatibilizagao dos . . . .
1 Projetos e Plano de Execucao BIM Arquiteto Sénior ou Engenheiro Sénior
2 Projeto Arquiteténico Arquiteto Pleno
3 Projeto de Fundagdes

Engenheiro Civil, Sénior Especialista em

4 Projeto de Estrutura em Concreto Estruturas

Armado

Projeto de Estrutura Metdlica e Estrutura Engenheiro Civil, ngor I%spemallsta em
5 Estruturas ou Arquiteto Sénior

de Madeira

Especialista em Estruturas
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Projeto de Instalagbes Hidrossanitarias
(agua fria; esgoto; captacgao, tratamento e | Engenheiro Civil Pleno ou Arquiteto

6 reuso de esgoto e reuso de aguas | Pleno
pluviais)
7 Projeto de Instalagdes Elétricas de baixa
e média tenséo
8 Projeto de Deteccéo e Alarme de Engenheiro Eletricista Pleno
Incéndio
9 Projeto de Telefonia, Logica e CFTV
10 Projetos de Climatizagcédo e Exaustao
11 Projetos de Instalag6es de GLP Engenheiro Mecanico Pleno ou Arquiteto
Pleno
12 Projetos de Instalagbes de Gases
Especiais
13 PrOjetQS de transporte vertical Engenheiro Mecénico Pleno
mecanizado
. ~ . Arquiteto Pleno Especialista em
14 Projeto ~de Instalagoes d,e _Detecgao, Seguranga ou Engenheiro Civil Pleno
Prevengédo e Combate a Incéndio o
Especialista em Seguranga
15 Projeto Acustico Arquiteto Pleno Especialista em Acustica
16 Orgamento detalhado da obra e o seu Engenheiro Civil, Pleno Orgamentista ou
cronograma fisico-financeiro Arquiteto Pleno Orgamentista
Desenvolvimento de proietos Arquiteto Pleno ou Engenheiro Pleno
17 o Pro) Consultor em Sustentabilidade da
sustentaveis e
Edificacao

28.3.1. Sera exigida, para elaboracdo de Laudos Técnicos para afericdo das condigbes de
radioprotecéo das instalagdes radiolégicas e servigos correlacionados, a disponibilizagao
de profissional com nivel sénior de experiéncia, habilitado para tanto.

28.3.2. A critério da FISCALIZACAO, o profissional da equipe técnica podera ter sua permanéncia
reavaliada em fungéo das etapas em curso no desenvolvimento dos projetos.

28.3.3. No caso da elaboragao de projetos especiais, com, por exemplo, projetos de acustica e de
paisagismo, etc., sera necessario dispor na equipe minima de projetistas capacitados
legalmente para a elaboragao do projeto.

28.4. Apresentacdo e Entrega de Desenhos e Documentos

33

Processo Administrativo n? 23746.003986/2022-74



SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

28.4.1. Os trabalhos serdo apresentados e entregues provisoriamente, de acordo com as
seguintes especificacdes:

a) TOMO | — TEXTOS em meio digital com link para download, estando os mesmos
devidamente formatados, no padrao A4, utilizando o editor de textos MS-Word for
Windows versao 6.0 ou superior.

b) TOMO Il — ELEMENTOS GRAFICOS: Cépias de todo o projeto, contendo cotas,
legendas e demais indica¢des que permitam seu perfeito entendimento em meio digital
com link para download.

28.4.2. Apos analise e aprovacgao, os trabalhos serdo devolvidos a Contratada para execugao das
adequacgdes e modificagdes, porventura indicadas. Os trabalhos serdo entregues
definitivamente de acordo com as seguintes especificagbes:

a) TOMO | — TEXTOS em meio digital com link para download.
b) TOMO Il - ELEMENTOS GRAFICOS (Projeto Arquiteténico e Detalhamento, demais
Projetos e Servigos): em meio digital com link para download.
28.4.3. Todos os trabalhos entregues devem ser devidamente protocolados. De modo que, os
arquivos devem constar na Lista de Entrega de Documentos, com data e assinatura do
preposto da empresa contratada.

28.4.4. A Contratada é responsavel por manter uma planilha atualizada a cada 15 dias com o nivel
de desenvolvimento de cada projeto (em revisdo, em analise ou aprovado). Assim, no caso
de revisao, estaria sob responsabilidade do projetista da Contratada, ja em analise, estaria
sob responsabilidade do analista da UFSB e, por ultimo, no caso de aprovado, ja teria
passado pelos tramites de analise e revisédo, estando apto para elaboragcdo do or¢camento
detalhado.

28.4.5. A aprovagéao do projeto requer notificagdo encaminhada pelo Setor de Gestao de Projetos
da DINFRA,;

28.4.6. A documentagao técnica que representa o Projeto como um todo é composta de elementos
graficos (desenhos em escala com cotas), e de elementos textuais (memoriais,
declaragoes, planilhas, cronogramas, etc.), que deverdo ser produzidos e apresentados,
de acordo com a sua especificidade, conforme as normas técnicas estabelecidas e as
disposi¢cbdes do Contratante.

28.4.7. Os desenhos, textos e demais documentos conterdo na parte inferior ou superior, no
minimo, as seguintes informacdes:

a) ldentificagdo do Contratante;

b) Identificacdo da Contratada (nome da empresa e CNPJ) e dos autores dos Projetos
(nome, habilitagao e registro profissional, nimero da ART e assinatura);

c) ldentificacdo da edificagdo (nome e endereco completo);

d) Identificagdo do Projeto (etapa de execugao, atividade técnica e codificagéo);

e) ldentificacdo do documento (titulo, data da emissao, data e niumero de reviséo);

f) Identificagdo do arquivo eletrdnico correspondente;

g) Demais dados pertinentes.

34

Processo Administrativo n? 23746.003986/2022-74



SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

28.4.8. A Contratada devera emitir os desenhos e documentos de Projeto em obediéncia aos
padrées previamente definidos pela UFSB.

28.4.9. Todos os documentos técnicos (desenhos, textos, etc.) deverao ser entregues a UFSB em
meio digital, em arquivos em formatos compativeis com seu teor material.

28.4.10. A Contratada devera apresentar, por intermédio do autor da Planilha Orgamentaria,
Declaragcao de compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes da planilha com
os quantitativos do Projeto e com os custos do SINAPI, SICRO, ORSE ou praticados no
mercado.

28.4.11. A escala a utilizar na representacao geral, devera ser de 1:50, devendo ser mantida
para todos os Projetos, tanto quanto possivel. Os detalhes executivos e plantas setorizadas
terdo as escalas de representagdo adequadas ao seu objetivo.

28.4.12. Os documentos técnicos de cada um dos Projetos deverao ser agrupados em jogos
separados e independentes, em correspondéncia a cada atividade técnica envolvida.

28.4.13. Os desenhos de cada Projeto deverdo ser numerados sequencialmente e conter
indicagcao do numero total de pranchas que compdem o conjunto.

28.4.14. Os desenhos e demais documentos técnicos deverao obedecer aos formatos e normas
de representacgéo previstas na ABNT e devera ser indicada, para cada Projeto, a simbologia
utilizada.

28.4.15. A UFSB podera exigir a apresentagéo e/ou o desenvolvimento de todos os detalhes e
documentos que julgarem convenientes para a perfeita caracterizagdo do Projeto; como
por exemplo, as Memdérias de Calculo que determinaram a Planilha Orgamentaria, sem que
tal procedimento represente a necessidade de aditivo contratual.

28.5. Orientagbes para a criagdo de arquivos

28.5.1. A Contratada devera fornecer a Contratante copia em dos arquivos correspondentes a
todos os documentos técnicos produzidos nas diversas fases do Projeto, devidamente
relacionados, disponibilizando-os em armazenamento em nuvem, nos formatos
determinados no item 28.4.2.

28.5.2. Os elementos graficos deverao ser disponibilizados em formato DWG, PDF, IFC e RVT, e
os elementos textuais em formato DOC ou XLS e PDF. N&o serdo acatados arquivos em
formato DXF.

28.5.3. Os desenhos que comporao o Projeto Executivo deverdo ser produzidos com o programa
AutoCAD, versao 2008 ou superior, da Autodesk ou outro equivalente técnico.

28.5.4. Os arquivos de texto deverao ser executados no aplicativo WORD, Microsoft Office versédo
2007, outro equivalente ou superior.

28.5.5. Os arquivos de planilha deverdo ser executados no aplicativo EXCEL, Microsoft Office
versdo 2007, outro equivalente ou superior.

28.5.6. Para demais arquivos gréficos, o aplicativo e extensdo a serem utilizados deverao ser
acordados, previamente, com a Fiscalizag¢ao.
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28.5.7. A CONTRATADA se comprometera a utilizar os softwares citados nos itens 28.5.3., 28.5.4.
e 28.5.5., devidamente licenciados.

28.5.8. A identificagdo dos arquivos de desenhos devera ser efetuada conforme a nomenclatura
de formato geral AAA-BBBB-CCC-EE-NNN-RXX.EXT, cuja correspondéncia € a seguinte:

Cddigo do Campus:
CJA = Campus Jorge Amado;
CSC = Campus Sosigenes Costa;

CPF = Campus Paulo Freire;

Cadigo do Projeto:
BBBB LAHA = Laboratério de Habilidades;

NPED = Nucleo Pedagdgico;

Especialidade do Projeto

ACE Acessibilidade PSG Paisagismo
CLI Climatizacao HID Hidraulica
ACU Acustica IMP Impermeabilizagao
ARQ  Arquitetura TOP Topografia
CccC
COM  Conforto Ambiental PLU Aguas Pluviais
CVi Comunicagao Visual URB Urbanismo
ELE Elétrica SOM  Sonorizagao
EST  Calculo Estrutural spp  Sistema de Protegao Contra

Descargas Atmosféricas

FUN Fundagao e Contencéao SPT Seguranca Patrimonial
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GAS Gases Especiais (O, vacuo etc.) SVI Sistema Viario
GLP Gas Liquefeito de Petroleo TEL Telefonia e Légica
(GLP)
TRR Terraplanagem INC Instalagqes de detecgaol, o
prevencao e combate a incéndios
Etapa do Projeto

CA Cadastro PE Projeto Executivo

EE EP Estudo Preliminar PL Projeto Legal
AP Anteprojeto DE Detalhamento
PB Projeto Basico

NNN Numero da Prancha (o arquivo fonte deve ser numerado por 000)

RXX Identificador do n° da revisdo (R0O; RO1; etc.)

EXT Extensao do arquivo

28.5.9. A identificacdo dos arquivos de documentos devera ser efetuada conforme
correspondéncia com as disciplinas do projeto que estdo no arquivo de desenho,
identificadas pelas letras CCC, conforme colocado na tabela apresentada no item 28.5.8.,
e complementadas pelos itens abaixo:
Extensao do arquivo

ETS Especificagdo Técnica PLS Planilha sintética

cce MDS Memorial Descritivo PLA Planilha analitica
MDC  Memorial de Calculo ABC Curva ABC
LDT Laudo Técnico CRO  Cronograma

28.5.10. As midias eletronicas deverao ser devidamente identificadas com etiquetas adesivas

ou rotulo, onde devera constar:

Processo Administrativo n? 23746.003986/2022-74

37



SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

a) ldentificacdo da empresa CONTRATADA;
b) Data da gravacéo;
c) ldentificacdo da unidade a que se refere o trabalho;
d) Identificacdo do servigo a que se refere a midia;
e) Indicacdo dos arquivos contidos na gravacéo.
28.6. Orientacbes para Elaboracao de Desenhos em AutoCAD

28.6.1. Devera ser utilizada apenas a fonte “ARIAL”.

28.6.2. A unidade de desenho padrado sera metro (m), e este devera estar sempre desenhado em
verdadeira grandeza.

28.6.3. Os desenhos de projetos serao feitos no “Model Space”, sempre em verdadeira grandeza,
e apresentadas com o desenho da prancha (formato do papel, legendas, notas e carimbo)
no “Paper Space”, também na unidade padrdo metro.

28.6.4. O modelo de carimbo sera fornecido pela UFSB e devera ter 18,5 cm de largura e conter,
no minimo, as seguintes informagoes:

a) Logomarca da UFSB (a ser fornecida);

b) Logomarca da contratada;

c) ldentificacdo da unidade a ser projetada (ex.: Laboratério de Habilidades);

d) Endereco do imdvel (rua, n°, bairro e cidade);

e) Titulo do projeto (Construgdo, Reforma, Ampliagéo, etc.);

f) Especialidade do projeto (Projeto Arquitetdnico, Projeto Estrutural, etc.);

g) Assunto da prancha e referéncia (Planta Baixa - Pav. Térreo, Cortes - XX, Fachada,
etc.);

h) Indicagdo do nome do arquivo da gravacgdo da prancha no formato padronizado;

i) Numero da prancha no formato sequéncia/quantidade total (01/03, 02/03...);

j) Data da elaboracdo do projeto (MM/AAAA);

k) Escala de plotagem do desenho (1:100, 1:50, 1:20, etc.);

I) Campos para assinaturas da UFSB e do Responsavel Técnico (com identificagdo do
nome completo, n° CAU ou CREA/UF, endereco e telefone).

28.6.5. As anotacgoes, legendas e demais observagdes relativas ao projeto, bem como informacdes
relativas a areas (totais, indices, ambientes principais, area de intervencéo) deverao ser
apresentadas em quadros separados do carimbo.

28.6.6. A relagao de cores e espessuras de penas, escala de plotagem, tamanho da prancha
devem ser indicadas no arquivo de desenho, ao lado direito externo da area de plotagem.

28.6.7. Os arquivos de Estilo de Plotagem (AutoCAD Color-dependent Plot Style Table File), em
formato CTB, serao fornecidos pela UFSB. Caso exista necessidade de atualizagao, o
arquivo modificado devera ser entregue juntamente com os arquivos de desenho.

28.6.8. O tamanho das pranchas devera obedecer aos seguintes formatos constantes da tabela
abaixo:
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Largura (mm) Altura (mm) Formato Padronizado
210 297 A4
420 297 A3

420 <L <630 297 A3 Estendido
594 420 A2

594 < L < 841 420 A2 Estendido
841 594 A1

841 <L <1189 594 A1 Estendido
1189 841 A0

28.6.9. As pranchas poderao ser plotadas em cores e, portanto, as legendas criadas nos desenhos
podem utilizar cores distintas, no entanto devem ser passiveis de visualizagao e distingéo
de forma independente da cor.

28.7. Orientagao para Elaboragédo de Desenhos em BIM

28.7.1. O Anteprojeto sera disponibilizado pela CONTRATANTE em arquivo com extensdo DWG,
além dos arquivos em formato Adobe PDF com a extensdo em “pdf”.

28.7.2. Os Projetos Basico e Executivo deverdo ser desenvolvidos pelo sistema Building
Information Modeling - BIM (Modelagem de Informacdo da Construgdo), utilizando os
programas de modelagem BIM. Sendo assim, o licitante devera indicar no Plano de
Execugdo BIM (a ser detalhado em seguida) o nome comercial das ferramentas de
modelagem BIM e numero da versao utilizada, mantendo-se sempre a compatibilidade com
o formato IFC.

28.7.3. A CONTRATADA so6 podera iniciar o desenvolvimento dos Projetos apds a apresentagao
do Plano de Execugao BIM — PEB tendo como referéncia o modelo descrito no capitulo n°®
5 do guia n° 04 - Contratagéo e elaboragao de projetos BIM na arquitetura e engenharia,
publicado pela AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI),
que devera ser apresentado em até 10 (dez) dias Uteis da assinatura do contrato ou ordem
de servigo especifica;

28.7.4. A partir do primeiro projeto solicitado em formato BIM, a CONTRATADA sera responsavel
pelo desenvolvimento dos templates e disponibilizagdo das bibliotecas utilizadas para cada
disciplina, com base em informagdes oferecidas pela CONTRATANTE;

28.7.5. O conjunto de componentes, elementos e objetos dos modelos BIM devera representar as
caracteristicas fisicas e funcionais dos componentes, elementos e objetos que serdo
utilizados na obra. Essas informagbes sdo definidas em relagdo as propriedades
geométricas (dimensdes, area, volume, etc.) e ndo geométricas (identificacdo, nimero do
item nas Especificagcdes Técnicas e no Orgamento, tipo de montagem, etc.) do elemento.
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28.7.6. O conjunto devera incorporar também a modelagem tridimensional de todas as disciplinas,
bem como possibilitar o trabalho em equipe sobre o mesmo arquivo BIM (modelos
federados).

28.7.7. O modelo deve proporcionar a obtengao automatica dos quantitativos que serao utilizados
no Orcamento, contendo tabelas com a indicagao destes quantitativos € dos nimeros
referentes a cada item no Orgamento.

28.7.8. Dentro desse conceito, eventuais incompatibilidades entre as disciplinas deverdo ser
identificadas com a atividade de deteccao de interferéncias e corrigidas no ambiente da
plataforma de modelagem, através da compatibilizagdo dos projetos. Com isso, busca-se
minimizar a ocorréncia de conflitos, para que a execug¢ao da obra seja otimizada.

28.7.9. Os arquivos deverao obedecer aos seguintes critérios:

a) Os projetos deverdo ser modelados em 4D do BIM, contendo o planejamento e as
estimativas por fase, possuindo recurso de associagao bidirecional entre a interface de
planejamento 4D, o Microsoft Project ou similar e a interface do modelo;

b) Permitir a interoperabilidade das disciplinas no ambiente da plataforma de modelagem
com os arquivos IFCs (Industry Foundation Classes) das disciplinas modeladas nos
formatos IFC 2x3, IFC4 da especificagao da ISO/PAS 16739 ou a versdo mais atual,
caso pertinente;

c) Os elementos, componentes e objetos utilizados nos projetos deverdo conter em sua
composicao os servigos necessarios para a quantificagcao desses servigos do Projetos
Executivos Modelados e Modelo de Execugéo da Obra (Modelo 4D);

d) Modelos devem ser e estar compatibilizados em todas as fases de projetos;

e) Os elementos de construgdo desenvolvidos nos modelos BIM deverdo estar em nivel
de detalhamento com nivel de desenvolvimento - LOD (Level of Development) de, no
minimo, 400, geométrico e ndo-geométrico, adequado a modelagem dos elementos,
aderente a fase de Projeto Basico, permitindo a compatibilizacdo e orcamentagéo
analitica a partir do modelo;

f) A CONTRATADA devera fornecer os arquivos originais desenvolvidos na concepg¢ao.
Estes arquivos devem conter todos os parametros, grupos de componentes (familia) e
templates utilizados, de todas as Disciplinas do Projeto Basico nos seus arquivos
nativos e IFC. Os arquivos deverdao ser entregues separados por disciplinas nos
formatos nativos e em formato IFC. Os modelos das disciplinas complementares
deverao ser relacionados e associados (federados) ao modelo de Arquitetura, através
da definicdo de um ponto de referéncia unico que serve de origem para o sistema de
coordenadas que orienta o projeto, de maneira a permitir a visdo de um modelo central.
Esta modelagem devera, ao final, estar totalmente compativel com as solugdes
desenvolvidas pelos projetos complementares;

g) O arquivo BIM Arquitetbnico devera conter ao menos as seguintes tabelas: a de
ambientes com as respectivas areas uteis, a de acabamentos, a de esquadrias e a de
elementos e componentes;

h) Todas as folhas de desenho deverao possuir modelo de carimbo Unico;

i) Todos os modelos BIM deverdo ser georreferenciados aos marcos implantados no

respectivo sitio correspondente.
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28.7.10. O conteudo das pranchas deve ser gerado diretamente do modelo BIM de cada
Disciplina, garantindo a parametrizagdo dos conteudos gerados com o modelo, ndo sendo
admitidos arquivos exportados e editados em outros softwares de projeto. Deverao ser
entregues a CONTRATANTE os arquivos nativos do software de modelagem usado para
o desenvolvimento dos projetos de cada Disciplina e os respectivos arquivos IFC, bem
como os arquivos em PDF de cada prancha gerada nos softwares de modelos.

28.7.11. O modelo BIM devera ser utilizado para gerar imagens para fins de divulgacéo do
empreendimento, com as seguintes caracteristicas:

a) Devera conter todos os elementos presentes em ambientes educacionais capazes de
representar as caracteristicas mais importantes do empreendimento, com superficies
em cores e texturas fidedignas;

b) Devera ser humanizada, inclusive com representagdo de pessoas que necessitam de
atendimento especifico, cadeiras de rodas, urbanizagcao acessivel com pistas podo-
tateis, ciclovias, bicicletas, veiculos alternativos, terrestres, especificos, entre outros,
compativeis com o conceito do empreendimento.

28.7.12. A partir do Modelo BIM poderao ser extraidas imagens, a escolha da CONTRATANTE,

incluindo cenas do exterior das edificagdes, com resolugao igual ou superior a 2400 x 1800

pixels.

28.7.13. Deverao ser entregues os arquivos das imagens em formato digital, além do arquivo
original desenvolvido na concepgéo do Modelo BIM.

28.7.14. Para gerenciamento e fiscalizacdo do desenvolvimento da modelagem das
informagdes da construgcéo para cada disciplina de projeto, devera ser gerado um arquivo
unico em formato IFC, que devera conter todos os elementos de projeto e vistas.

28.7.15. Os arquivos referentes ao modelo de informacédo da construgcido em formato IFC,
deverao ser criados pela contratada relacionados com a etapas de projeto.

28.7.16. Também deverdo ser entregues os documentos que contenham as seguintes
informagdes extraidas do modelo, como:

a) Detalhes de especificagdo Construction Operation Building Information Exchange
(COBie);

b) Anotacdes;

¢) Memoriais de calculo que embasam cada fase do projeto como, por exemplo, calculo
de publico usuario do edificio que impacta em instalagdes e rotas de fuga;

d) Quadros de quantitativos de objetos;

e) Lista mestra dos arquivos em cada fase do projeto;

f) Memorial Descritivo com especificagdes;

g) Quadros de quantitativos de materiais;

h) Lista de pranchas/folhas;

i) Lista de revisoes; e

j) Pranchas/Folhas.
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28.7.17. Para a avaliagao das interferéncias, conflitos e da integridade do Modelo BIM deverao
ser gerados arquivos do modelo no formato nativo dos softwares utilizados e no formato
IFC.

28.7.18. Os modelos deverao estar ligados através de referencial comum, a ser definido pela
disciplina de arquitetura, de maneira a possibilitar a visdo de um modelo central quando
processados em softwares especificos de analise de modelos, como “Solibri”, “Navisworks”
ou “TeklaBIMsight”.

28.7.19. O processo de aprovagado dos projetos constara de entregas quinzenais em formato
eletrénico dos modelos dos projetos das disciplinas em desenvolvimento, nos formatos
“IFC”, “.PDF”, “.BCF”, especificagdo COBie e formatos nativos dos softwares utilizados,
como por exemplo “.PLA”, “*.DGN”, “.RVT", “VWX”, “.PRJ”, “. TKS”, “.DDS”, entre outros, ou
o conjunto de pastas dos arquivos gerados.

28.8. Recebimento dos Projetos
28.8.1. Termo de entrega listando todos os documentos.

28.8.2. Pranchas de todos os Projetos, Especificagdes Técnicas, Orgamento e Cronograma Fisico
Financeiro em formato PDF e constando assinatura digitalizada dos respectivos
responsaveis técnicos.

28.8.3. Disponibilizar o armazenamento dos arquivos em nuvem com coOpia de todos os
documentos (pranchas de projetos, especificagbes técnicas, orgamento e cronograma
fisico-financeiro) em versao original (.DWG, IFC, .DOC, .XLS e .PDF), pelo menos, durante
5 anos apos a vigéncia do contrato.

28.8.4. ART/RRT dos responsaveis técnicos por todos os projetos, assinadas e pagas.

28.8.5. As pegas graficas devem, preferencialmente, ser apresentadas em formato A1, prezando
sempre pela boa organizagéo e nao desperdicio de papel.

28.8.6. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) OU REGISTRO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT).

28.8.6.1. Todos os projetos entregues deverdo vir acompanhados com Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT),
assinadas e pagas.

28.8.6.2. Fica sob aresponsabilidade da CONTRATADA o pagamento das taxas de ART / RRT.
29. ETAPAS DO PROJETO

Pela diversidade de projetos a serem contratados, as etapas de desenvolvimento de cada um
estardo fundamentadas nos dados técnicos entregues pela UFSB a contratada para a elaboragéo da
Ata de Registro de Preco.

Para alguns projetos, a UFSB contratara o desenvolvimento completo do projeto
arquiteténico, desde o estudo preliminar até o projeto executivo, abrangendo todas as demais
especialidades da engenharia necessarias para, ao final, a UFSB ter em maos um projeto executivo
completo para a licitagdo da obra. Nesses casos, a UFSB entregara a contratada o programa de
necessidades, o cadastro da area a ser projetada (se for o caso), a planta de localizagao (se for o caso),
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o levantamento topografico (se for o caso), e a sondagem do terreno (se for o caso). A CONTRATADA
devera desenvolver as atividades de acordo com as informagdes listadas abaixo, desde a 1?2 etapa
(Estudo Preliminar) até a 52 etapa (Projeto Executivo).

Em outros projetos, a UFSB podera contratar o desenvolvimento do projeto a partir de um
estudo preliminar elaborado por sua equipe técnica. De modo que, a partir desse conjunto de
informagdes, a contratada desenvolvera o projeto até o nivel executivo, levando em consideragao as
atividades e produtos listados abaixo, desde a 22 etapa (Anteprojeto) até a 52 etapa (Projeto Executivo).

Por ultimo, a UFSB também podera contratar o desenvolvimento do projeto a partir de um
anteprojeto previamente elaborado por sua equipe técnica. A partir desse conjunto de informagdes
técnicas, a contratada desenvolvera o projeto até o nivel executivo, levando em consideragao as
atividades e produtos listados abaixo, na 32 etapa (Projeto Basico) e na 42 etapa (Projeto Executivo).

No Componente Ill do Projeto Basico — Lista de Projetos — encontram-se identificados, para
cada item, quais etapas do projeto serdo contratadas para cada especialidade.

Para cada fase de desenvolvimento dos projetos sera concedido a Contratada 30 (trinta) dias.
De forma que, por exemplo, caso a Contratada inicie o projeto do nivel de Estudo Preliminar, sera
concedido prazo de 120 (cento e vinte) dias para a conclusdo até a fase do projeto Executivo e caso
inicie o projeto do nivel de Anteprojeto, sera concedido prazo de 90 (noventa) dias para a concluséo
até a fase do projeto Executivo.

Seguem-se abaixo todas as etapas para o desenvolvimento do projeto executivo, que serédo
utilizadas como referéncia para a elaboragéo de todos os projetos:

29.1. 12 Etapa — Estudo Preliminar (prazo de execuc¢ao de 30 dias)

Com base nas informagdes do programa de necessidades e do local de intervengéo (planta
de localizagao; cadastro da area; levantamento topografico; sondagem do terreno), devera ser
desenvolvida solugéo preliminar de todos os pavimentos / unidades das edificagbes, para verificagao
dos ambientes, circulagdes, condicionantes legais e programaticos do empreendimento, bem como da
concepgao arquitetdbnica, sistemas e métodos construtivos propostos. Assim, deverdo ser
apresentados, pela CONTRATADA nesta 12 etapa, os itens abaixo:

29.1.1. Planta de Implantagcdo esquematica da (s) edificagdo (s) e todas as areas necessarias,
contendo no minimo: definicdo das vias de acesso de veiculos e de pedestres; cotas gerais
de implantagdo; indicacado Norte / Sul;

29.1.2. Planta baixa de todos os pavimentos / unidades, com indicagdo das areas e suas
dimensbes, para todos os ambientes, contendo no minimo: dimensionamento e
caracterizagdo de todos os ambientes; sistema de eixos organizacionais e modulagao geral
(quando pertinente);

29.1.3. Cortes e/ ou secc¢des longitudinais e / ou transversais preliminares de todos os pavimentos,
indicando todos os niveis e alturas (internas e externas) em relagédo a referéncia adotada,
contendo, no minimo: niveis e alturas (pé-direito, piso a piso, platibandas, etc.) de todos os
ambientes, pavimentos e edificagdes / blocos; conceituagéo de vaos (portas e esquadrias)
e aberturas técnicas (shafts);

29.1.4. Planta baixa dos elementos de cobertura, contendo no minimo: indicagéo de tipologias
(lajes, telhados, pergolados, etc.); indicagdo de barrilete; indicagdo de base de
condensadores (quando pertinente);
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Fachadas ou modelo volumétrico, de todas as edificagdes, indicando os elementos que a
(s) compode (M) tais como: materiais dos revestimentos das paredes externas; esquadrias;
terracos e gradis; coberturas e platibandas; acessos e marquises; outros elementos
significativos;

Relatério Técnico Preliminar demonstrando que as solugdes adotadas satisfazem as
condicbes de sustentabilidade das edificagdes, demonstrando de que forma a solugao
contribuira para a reducao de residuos na edificagdo, no consumo de agua potavel e de
energia e ainda o objetivo institucional de emissdao ou compensagcédo com vistas ao
Programa de Carbono Zero da UFSB.

22 Etapa — Anteprojeto (prazo de execugao de 30 dias)

Com base na proposta do estudo preliminar aprovada, devera ser desenvolvida solugcéo
global para os materiais, sistemas e métodos construtivos mais adequado ao empreendimento
proposto. Assim, deverao ser apresentados, pela CONTRATADA, nesta 22 etapa os itens abaixo:

20.21.

20.2.2.

20.2.3.

20.2.4.

20.2.5.

Planta de Implantagdo da (s) edificagdo (s) e todas as areas necessarias, contendo no
minimo: definicdo das vias de acesso de veiculos e de pedestres; areas verdes, recreagao
e lazer; sistemas de eixos organizacionais (quando pertinente); cotas gerais de implantagao
e referéncias de nivel; indicagao do reservatorio inferior; indicacdo Norte / Sul;

Planta baixa de todos os pavimentos / unidades, com indicagdo das areas e suas
dimensbes, para todos os ambientes, contendo no minimo: dimensionamento e
caracterizagdo de todos os ambientes; sistema de eixos organizacionais e modulagéo geral
(quando pertinente); langamento preliminar das estruturas; conceituagéo e articulagao das
areas / ambientes / espagos técnicos necessarios; tabela com indicagao de acabamentos,
revestimentos e pisos; quadro de dimensionamento de esquadrias, com dimensodes e
quantidades de cada tipo;

Cortes e / ou secgdes longitudinais e / ou transversais preliminares de todos os pavimentos,
indicando todos os niveis e alturas (internas e externas) em relagédo a referéncia adotada,
contendo, no minimo: niveis e alturas (pé-direito, piso a piso, platibandas, etc.) de todos os
ambientes, pavimentos e edificagdes / blocos; conceituagéo de vaos (portas e esquadrias)
e aberturas técnicas (shafts); Necessidades de espacos livres entre forros e entre pisos;
dimensionamento estrutural conceitual vertical; conceituagao e articulagao dos espacgos
técnicos necessarios.

Planta baixa dos elementos de cobertura, contendo no minimo: indicacdo de tipologias
(lajes, telhados, pergolados, etc.); indicacdo de barrilete; indicagcdo de base de
condensadores (quando pertinente); indicagao de caimentos, calhas, rufos e coletores de
aguas pluviais; definigdo de vaos de acesso ao telhado; indicagédo de reservatorio superior.

Fachadas de todas as edificagdes, indicando os elementos que a (s) compde (m) tais como:
esquadrias; terragos e gradis; coberturas e platibandas; acessos e marquises; outros
elementos significativos; referéncias a niveis; indicagdo grafica dos materiais de
revestimento, cor e textura; tabelas com indicagéo de acabamentos;
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Especificagbes de materiais de todas as edificacées, com informagdes técnicas relativas a
edificacdo (ambientes internos e externos), a todos os elementos da edificacdo e aos seus
componentes construtivos considerados relevantes.

Memorial Descritivo Arquiteténico, com informagdes sucintas e suficientes para a
caracterizagdo geral da concepg¢éo adotada, incluindo indicagées das fung¢des, dos usos,
das formas, das dimensoes, das localizagdes dos ambientes da edificacdo, bem como de
quaisquer outras exigéncias prescritas e ligadas ao bom desempenho técnico da (s)
edificacao (agdes).

3?2 Etapa — Projeto Basico (prazo de execugéo de 30 dias)

Com base no Anteprojeto de Arquitetura, que aponta uma diretriz para concepg¢ao do sistema
estrutural e das instalagcbes prediais, deverao ser apresentados, pela CONTRATADA, nesta 32 Etapa
os itens abaixo:

29.3.1.
29.3.2.

29.3.3.

20.3.4.

29.3.5.

29.3.6.

20.3.7.

290.3.8.

29.3.9.

29.3.10.

29.3.11.

Manifestacéo de viabilidade dos drgéos responsaveis pelos servigos de agua e esgoto;

Manifestacdo da concessionaria local de energia elétrica quanto a disponibilidade de
fornecimento de energia no lote, bem como carga, manutengéo e operagao da rede a ser
implantada ou ampliada;

Manifestacdo da concessionaria local de telefonia/dados quanto a disponibilidade de
fornecimento do servico de telefonia e de infraestrutura de dados no lote, bem como espaco
do DG local para instalagao de novos numeros de telefones/dados;

Consulta a legislagdo pertinente e Orgdos Publicos envolvidos na aprovagdo do projeto,
com obtengao de informagdes basicas (tipo de zoneamento, taxa de ocupacgao do terreno,
limites de afastamento, drenagem pluvial, entre outros);

Levantamento de restricbes envolvendo 6rgdos como IPHAN, IBAMA ou qualquer outro
orgao de patriménio histérico ou ambiental;

Levantamento de aspectos relevantes da area, entre elas o tipo de fundagao tipicamente
utilizada, consisténcia do solo e ocorréncia de inundagdes na regiao;

Definichdo de implantagdo da edificacdo no terreno: cortes, aterros, acessos,
estacionamento, paisagismo, calgadas, etc.;

Definigdo arquitetbnica quanto a volumetria da edificagdo e ao conforto ambiental
(insolagéo, ventilagéo, luminosidade e acustica);

Definicao do esquema estrutural com a sua concepgao, que devera conter as plantas de
locagéo e cargas, as de formas e as de cortes;

Definicao de todas as instalagdes prediais, que deverao conter as plantas de locacao
dos pontos (quadros, tomadas comuns, tomadas de rede estabilizada, tomadas de telefonia
e légica, cameras, pontos de agua e esgoto, etc.), dos reservatérios de agua, etc;

Anteprojeto de climatizagdo, com estudo de viabilidade técnico-econémica, indicando
a especificagdo dos equipamentos a serem utilizados e suas respectivas localizagdes;
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29.3.12. Anteprojeto com a concepgao de impermeabilizagdo, elencando os sistemas a serem
adotados, e plantas baixas, com a localizagao e identificagdo dos sistemas.

29.3.13. Ainda na 32 Etapa, o projeto devera demonstrar a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental, possibilitar a avaliagdo do custo dos servigos e da obra
para futura da licitagdo, bem como permitir a definicdo dos métodos construtivos e prazos
de execucao do empreendimento. Nesta fase serdo solucionadas as interferéncias entre
os sistemas e componentes da edificagao. Serdo apresentados e avaliados nesta etapa:

29.3.14. Os Projetos de Arquitetura, de Terraplanagem, de Estrutura, de Impermeabilizacao, de
Instalagbes Prediais, e de Climatizacao, em nivel suficiente para a elaboragéo dos projetos
complementares, devidamente compatibilizados.

29.3.15. O Memorial Descritivo, a Planilha Orgamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro de
execugcao dos servigos fundamentados em especificagbes técnicas e quantidades de
materiais, equipamentos e servigos, bem como em métodos construtivos e prazos de
execucao corretamente definidos.

29.3.16. Apresentar um relatério conclusivo que demonstre que os projetos desenvolvidos estao
em acordo e permitem a certificagdo na Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia
(ENCE), segundo Instru¢ao Normativa SLTI/MPOG n°.02, de 04 de junho de 2014.

29.4. 42 Etapa — Projeto Executivo (prazo de execugéao de 30 dias)

A 42 Etapa consiste em apresentar de forma definitiva todos os elementos do Projeto
Executivo necessarios a realizacdo do empreendimento (Desenhos executivos, Memorial Descritivo,
Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro), detalhando todas as interfaces dos sistemas
e seus componentes, fundamentados nas resolugbes, detalhamentos e nos eventuais ajustes
realizados na etapa anterior. Tais documentos devem obedecer as diretrizes especificas listadas no
Iltem seguinte deste documento. Esta etapa corresponde a apresentacdo final dos documentos
técnicos. Ressalta-se que, mesmo apods a finalizagado dessa etapa, poderao existir ajustes nos projetos
por conta de incompatibilidades encontradas durante a execugao.

30. DA PARTICIPAGAO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSORCIO

30.1. Sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas em consorcio, limitado a
03 (trés) empresas.

30.2. Para fins de habilitacdo, devera ser apresentado o compromisso publico ou particular de
constituicdo de consorcio, subscrito pelos consorciados, atendidas as condi¢des previstas
no Art. 51 do Decreto n° 7.581 de 11 de outubro de 2011 e aquelas estabelecidas neste
Edital;

30.3. Ficam vedadas a participagado de pessoa juridica consorciada em mais de um consércio e
a participagdo isolada da consorciada, bem como de profissional em mais de uma
EMPRESA, ou em mais de um consoércio;

30.4. A pessoa juridica ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia
de fatos que possam impedir a sua habilitagdo na presente licitagdo e, ainda, pela
autenticidade de todos os documentos que forem apresentados;
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As pessoas juridicas que participarem organizadas em consorcio deverao apresentar, além
dos demais documentos exigidos neste Edital, compromisso de constituicdo do consorcio,
por escritura publica ou documento particular registrado em Cartério de Registro de Titulos
e Documentos, discriminando a EMPRESA lider, estabelecendo responsabilidade solidaria
dos integrantes pelos atos praticados pelo consoércio;

O prazo de duragao do consoércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusao do
objeto licitatorio, até sua aceitagédo definitiva;

Os consorciados deverao apresentar compromisso de que néao alterarao a constituicao ou
composi¢cao do consorcio, visando manter validas as premissas que asseguram a sua
habilitagdo, salvo quando expressamente autorizado pelo UFSB;

Os consorciados deverao apresentar compromisso de que nido se constituem nem se
constituirdo, para fins do consoércio, em pessoa juridica e de que o consércio nao adotara
denominacgao proépria, diferente de seus integrantes;

Os consorciados deverao apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente desta
licitagdo, o Instrumento de Constituicdo e o registro do consércio na Junta Comercial, bem
como no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, sob fundamento do art. 33, § 2°, da Lei
n® 8.666, de 21 de junho de 1993, c/c art. 32, inciso Il, alinea “b” da Lei n® 8.934, de 18 de
novembro de 1994, c/c art. 7°, inciso |, alinea “a”, art. 32, inciso Il, alinea “f’, e art. 34, inciso
I, do Decreto n° 1.800, de 30 de janeiro de 1996, c/c INRFB n° 1199, de 14 de outubro de
2011, bem como suas posteriores alteragdes.

A responsabilidade dos integrantes do consércio sera solidaria, tanto na fase de licitacdo
como durante a execugao contratual.

Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato
decorrente desta licitagdo, o Instrumento de Constituicdo e o registro do Consorcio,
aprovado por quem tenha competéncia em cada uma das EMPRESAS. O Contrato de
consorcio devera observar, além dos dispositivos legais e clausula de responsabilidade
solidaria, as clausulas deste Edital.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Anexo A — Planilha Orgamentaria;

Anexo B — Estudos Técnicos Preliminares;

Anexo C — Parametro para Elaboracao de Projetos Basicos e Executivos;
Anexo D — Modelo de Ata de Registro de Precgo;

Anexo E — Minuta do Contrato;

Anexo F — Modelo de Apresentagao de Proposta de Precos;

Anexo G — Quadro de Pessoal Técnico;
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e Anexo H — Termo de Compromisso de Execucédo de Servigcos e de Cessao de Direitos
Autorais Patrimoniais;

e Anexo | - Planilha de Proposta;

e Anexo J - Cronograma Financeiro;

e Anexo K - Tabela de BDI;

e Anexo L - Relagao das Unidades de UFSB.

Itabuna, Bahia, 10 de setembro de 2023.

Karolina Karla de Souza Naves Luara Ribeiro Marrocos
Arquiteta e Urbanista Arquiteta e Urbanista

José Hélder de Sousa Pereira Pablo Henrique Neves Barreto
Arquiteto e Urbanista Arquiteto e Urbanista

Presidente da Comissao
da Equipe de Planejamento
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA

CNPJ:

OBRA:

18.560.547/001-07

LICITAGAO DE PROJETOS UFSB

LOCAL Rua Itabuna, s/n, Rod. Ilhéus — Vitdria da Conquista, km 39, BR 415, Ferradas, Itabuna-BA, CEP 45613-204Fone: (73) 3211-8749

DATA:

jun/23

.
5

N,

UFSB

BDI SERVICO:

23,64%

eV copieo DESCRIGAO RONIE iy UNITZifgCS)I BDI UNITZEIEOGCC)I BDI
1 PROJETOS DE EDIFICIOS EM BIM
11 BIMO1 EEng$8SDFBAI\;QUITETURA, COORDENAGAO E COMPATIBILIZAGAO DE UFSB M2 R$ 17.75| RS 21,94
12 BIMO2 R%?tﬁ;gglé&ﬁgigglégé BDII;ICONCRETO, METALICA, MADEIRA, MISTAS E ETC UFSB M2 R$ 13.44| RS 16,62
13 BIMO3 ;I;gﬁEAgOE'I\DAEPIEIUS\;it)A-CBOI;S HIDROSSANITARIAS PREDIAIS (AGUA, ESGOTO, UFSB M2 R$ 6.75| RS 8.34
14 BIM0O4 [PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSAO - BIM UFSB M2 R$ 6,07 | R$ 7,50
1.5 BIMO5 [PROJETO DE INSTALAGAO DE CFTV/CATV, SONORIZAGAO E ALARME - BIM UFSB M2 R$ 2,78 | R$ 3,44
16 BIMO6 Ei%#%’gA%ig\l.Sgl;-\&.ACAO TELEFONIA, LOGICA,CABEAMENTO ESTRUTURADO UFSB M2 R$ 450| R$ 556
1.7 BIMO7 [PROJETO PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO - BIM UFSB M2 R$ 4,61| R$ 5,70
1.8 BIM0O8 [PROJETO DE INSTALACAO DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CLIMATIZAGAO - BIM UFSB M2 R$ 6,79 | R$ 8,39
1.9 BIM09 |PROJETO DE SPDA - BIM UFSB M2 R$ 2,96 | R$ 3,66
1.10 BIM10 |PROJETO DE INSTALACAO AR COMPRIMIDO/GASES/GASES MEDICINAIS - BIM UFSB M2 R$ 1,11| R$ 1,37
1.1 BIM11  |PROJETO DE LUMINOTECNIA - BIM UFSB M2 R$ 5,03 | R$ 6,22
112 BIMA2 glzgiEAL?&gEE(;?Egllglso)l\fg\lﬂanTO ACUSTICO (AUDITORIOS, SALAS DE UFSB M2 R$ 30,22| R$ 37,37
1.13 BIM13 [PROJETO DE SONORIZAGAO - BIM UFSB M2 R$ 3,12| R$ 3,86
1.14 BIM15 [PROJETO DE COMUNICAGAO VISUAL E SINALIZAGAO INTERNA - BIM UFSB M2 R$ 2,90 | R$ 3,58
2 PROJETOS DE REFORMAS DE EDIFICIOS EM BIM
21 BIMO1 EEng;gSDFB?;QUITETURA, COORDENAGAO E COMPATIBILIZAGAO DE UFSB M2 R$ 17.75| RS 21,94
29 BIMO2 R%?tﬁ;gglé&ﬁgigglégé BD|E/|CONCRETO’ METALICA, MADEIRA, MISTAS E ETC UFSB M2 R$ 13.44| RS 16,62
23 BIMO3 EEg;ig%aEp[ﬂi\;ﬁt?_@ghEAS HIDROSSANITARIAS PREDIAIS (AGUA, ESGOTO, UFSB M2 R$ 6.75| RS 8.34
24 BIM0O4 [PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSAO - BIM UFSB M2 R$ 6,07 | R$ 7,50
25 BIMO5 [PROJETO DE INSTALAGAO DE CFTV/CATV, SONORIZAGAO E ALARME - BIM UFSB M2 R$ 2,78 | R$ 3,44
26 BIMO6 Ei%\#%r'\(ll)A%ig\l-SgﬁﬂLACAO TELEFONIA, LOGICA,CABEAMENTO ESTRUTURADO UFSB M2 R$ 450| R$ 556
27 BIMO7 [PROJETO PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO - BIM UFSB M2 R$ 4,61| R$ 5,70
2.8 BIM08 [PROJETO DE INSTALACAO DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CLIMATIZAGAO - BIM UFSB M2 R$ 6,79 | R$ 8,39
29 BIM09 |PROJETO DE SPDA - BIM UFSB M2 R$ 2,96 | R$ 3,66
2.10 BIM10 |PROJETO DE INSTALACAO AR COMPRIMIDO/GASES/GASES MEDICINAIS - BIM UFSB M2 R$ 1,11| R$ 1,37
2.1 BIM11  |PROJETO DE LUMINOTECNIA - BIM UFSB M2 R$ 5,03 | R$ 6,22
212 BIMA2 Zﬁ(zéig(%gEECS?ﬁgll(o)lso)l\-lﬁél:ﬂthTO ACUSTICO (AUDITORIOS, SALAS DE UFSB M2 R$ 30,22| R$ 37,37
213 BIM13  [PROJETO DE SONORIZAGAO - BIM UFSB M2 R$ 3,12| R$ 3,86
214 BIM15 [PROJETO DE COMUNICAGAO VISUAL E SINALIZAGAO INTERNA - BIM UFSB M2 R$ 2,90 | R$ 3,58
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jun/23

BDI SERVICO:

23,64%

5 PRECO PRECO
TELL | e DESCRICAC FONTE L UNITARIO S/ BDI|UNITARIO C/ BDI
3 INFRAESTRUTURA E AREAS EXTERNAS
3.1 112287  |Projeto de Abastecimento de Agua Distribuicéo até 15.000,00 m2 ORSE m2 R$ 0,49| R$ 0,61
3.2 112288  |Projeto de Abastecimento de Agua Distribuigao de 15.000,01 a 40.000,00 m2 ORSE m2 R$ 0,44| R$ 0,54
3.3 112289 |Projeto de Abastecimento de Agua Distribuicdo de 40.000,01 a 125.000,00 m2 ORSE m2 R$ 0,35| R$ 0,43
34 112290  |Projeto de Abastecimento de Agua Distribuigio acima de 125.000,00 m2 ORSE m2 R$ 0,29| R$ 0,36
815) 112272  |Projeto de Drenagem Pluvial (micro e macrodrenagem) até 10.000,00 m2 ORSE m2 R$ 0,44| R$ 0,54
3.6 112273  |Projeto de Drenagem Pluvial (micro e macrodrenagem) de 10.000,01 a 50.000,00 m2 ORSE m2 R$ 0,40| R$ 0,49
3.7 112274  |Projeto de Drenagem Pluvial (micro e macrodrenagem) de 50.000,01 a 150.000,00 m2 ORSE m2 R$ 0,35/ R$ 0,43
3.8 112280 |Projeto de Esgoto Sanitarios Rede Condominial ¢/ Fossa e Filtro até 15.000,00 m2 ORSE m2 R$ 0,44| R$ 0,54
Projeto de Esgoto Sanitarios Rede Condominial ¢/ Fossa e Filtro de 15.000,01 a
3.9 112281 165.000,00 m2 ORSE m2 R$ 0,40 R$ 0,49
310 112282 arZOJeto de Esgoto Sanitarios Rede Condominial ¢/ Fossa e Filtro acima de 165.000,00 ORSE m2 R$ 0.35| RS 043
Projeto de iluminagéo de areas externas (pragas, calcaddes, orlas, complexo com varias 5
Sl rry edificagdes, etc) até 100.000m?2. ORElE m IR DIsaRe W
Projeto de iluminagéo de areas externas (pragas, calcaddes, orlas, complexo com varias 2
&2 Tore edificacdes, etc) acima de 100.000m>. QR m R e R BEE
Projeto de Rede Elétrica, area até 13.750,00 m2 Observagéo: Area considerada para
1% 112291  |Partidos Urbanisticos: para ruas 15% da area do terreno: para pragas e equipamentos ORSE m2 R$ 0,49 R$ 0,61
20%.
Projeto de Rede Elétrica, area de 13.750,01 a 41.250,00 m2. Observagéo: Area
3.14 112292 |considerada para Partidos Urbanisticos: para ruas 15% da area do terreno: para pragas ORSE m2 R$ 0,44| R$ 0,54
e equipamentos 20%.
Projeto de Rede Elétrica, area de 41.250,01 a 123.750,00 m2. Observacao: Area
8,19 112293  |considerada para Partidos Urbanisticos: para ruas 15% da area do terreno: para pragas ORSE m2 R$ 0,40 R$ 0,49
e equipamentos 20%.
Projeto de Rede Elétrica, area acima de 123.750,00 m? Observagao: Area considerada
3.16 112294  |para Partidos Urbanisticos: para ruas 15% da area do terreno: para pragas e ORSE m2 R$ 0,35/ R$ 0,43
equipamentos 20%.
- - o~ n 5 = -
317 112268 PTOJeEO de Pawmer}tagao, area até 2.500,00 m2. Observagao. Area considerada para ORSE m2 R$ 1,08| RS 1,33
ruas é de 20% da area do tereno, e para pracas e equipamentos 15%.
. . Frm A 0 =i
318 112269 PrOJgto de Pawmentag@, areaode 2.500,01 a12.000,00 m2. Observagag. Area . ORSE m2 R$ 093] R$ 115
considerada para ruas é de 20% da area do tereno, e para pragas e equipamentos 15%.
. . A 5 = g
319 112270 PrOJe_to de Pawmenta(;a'o, area de 12’.000,01 a 35.000,00 m2. Observage_xo. Area ORSE m2 R$ 078| R$ 097
considerada para ruas é de 20% da area do tereno, e para pragas e equipamentos 15%.
Projeto de Terraplenagem e Geométricos de Vias, com indicagédo de jazida, area até
o 2ok 14.000,00 m2. Observacéo: Considerar a area do terreno. QR 2 R i Bz
Projeto de Terraplenagems e Geométricos de Vias, com indicacéo de jazida, area de
82 iz 14.000,01 a 70.000,00 m2. Observagao: Considerar a area do terreno. ORSE e Rt 058| RS 072
Projeto de Terraplenagem e Geométricos de Vias, com indicagdo de jazida, area de
822 i2ce 70.000,01 a 200.000,00 m2. Observagao: Considerar a area do terreno. Oirslz it RS 049| RS ol
Projeto de Terraplenagem e Geométricos de Vias, com indicagédo de jazida, acima de
828 sy 200.000,00 m2. Observagao: Considerar a area do terreno. ORSE e R 044| RS 0>
3.24 112819  |Projeto executivo de paisagismo - 0m? a 2.000m? ORSE m? R$ 2,49 R$ 3,08
3.25 112820 |Projeto executivo de paisagismo - 2.001m? a 5.000m? ORSE m? R$ 1,96 R$ 2,42
3.26 112821  |Projeto executivo de paisagismo - 5.001m? a 10.000m? ORSE m? R$ 1,76 R$ 2,17
3.27 112822  |Projeto executivo de paisagismo - 10.001m? a 20.000m? ORSE m? R$ 1,28 R$ 1,58
3.28 112823  [Projeto executivo de paisagismo - 20.001m? a 30.000m? ORSE m? R$ 0,97| R$ 1,20
3.29 112824  |Projeto executivo de paisagismo -30.001m? a 40.000m? ORSE m? R$ 0,64 R$ 0,79
3.30 112825 |Projeto executivo de paisagismo - acima de 40.000m? ORSE m? R$ 0,40| R$ 0,49
3.31 111510 |[Projeto de sinalizagéo vertical e horizontal ORSE km R$ 4.301,67| R$ 5.318,58
332 112812 Proptf) 'exet?utwo Sie urbanizagao de~praggs, quadras, parques acjuancos, cs:l(;adoes, ORSE me R$ 161| R$ 1,99
cemitérios, areas livres para recreagao, feiras e exposicdes - 0m? a 2.000m
333 112813 Proptf) _exe(futwo c}e urbanizagao de-praggs, quadras, .pa'rques aquaticos, calgaddes, ORSE me R$ 1.36| R$ 1,68
cemitérios, areas livres para recreagao, feiras e exposi¢des - 2.001m? a 5.000m?
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UFSB

BDI SERVICO:
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ITEM

cODIGO

DESCRIGAO

FONTE

UND

PREGCO
UNITARIO S/ BDI

PREGCO
UNITARIO C/ BDI

3.34

112814

Projeto executivo de urbanizagdo de pragas, quadras, parques aquaticos, calgaddes,
cemitérios, areas livres para recreagao, feiras e exposigcdes - 5.001m? a 10.000m?

ORSE

R$ 1,17

R$ 1,45

3.35

112815

Projeto executivo de urbanizagéo de pragas, quadras, parques aquaticos, calgaddes,
cemitérios, areas livres para recreagao, feiras e exposi¢des - 10.001m? a 20.000m?

ORSE

R$ 0,97

R$ 1,20

112816

Projeto executivo de urbanizagdo de pragas, quadras, parques aquaticos, calgaddes,
cemitérios, areas livres para recreagéo, feiras e exposicdes - 20.001m? a 30.000m?

ORSE

m2

R$ 0,88

R$ 1,09

112817

Projeto executivo de urbanizagéo de pragas, quadras, parques aquaticos, calgaddes,
cemitérios, areas livres para recreagao, feiras e exposigdes -30.001m? a 40.000m?

ORSE

m?

R$ 0,78

R$ 0,97

112818

Projeto executivo de urbanizagdo de pragas, quadras, parques aquaticos, calgaddes,
cemitérios, areas livres para recreagao, feiras e exposicdes.- acima de 40.000m?

ORSE

m2

R$ 0,69

R$ 0,85

01.06.031

PROJETO COMPLETO EXECUTIVO DE SUBESTACAO DE ENERGIA EM NIVEL
EXECUTIVO, INCLUINDO SUA INTERLIGAGAO EM BAIXA TENSAO COM AS
EDIFICAGOES EXISTENTES, COM MEDICAO EM MEDIA TENSAO, DEMANDA ATE
300 KVA E APROVACAO JUNTO A CONCESSIONARIA

UFSB

UN

R$  11.833,15

R$  14.630,51

3.40

01.06.041

PROJETO EXECUTIVO COMPLETO DE SUBESTACAO DE ENERGIA, COM
DETALHAMENTO ARQUITETONICO, DE SERRALHERIA E DOS CUBICULOS,
ILUMINACAO, TOMADAS E ILUMINACAO DE EMERGENCIA PARA SUBESTACAO
ATE 1.000 KVA, NOS PADROES DA CONTRATANTE, APROVADO NA
CONCESSIONARIA.

UFSB

UN

R$  26.158,23

R$  32.342,03
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&
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- PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UND UNITARIO S/ BDI|UNITARIO ¢/ BDI
4.0 CADASTROS, CONSULTORIA E DOCUMENTAGAO
CADASTRO DE LOTES (TERRENO E CONSTRUGAO), COLETA DE
41 S09471 |DOCUMENTAGAO, RELATORIO FOTOGRAFICO COM 3 FOTOS, ORSE m2 R$ 2,44 R$ 3,02
PROCESSAMENTO DOS DADOS, DESENHO E APRESENTAGAO
4.2 E000010002| CADASTRO COMPLETO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA. EMBASA m R$ 0,87 | R$ 1,08
4.3 S11676 |[Cadastro de Redes de Esgoto ORSE m R$ 1,14| R$ 1,41
CONSULTORIA COM ENGENHEIRO, ARQUITETO OU ESPECIALISTA SENIOR COM
4.4 101373 ELABORACAO DE LAUDO SINAPI H R$ 150,08 | R$ 185,56
4.5 110016 |Sondagem a percusséo ORSE M R$ 140,97 | R$ 174,30
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS (INTERIOR)
4.6 32.05.04 PARA SONDAGEMA PERCUSSAO EMBASA UN R$ 1.978,68 R$ 2.446,44
47 COT-PLAN [Levantamento topografico planialtimétrico semi-cadastral de areas até 50 hectares UFSB m2 R$ 0,10 R$ 0,12
4.8 112302 |Levantamento topografico planialtimétrico semi-cadastral de areas acima de 50 hectares ORSE m2 R$ 0,09 R$ 0,11
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Estudo Técnico Preliminar 16/2022

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23746.003986/2022-7

2. Descricao da necessidade

Nos anos de 2017 a 2021, a UFSB investiu R$ 4.004.330,36 em desenvolvimento de novos projetos de arquitetura e engenharia
para continuidade da implantacdo e consolidacdo da Universidade, o que dd uma média anual de R$ 800.866,07. ja em 2022, a
UFSB investiu R$ 340.197,66. Sabe-se que, o pais tem enfrentado um intenso cendrio de crise e, consequentemente, a UFSB foi
penalizada com o contingenciamento de recursos, de modo que diversos projetos de unidades académicas, fundamentais para o
crescimento da institui¢do, ndo puderam ser desenvolvidos, com destaque para biblioteca, almoxarifado, clinica-escola de saide e
urbanizagdo do campus Paulo Freire e bibliotecas e almoxarifados do Sosigenes Costa e do Jorge Amado.

Para poder viabilizar a consolidagdo e expansdo da UFSB, a Diretoria de Infraestrutura optou utilizar como estratégia a
contratacdo de elaboragdo de projetos bésico e executivo de Arquitetura e Engenharia pelo Regime Diferenciado de Contratacdo,
Sistema de Registro de Precos (SRP). Essa estratégia tem como premissa que o SRP permite a contratagdo de empresa para a
elaboracdo de diversos projetos, de modo que a demanda para a elaboracdo de cada projeto obedecera ao cronograma
programado. Dessa forma, pretende-se racionalizar tanto a quantidade de processos licitatérios quanto o gerenciamento de
contratos. Sendo assim, a escolha do SRP, em conformidade com o inciso IV do art. 3° do Decreto n° 7.892/2013, se deve pelo
fato de que, nesse momento, ainda de implantacdo da Universidade, se torna inviavel a definicdo de quantitativos, pois como
alguns cursos ainda carecem de ambientes especificos como sdo os de laboratérios, ndo é possivel estimar esses ambientes sem
que exista uma discussdo prévia entre o demandante e a equipe técnica, logo o SRP se apresenta como sendo conveniente a
Administragdo por conta dessas incertezas na previsdo dos quantitativos.

Assim, esta licitacdo é uma das agOes da Diretoria de Infraestrutura para o cumprimento das atividades planejadas para 2023,
permitindo a comunidade académica espagos adequados para a realizacdo das suas atividades e, a UFSB, cumprir a sua missao
institucional: produzir, socializar e aplicar o conhecimento nos diversos campos do saber, através do ensino, da pesquisa e da
extensdo, indissociavelmente articulados, de modo a contribuir para o desenvolvimento social e econémico do Pais e do estado
da Bahia, além de promover a formacéo de profissionais qualificados para o mundo do trabalho, capazes de atuar na construgao
da justica social e da democracia. Esta licitagdo pretende, também, em consonancia com o Plano Orientador da UFSB, selecionar
empresa capacitada em desenvolver projetos arquitetonicos, urbanisticos e paisagisticos que tenham como premissa fundamental
a Sustentabilidade, entendida como o compromisso da Universidade com o futuro do planeta, fazendo com que os seus campi
sejam implantados com processos e produtos ecologicamente sustentaveis e se constituam como exemplos, para a sociedade, de
acoes que fornecam elementos palpaveis para os processos de Educacdo Ambiental e estejam relacionadas com a constitui¢do de
um Sistema de Gestdo Ambiental desenvolvidos pela Institui¢do, tudo confluindo para a comprovagdo da necessidade do objeto
aqui definido.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Setor da Gestdo de Projetos Carlos Alberto Oliveira Araujo
Coordenacdo de Projetos e Obras Daniel Gongalves Neto
Diretoria de Infraestrutura Livia Berti Sanjuan Farias

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
4.1. A licitante devera apresentar registro ou inscrigdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no

Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa licitante e de seu(s) responsavel (is) técnico(s), da regido a que
estiverem vinculados;
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4.2. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA do Estado da
Bahia, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato;

4.3. A Licitante devera comprovar aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, e indicacdo das instalacdes e do aparelhamento e do pessoal técnico
adequados e disponiveis para a realizagcdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da
equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

4.4. A comprovacao de aptidao referida no item 4.3 sera feita por atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito
ptiblico ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes;

4.5. Os atestados deverdo estar devidamente registrados no CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagao
aplicavel, dando-se tal comprovacdo mediante a apresentacdo da correspondente CAT com registro de atestado —
atividade concluida ou em andamento;

4.6. A(s) certidao(des) ou atestado(s) exigido(s) para fins de comprovacgdo de aptiddo para o desempenho das atividades
constantes no objeto desta licitacdo deverd(do) conter, obrigatoriamente, informac¢des quanto a autoria do documento,
como nome completo e endereco, bem como elementos suficientes que permitam a andlise da atividade executada pela
licitante, e sua comparagdo com as atividades do objeto desta licitagdo;

4.7. Comprovacao da capacitacdo técnica operacional da empresa, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico
- CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel (is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo do desenvolvimento dos projetos, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica;

4.8. Para efeito da comprovacdo de capacitagdo técnico-operacional, ndo serdo aceitas certidoes ou atestados de
capacidade técnica relativos a atividades desenvolvidas efetivamente por terceiros a servigo da empresa licitante.

4.9. Quanto a capacitacdo técnico-profissional, a licitante deverd apresentar uma equipe minima de profissionais
vinculados. Sendo assim, a lista sera definida pela DINFRA, conforme necessidade para desenvolvimento de cada
projeto.

4.10. Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprovacdo da capacidade técnico-profissional deverdao
participar da execucdo do objeto da licitagdo, admitindo-se, excepcionalmente, a substitui¢do por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela DINFRA, através do gestor do contrato e ratificada pelo
seu superior;

4.11. A empresa pode acrescentar a sua equipe outros profissionais que entender pertinentes e necesséarios, mediante
aprovagdo da DINFRA.

4.12. A CONTRATADA deverd indicar preposto, a ser submetido a aprovacdao da DINFRA durante o periodo de
execucgdo dos trabalhos, para representa-la sempre que for necessario.

4.13. A qualifica¢do dos profissionais componentes das equipes técnicas minimas de desenvolvimento de projetos devera
ser comprovada mediante as condi¢des descritas no item 4.3;

4.14. Todos os documentos apresentados ficardo anexados ao processo, sendo vedada sua retirada ou substituicao;

4.15. A ndo apresentacdo de qualquer documento solicitado acima ou sua apresentacdo em desacordo com a forma e
quantidades estipuladas, implicara na automatica inabilitacdo da licitante;

4.16. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsavel técnico,
como comprovacao de qualificacdo técnica, todos serdo inabilitados;

4.17. Entende-se, para fins do Edital, como pertencente ao quadro permanente:
a) Sécio;
b) Diretor;
c) Responsavel técnico.

4.18. A comprovacao de vinculagdo dos profissionais devera atender aos seguintes requisitos:

a) Socio: Contrato Social devidamente registrado no érgdo competente;
b) Diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia da ata de eleicdo

2de9



UASG 158720

Estudo Técnico Preliminar 16/2022

devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade an6nima;
¢) Responsavel Técnico: copia da Certiddo expedida pelo CREA ou CAU da Sede ou Filial da licitante onde
consta o registro do profissional como RT.

4.19. Os profissionais relacionados para compor a Equipe Técnica deverdo apresentar Atestado de Capacidade Técnica,
em projetos similares ao objeto desta licitagdo, em porte e grau de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente
ou superior. Os atestados deverdo estar devidamente registrados no CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da
legislacdo aplicavel, dando-se tal comprovacdao mediante a apresentacdo da correspondente CAT com registro de
atestado — atividade concluida ou em andamento; serdo assim considerados e utilizados, para fins de qualificagdo técnica,
0s projetos e servicos que possuam caracteristicas minimas, conforme descrito abaixo:

4.19.1. Anteprojeto e Projeto Executivo de Arquitetura: Serdo considerados os projetos para edifica¢cdes com no
minimo 1.000 m? de area construida para prédios publicos ou privados.

4.19.2. Projeto de Fundagdes e Superestrutura em Concreto Armado e/ou Metélica: Serdo considerados os
projetos desenvolvidos para edificacdes que utilizaram no minimo 200 m3 de concreto estrutural, ou 100
toneladas de aco estrutural.

4.19.3. Projeto de Instalagdes Hidrdulicas e Sanitarias: Para edificagdes com pelo menos 1000 m? de area
construida para qualquer finalidade.

4.19.4. Projeto de Instalacdes Elétricas e Projeto de Protecdo contra Descargas Atmosféricas e Aterramento:
Serdo considerados projetos desenvolvidos para:

a) instalacdes elétricas com no minimo 500 kV A de carga instalada, abrigada, para qualquer finalidade;

b) protecdo contra descargas atmosféricas e aterramento de edificagdes com no minimo 1000 m?2 de area
construida para qualquer finalidade;

4.19.5. Projeto de Telefonia e Rede Estruturada de Comunicacdo de Dados: Projetos desenvolvidos para redes
estruturadas de telefonia e comunicacdo de dados com no minimo 50 pontos para qualquer finalidade;

4.19.6. Projeto de Instalacdes de Deteccdo, Protecdo e Combate a Incéndio: Serdo considerados projetos
desenvolvidos para edificacdes com no minimo 1000 m? de area construida para qualquer finalidade, que
tiveram a aprovacao pelo Corpo de Bombeiros.

4.19.7. Projeto de Climatizacdo Artificial: Serdo considerados os projetos para instalagdes de ar condicionado
central, com rede de dutos e carga térmica total instalada ndo inferior a 100 TR de edifica¢des para qualquer
finalidade.

OBS: Nao serdo aceitos projetos que para o computo da carga térmica minima acima
mencionada inclua aparelhos de ar condicionado de janela.

4.19.8. Projetos de instalacOes especiais para laboratérios (gds, vacuo, ar comprimido): Serdo considerados
projetos para edificagdes com no minimo 1.000 m? de area construida para qualquer finalidade.

4.19.9. Coordenacdo dos Projetos Complementares de Engenharia: Serdo consideradas certiddes para
coordenacdo de projetos de edificagbes para qualquer finalidade com no minimo 1.000 m?2 de &rea construida.

4.19.10. Projetos de Desempenho Acustico, Conforto Ambiental e Sonorizacdo: Serdo considerados projetos
para edificacdes com no minimo 200 m? de area construida para qualquer finalidade.

4.19.11. Projetos de Seguranca Patrimonial (CFTV): Serdo considerados projetos para edificagdes com no
minimo 1.000 m?2 de area construida para qualquer finalidade.

4.19.12. Projeto de Sistemas de Captacdo, Tratamento, Reserva e Distribuicio de Agua: Serdo considerados
projetos de abastecimento de dgua para sistemas Urbanos e/ou Prédios Publicos, ambos compostos por Estacdo
de Tratamento de Agua- ETA, com populacio minima de 500 (quinhentos) habitantes. Projetos de Adutoras de
Agua Tratada com didmetro minimo de 200 mm, Projeto de Estacdes Elevatéria de Agua Tratada- EEAT.

4.19.13. Projeto de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitdrio: Serdo considerados projetos de coleta e tratamento
de esgoto para sistemas Urbanos e/ou Prédios Publicos, ambos compostos por Estacdo de Tratamento de Esgoto
- ETE, com capacidade de atendimento para uma populacdo minima de 500 (quinhentos) habitantes, sistema de
coleta de esgoto tipo separador absoluto com no minimo 500 m de rede coletora e didmetro de 150mm, Estacdo
Elevatéria de Esgoto, Rede de Recalque com didmetro de 150 mm e comprimento minimo de 500 m.

3de9



UASG 158720 Estudo Técnico Preliminar 16/2022

4.19.14. Projeto de Sistemas de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais: Serdo considerados projetos de Canais
de macro drenagem e projetos de micro drenagem urbana, comprimentos minimos projetados respectivamente
de 100 m e 500 m.

4.19.15. Projeto de Terraplenagem: Serdo considerados projetos de Terraplanagem com volume minimo de 5.000
m3 de movimento de terra.

4.19.16. Projeto de Pavimentacdo e Sistema Viario: Serdo considerados projetos de Pavimentacdo com area
minima de 5.000 m2.

4.19.17. Projeto de Urbanizacdo: Serdo considerados projetos de urbaniza¢do com area minima de 5.000 m?.

4.19.18. Projeto de geracdo de energia com painéis fotovoltaicos instalados em cobertura: Serdo considerados
projetos de producdo de energia com geragdo minima de 60 kWp.

4.19.19. Projeto de Paisagismo: Serdo considerados projetos de paisagismo com &rea minima de 2.000 m2.

5. Analise da Contratacdao Anterior

Durante a vigéncia do contrato atual, firmado em 14 de abril de 2021, foram realizadas diversas solicitacdes de projetos para

execucdo de reformas, além de algumas para obras. Nesse sentido, foram solicitados os seguintes servigos:

5.1. Reforma do Centro Cirtirgico do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas - Campus Paulo Freire;

5.2 .Consultoria para Elaboracdo de Estudo Técnico para Concepcdo de Sistema de Captagdo de Energia Solar com
Avaliacdo de Viabilidade - Campus Sosigenes Costa;

5.3. Reforma do Laboratério de Som, Imagem e Movimento - Campus Sosigenes Costa;
5.4. Construcdo do Espaco de Producdo e Gravacdo Sonora e Audiovisual - Campus Sosigenes Costa;

5.5. Elaboracdo de Laudo de Andlise Estrutural para Instalacdo de Médulos do Sistema Fotovoltaico - Campus Sosigenes
Costa;

5.6. Elaboragdo de Projeto de Climatizacdo com Nivel de Biosseguranca 2 para o Laboratério de Biologia Molecular -
Campus Sosigenes Costa;

5.7. Reforma do Contéiner Almoxarifado de Reagentes - Campus Sosigenes Costa;

5.8. Reforma do Laboratdrio da P6s-Graduacdo em Estado e Sociedade - Campus Sosigenes Costa;

5.9. Reforma do Laboratério da Pés-Graduag@o em Ciéncias e Tecnologias Ambientais - Campus Sosigenes Costa;
5.10. Reforma da Passarela do Espago de Leitura - Campus Sosigenes Costa;

5.11. Reforma da Espaco de Leitura - Campus Sosigenes Costa;

5.12. Reforma do LIMiD e LIPPPE - Campus Sosigenes Costa;

5.13. Reforma das Estruturas das Coberturas do Restaurante e do Pdrtico - Campus Sosigenes Costa;

5.14. Implantacdo de Sistema de Geracado de Energia Fotovoltaica - Campus Sosigenes Costa;

5.15. Acesso Viario - Campus Jorge Amado;

5.16. Levantamento Topografico Planimétrico de Area - Campus Jorge Amado.

De modo que, para os servigos descritos acima, foram desenvolvidas as quantidades para cada categoria de projeto, conforme
distribuicdo abaixo:

CATEGORIA UND QTD

PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA m? 1923,59
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PROJETO DE ESTRUTURA m? 3022,03
PROJETO DE ESTRUTURA METALICA m? 540,77
PROJETO HIDROSSANITARIO m? 1100,12
PROJETO DE ELETRICA m? 2134,22
PROJETO DE CFTV/CATV, SONORIZAGAO E ALARME m? 89,57
PROJETO DE TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO m? 475,05
PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO m? 1602,90
PROJETO DE INSTALAGAO DE VENTILAGAO, EXAUSTAO E CLIMATIZACAO m? 1691,29
PROJETO COMUNICACAO VISUAL/SINALIZAGAO m? 1927,01
PROJETO DE SPDA m? 8699,55
PROJETO DE ILUMINA(_;AO DE AREAS EXTERNAS (PRACAS, CALCADOES, ORLAS,

COMPLEXO COM VARIAS EDIFICACOES, ETC) ATE 100.000M? m? 20054,33
PROJETO DE REDE ELETRICA ATE 13.750,00 M2 m? 951,50
PROJETO DE PAVIMENTAGAO DE 12.000,01 A 35.000,00 M2 m? 21518,84
PROJETO DE TERRAPLENAGENS E GEOMETRICOS DE VIAS COM INDICAGAO DE

JAZIDA COM AREA DE 14.000,01 A 70.000,00 M2 m? 25392,14
PROJETO DE SUBESTAGAO uni 1,00
CONSULTORIA COM ENGENHEIRO/ARQUITETO h 1026,40
LEVANTAMENTO CADASTRAL AREAS ACIMA DE 200 M? m? 616,89
LEVANTAMENTO CADASTRAL AREAS ATE 200 M? m? 173,32
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE AREAS DE 1 A 5 HECTARES m? 18000,00
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE AREAS DE 5 A 10 HECTARES m? 162675,11

Por fim, para esses servigos foram investidos R$ 340.187,66. Para o que diz respeito a quantidade de projetos demandada para
cada campus, temos R$ 204.791,78 para o Campus Sosigenes Costa, R$ 62.812,60 para o Campus Jorge Amado e 72.583,28
para o Campus Paulo Freire. Sendo que, vemos o qudo significativo esse contrato foi para os servicos de reforma, uma vez que
com obras terminadas no CJA e CPF, a demanda por reformas no CSC foi bastante relevante para o atendimento das demandas
por novos espacos académicos e administrativos desse campus.

6. Levantamento de Mercado

A solucdo a ser contratada é a aquisicdo de projetos e servicos de engenharia e arquitetura por unidade de area. Para tanto, os
projetos foram divididos naqueles provenientes do uso de tecnologia Building Information Modeling (BIM) e naqueles
produzidos através de softwares mais tradicionais, quais sejam os de Computer Aided Design (CAD). De modo que, essa
separagdo ocorreu com vista a proporcionar uma maior flexibilidade e economia ao futuro contrato, uma vez que a contratagao
passa a abranger tanto uma metodologia mais sofisticada e precisa de producédo de projeto, o BIM, como também compreende a
possibilidade de contratagdo de projetos de menor precisdo e custo, desenvolvidos em CAD, conferindo a Administracdo a
possibilidade de optar pela metodologia que melhor atender as especificidades de cada caso concreto.

Visando verificar o atendimento da demanda conforme o mercado, fez-se algumas consultas a outras contratacdes feitas por
alguns 6rgdo publicos, a saber:

a) Pregdo Eletronico n® 172/2021 realizado pela Hospital da Clinicas de Goids, Cédigo da UASG: 155904,
b) Pregdo Eletronico n°® 34/2022 realizado pela Fundacdo Universidade Federal do Mato Grosso, Cédigo da
UASG: 154045;

c¢) Pregdo Eletronico n° 54/2022 realizado pela Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de
Rondonia, Codigo da UASG: 158148.

De modo que, durante as pesquisas vimos como é notéria a quantidade de empresas que se mostram interessadas nos certames,

uma vez que os objetos se tratam do desenvolvimento de projetos de engenharia e arquitetura, etapa essencial para a contratagcdo
de obras publicas.
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7. Descricao da solugcao como um todo

7.1. Todos os Projetos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as Priticas de Projeto, Construcdo e
Manutengdo de Edificios Ptiblicos Federais e com o Termo de Referéncia, prevalecendo, no caso de eventuais
divergéncias, as disposicdes estabelecidas pela UFSB.

7.2. O desenvolvimento de todas as etapas do Projeto é de responsabilidade da Contratada, desde a consulta preliminar
até a aprovacao final.

7.3. Os trabalhos deverdo ser realizados em obediéncia as etapas de Projeto estabelecidas no item Etapas do Projeto,
constante no Termo de Referéncia, de modo a evoluirem gradual e continuamente em direcdo aos objetivos estabelecidos
pelo Contratante e reduzirem-se os riscos de perdas e refazimentos dos servigos.

7.4. A Contratada devera providenciar junto ao CAU e CREA os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) e
Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) referentes a todos os Projetos e atividades técnicas objeto do Projeto
Bésico, inclusive da Planilha Or¢amentaria.

7.5. A Contratada devera entregar, a UFSB, uma via dos Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) e das Anotagoes
de Responsabilidade Técnica (ART) relativas a cada um dos Projetos especificos, devidamente quitadas.

7.6. A Contratada deverd efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que
vierem a incidir sobre o objeto do Contrato, até o recebimento definitivo dos servigos.

7.7. A Contratada devera possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mao-de-obra, os meios de
transporte, e demais itens necessarios ao desenvolvimento de todas as etapas do Projeto.

7.8. Toda e qualquer duvida deverd ser esclarecida previamente com a UFSB antes da execucdo dos servigos
correspondentes.

7.9. Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboracdo do Projeto devem ser submetidos a avaliacdo da
UFSB por meio de documento formal/protocolo, contendo lista em planilha digital com os arquivos apresentados, com as
datas de entrega das pranchas, revisdes e outras informacoes que a fiscalizagdo julgar necessarias.

7.10. Seré de responsabilidade dos autores dos Projetos a introdugdo das modificagdes necessérias a sua aprovagao.

7.11. Os documentos técnicos que forem rejeitados, parcial ou totalmente, devem ser revistos ou alterados apenas pelo
seu autor e submetidos a nova avaliagdo.

7.12. Os tramites para a aprovacao dos Projetos junto aos 6rgdos oficiais e as concessionarias de servigos serdo de
responsabilidade da Contratada, por meio dos autores dos Projetos.

7.13. As impropriedades apontadas pela UFSB, pelos drgaos de aprovacao, fiscalizacdo e controle (Corpo de Bombeiros,
concessionarias de: energia, agua e esgoto, servigos de telecomunicacdes etc.) serdo corrigidas pela Contratada sem custo

adicional para a UFSB. De forma que, A CONTRATADA sera responsavel por todo o trdmite até a aprovagdo junto ao
6rgdo de submissdo, podendo ser notificadas a qualquer tempo, mesmo ap6s o projeto ter sido aprovado pela fiscalizagdo.

7.14. A aprovagdo do Projeto ndo eximird os seus autores das responsabilidades estabelecidas pelas normas,
regulamentos e legislacdo pertinentes as atividades profissionais.

7.15. A Contratada devera encaminhar a UFSB c6pia dos Projetos com os carimbos de aprovacdo e chancela dos 6rgaos
competentes.

7.16. A UFSB detera o direito de propriedade intelectual dos Projetos desenvolvidos assim como de toda a
documentacdo produzida na execucdo do Contrato, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa
da UFSB.

7.17. Os projetistas deverdo ter capacidade de desenvolver os projetos arquiteténicos, urbanisticos e ambientais com
vistas a:

a) Diminuicdo dos custos operacionais.

b) Adequacdo a legislacdo e as melhores praticas relacionadas a sustentabilidade.
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¢) Producgdo de edificagdes e espacos urbanos com preocupagdes de menor obsolescéncia no tempo, preocupados
com os produtos e, também, com os processos e as técnicas construtivas com foco e respeito aos materiais e
técnicas mais adequadas aos locais de implantacdo dos campi.

d) Prioridade na seguranca e saide dos trabalhadores e futuros ocupantes dos espacos urbanos e edificados.

e) Prever sistemas que possam capacitar profissionalmente os trabalhadores envolvidos na construcdo e
implantacdo dos campi.

f) Apontar de que forma os projetos podem contribuir para a integracdo social e a conscientizagdo comunitaria
em relacdo a sustentabilidade dos projetos.

g) Apresentar como os projetos podem contribuir de forma espacial na melhora do desempenho de estudantes e
servidores (corpo docente e de técnicos administrativos).

h) Identificar a viabilidade e justificar de que maneira os sistemas propostos para a constru¢do e operagao
/manutencdo das edificagbes. Deve-se considerar os fornecedores de materiais e componentes com
responsabilidades socioambientais visando o estimulo a politicas publicas de fomento a edificagdes sustentaveis.

i) Demonstrar que os projetos prevejam o uso racional e reducdo da extragdo dos recursos naturais.
j) Demonstrar que os projetos contribuam para a reducdo do consumo de dgua e energia.

k) Prever nos projetos a implantacdo que apresente um minimo de impacto ambiental em relacdo a movimentos
de terra, reducdo de espécies vegetais, intervengdes em nascentes e cursos de dgua.

1) Optar por sistemas, materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental que contribuam para a mitigacdo dos
efeitos das mudangas climaticas e para que a UFSB seja um modelo de emissdo zero de carbono (compensar
toda a emissdo de di6xido de carbono (CO2) - queima de combustiveis dos veiculos motorizados e em
eletrodomésticos - por meio de agdes como o reflorestamento, coleta seletiva e outras).

m) Definir nas propostas de projetos como serd a reducdo, tratamento e reuso dos residuos da construgéo e
operagao.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Pelo fato da contratacdo ser dimensionada através de unidades de area, a estimativa das quantidades se torna inviavel por conta
da impossibilidade de dimensionamento dos ambientes que serdo reformados ou construidos. Visto que, alguns cursos,
recentemente implantados, ainda carecem de espagos de laboratérios, além de outros dedicados a pesquisa. Além disso, conforme
forem sendo disponibilizados os recursos financeiros, alguns espagos cedidos poderdo ser reformados para acomodar ambientes
académicos e administrativos.

9. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 930.698,43

Como se trata de um contrato cujas quantidades dependem das areas de cada empreendimento e dos servicos constantes no
programa de necessidades. Sendo assim, esse valor tem por base a elaboragdo de projetos previstos no planejamento da UFSB.

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Apesar de apresentar parametros necessarios para implementacdo de uma divisdo dos servicos, entende-se que a divisdo do
objeto ndo seria uma solugdo vidvel por conta da necessidade de um gerente de projetos por parte da contratada. Logo, como se
trata do desenvolvimento de atividades que requerem responsabilidade técnica, regida por lei, por parte do autor do projeto, a
empresa contratada se torna a responsavel por todas as implicagdes que os projetos apresentados possam trazer, sejam no ambito
administrativo ou no ambito juridico. Por conta disso, optou-se pelo ndo parcelamento da solucdo.
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11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

No momento nao temos um contrato de elaboracédo de projetos, pois apés a celebracéo iniciada em 14/04/2021 e finalizada em 13
/10/2022 ainda ndo foi realizada outra contratag&o.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O objeto pretendido foi cadastrado no item 110 do PAC 2023.

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

No que diz respeito as expectativas da contratacdo, pretende-se, com a realizagdo da licitacdo, o desenvolvimento de projetos
com solugdes inovadoras, apresentando construgdes com elevados graus de sustentabilidade, uso racional de energia elétrica e
agua, além de um menor custo de manutencdo das instalacdes. Por fim, tal contratagdo objetiva proporcionar a automacdo de
alguns servicos, bem como a instrumentalizacdo para a aquisicdo de informagdes que contribuem para a reducdo dos custos na
execucdo e manutencao das construgdes novas e existentes.

14. Providencias a serem Adotadas

E ideal que seja realizada capacitacio dos servidores no método BIM (Modelagem de Informacdo da Construcio), que podera
ocorrer conforme disponibilidade financeira da instituicdo. Ressalta-se que, o Decreto n°® 10.306 de 02/04/2020 estabelece a
utilizacdo do BIM na execucdo direta ou indireta de obras e servicos de engenharia realizada pelos 6rgdos e pelas entidades da
administracdo publica federal.

15. Possiveis Impactos Ambientais

O objeto deste estudo envolve servicos de natureza intelectual, os quais ndo demandam impactos ambientais significativos. A
UFSB, buscando assegurar a viabilidade e o adequado tratamento ambiental ao contetido do produto a ser entregue, sejam eles os
projetos a serem desenvolvidos, fornecera em suas Diretrizes para Elaboragdo de Projetos, documento técnico anexo ao Termo de
Referéncia, orientagdes de Sustentabilidade Ambiental e instru¢oes adicionais a serem contempladas pelos projetos, garantindo
assim que as suas edificagoes futuras contemplem medidas que visem o uso eficiente de dgua e energia, reducdo de impactos
como: poluigdo, geracdo de residuos, ruidos (polui¢do sonora), dentre outros.

Essas medidas vao desde a captacdo de agua das chuvas para uso nos sanitarios e gerenciamento do consumo de agua e energia,
até a construcao e operagdo de estagOes de tratamento de esgoto e mini usinas de geracdo de energia fotovoltaica, além de contar
com pontos de coleta seletiva de lixo. Portanto, todas essas acdes contribuem para reduzir os impactos ambientais nos locais onde
a UFSB se faz presente.

16. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
16.1. Justificativa da Viabilidade

Declara-se a viabilidade na contratacdo de empresa na prestacdo de servicos técnicos de Elaboracdo de Projetos Bésico e
Executivo de Arquitetura e Engenharia de Média Complexidade visando viabilizar a disponibilizagdo de instrumentos de suporte
para o planejamento e uso eficiente dos recursos ptiblicos disponibilizados para a UFSB. Logo, tal contratacdo auxilia no
desenvolvimento de projetos que demandam uma quantidade maior de recursos humanos devido a complexidade da sua
elaboracao.
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17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

JOSE HELDER DE SOUSA PEREIRA

Arquiteto e Urbanista

LUARA RIBEIRO MARROCOS
Arquiteta e Urbanista

PABLO HENRIQUE NEVES BARRETO

Arquiteto e Urbanista

KAROLINA KARLA DE SOUZA NAVES
Arquiteta e Urbanista
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@ Compras.govbr MINISTERIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicéo

8/2023

CARLOS ALBERTO OLIVEIRA ARAUJO

Objeto da Matriz de Riscos

Data de Criacédo
19/05/2023 13:01

Contratacéo de Empresa Especializada em Elaboragao de Projetos Béasico e Executivo de Arquitetura e Engenharia de Média Complexidade

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Designagao
Inadgquada da Falta de capacitacé@o dos servidores Planejamento Administracéo Médio
Equipe de
Planejamento
Impactos
1 Elaboragéo de estudo falho, incompleto ou impreciso
Acdes Preventivas
P-01 Escolha de equipe capacitada para realizar os estudos Responsavel: LIVIA BERTI SANJUAN FARIAS
Acdes de Contingéncia
Cc-01 Substituicéo de membros Responsavel: VITOR MATHEUS NASCIMENTO
DOS SANTOS
C-02 Capacitacéo dos servidores selecionados Responsavel: VITOR MATHEUS NASCIMENTO
DOS SANTOS
C-03 Designacdo membros com mais experiéncia Responsavel: VITOR MATHEUS NASCIMENTO
DOS SANTOS
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
R-02 Plahgjamento Dimensionamento Insuficiente da Demanda Planejamento Administragao Extremo
Deficiente
Impactos
1 Especifica¢des dos itens incompletos ou inadequados
Acdes Preventivas
P-01 Maior detalhamento nos célculos de demanda durante o estudo técnico preliminar ~ Responsavel: José Hélder de Sousa Pereira
P-02 Melhor distribuicdo de tarefas aos integrantes da equipe de planejamento Responsavel: José Hélder de Sousa Pereira
P-03 Reunides periddicas para verificacdo do cronograma do processo de contratagcao Responsavel: José Hélder de Sousa Pereira
P-04 Revisdo da especificagdo por todos os membros da equipe e demandantes, Responsavel: José Hélder de Sousa Pereira
considerando a funcionalidade do item e o local que seréa destinado
Acoes de Contingéncia
C-01 Realizag&o de nova licitagcao Responsavel: VITOR MATHEUS NASCIMENTO
DOS SANTOS
C-02 Aceleracéo das demais fases da contratagcao Responsavel: VITOR MATHEUS NASCIMENTO
DOS SANTOS
C-03 Reexame dos documentos preparatérios da contratacéo Responsavel: VITOR MATHEUS NASCIMENTO
DOS SANTOS
C-04 Realizar nova especificacdo com adequagdes conforme local Responsavel: José Hélder de Sousa Pereira
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (Ix P)  N° Item
Estudo Incompleto
R-03 da  Solucdo a Coleta Inconsistente de Dados Planejamento Administracéo Extremo
Contratar
Impactos
1 Contratacao inadequada ou impossibilidade de contratagdo
Acodes Preventivas
P-01 Revis&o dos estudos Responsavel: José Hélder de Sousa Pereira
Acdes de Contingéncia
C-01 Elaboracéo de novos estudos Responsavel: José Hélder de Sousa Pereira
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item




Edital e Projeto

Bésico incompletos Caréncia de Dados Complementares Planejamento Administragao Médio
ou inconsistentes
Impactos
1 Contratagéo em desacordo com a necessidade da Administragao
Acdes Preventivas
P-01 Reviséo cuidadosa do edital e do Projeto Basico, de modo a verificar suas Responsaveis: Vitor Matheus Nascimento dos
adequacdes Santos, LIVIA BERTI SANJUAN
FARIAS
Acodes de Contingéncia
C-01 Revogar ou anular o processo de licitagdo Responsavel: Vitor Matheus Nascimento dos
Santos
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Definicao
InaQequada do AusenCIa/Insuf|C|enC|a de Diretrizes de Selectio do Fomnecedor  Administragaio Médio
Objeto da Projetos
Contratacao
Impactos
1 Contratacéo inadequada ao atendimento das necessidades institucionais
Acoes Preventivas
P-01 Levantamento e avaliagdo das demandas institucionais pelas equipes técnicas da Responsavel: LIVIA BERTI SANJUAN FARIAS

Diretoria de Infraestrutura
Acdes de Contingéncia

C-01 Reviséo do Projeto Basico e diretrizes especificas para elaboracdo dos projetos Responsavel: DANIEL GONCALVES NETO
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° Item
ﬁtcrﬁzt%rir:)o Processo Falta/Falha do Cronograma de Tarefas Selegdo do Fornecedor Administra¢éo Alto
Impactos
1 Restricdo ao desenvolvimento do processo licitatdrio e atendimento de demandas institucionais pela DIRAD e DINFRA
Acdes Preventivas
P-01 Gerenciar prazos de inicio e conclusio das etapas que compdem o processo Responsaveis: Vitor Matheus Nascimento dos
licitatério com a equipe da DIRAD Santos, LIVIA BERTI SANJUAN
FARIAS
Acoes de Contingéncia
C-01 Acompanhamento e avaliagéo semanal do cronograma das etapas previstas e Responsaveis: Vitor Matheus Nascimento dos
executadas no desenvolvimento do processo Santos, LIVIA BERTI SANJUAN
FARIAS
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° ltem
R-07 Impugnagao do Falta d? Incremento & partir de Selegdo do Fornecedor Administra¢éo Baixo
Edital Contratacdes Anteriores
Impactos
1 Descontinuidade da Licitacdo
Acdes Preventivas
P-01 Elaboracdo do Projeto Bésico e indicagcdo de membro da equipe técnica para a Responsavel: LIVIA BERTI SANJUAN FARIAS

participagdo no processo licitatério em consonancia com as leis, normas e
regulamentos vigentes
Acdes de Contingéncia

C-01 Em caso de pedido de impugnac&o, tomar as providéncias necessarias ao Responsaveis: LIVIA BERTI SANJUAN FARIAS,
saneamento da acao no menor prazo possivel, de modo a permitir a continuidade Vitor Matheus Nascimento dos
da licitagéo Santos

NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° ltem

Licitagdo Deserta ou Divulgacéo Insuficiente/Baixo Interesse do

Sem Vencedor Selecao do Fornecedor Administracao Médio
. Mercado
Habilitado
Impactos
1 Atraso no processo licitatorio
Acdes Preventivas
P-01 Andlise das exigéncias e especificagbes propostas no Edital e a sua Responsaveis: LIVIA BERTI SANJUAN FARIAS,
compatibilidade com o praticado por outros 6rgéos publico e pelo mercado Vitor Matheus Nascimento dos
Santos
Acdes de Contingéncia
C-01 Reviséo das a¢bes de publicidade, exigéncias do edital e realizar nova licitagcao Responsaveis: LIVIA BERTI SANJUAN FARIAS,
VITOR MATHEUS NASCIMENTO
DOS SANTOS
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Estimativa de
Precos em

Desacordo com 0s Analise de Mercado Insatisfatéria Selegdo do Fornecedor Administracédo Médio



Valores Praticados

no Mercado
Impactos
1 Licitacdo deserta, ocorréncia de sobrepreco na contratacao
Acdes Preventivas
P-01 Elaborag&o da proposta de pregos de acordo com as bases oficiais de pesquisa de Responsavel: LIVIA BERTI SANJUAN FARIAS

preco para érgdos publicos, SINAPI e SICRO, em caso de auséncia dos servigos
proceder a adequada pesquisa de mercado para composi¢édo do precgo de referéncia
Acoes de Contingéncia
C-01 No caso de observancia de preco elevado, durante a abertura das propostas, deve Responsavel: VITOR MATHEUS NASCIMENTO
0 pregoeiro negociar a redugdo dos valores propostos, tendo como parametro limite DOS SANTOS
os pregos apresentados pelo 6rgdo em sua planilha orgamentéria

NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° ltem
éfg:gg;o edrﬁ Insuficiéncia .de Critério de Acgitagéo da N
R-10 Proposta/Projeto Bésico Insuficientemente Selecdo do Fornecedor Administracéo Extremo
Desacordo com o
. . Detalhado
Projeto Basico
Impactos
1 Contratacdo em desacordo com a necessidade da Administragdo; Prejuizo ao eréario
Acodes Preventivas
P-01 Verificacdo da proposta com os instrumentos de planejamento da contratacéo Responsavel: LIVIA BERTI SANJUAN FARIAS
Acdes de Contingéncia
C-01 Revogar aceitagcdo de proposta em desacordo Responsavel: VITOR MATHEUS NASCIMENTO
DOS SANTOS
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Falhas no
julgamento da S . .
R-11 habilitacao, Eizzzzai)(penenma no Pleito da Equipe de Selecao do Fornecedor Administragao Extremo
especial na analise
dos atestados
Impactos
1 Contratagéo em desacordo com a necessidade da Administragao; Prejuizo ao erario; Cometimento de ato ilegal
Acdes Preventivas
P-01 Solicitar adequacgao da planilha de custos e formagédo de precos Responsavel: LIVIA BERTI SANJUAN FARIAS
Acdes de Contingéncia
C-01 Desclassificar proposta inadequada Responsavel: VITOR MATHEUS NASCIMENTO
DOS SANTOS
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Iltem
N&do Atendimento as
Clausulas
Contratuais Durante Inexecuc¢do Total ou Parcial do Contrato Gestédo de Contrato ~ Administracio Médio
a Prestacdo dos
Servicos
Impactos
1 Nao cumprimento do contrato
Acdes Preventivas
P-01 Exigéncia contratual de seguro contra riscos de engenharia Responsaveis: LIVIA BERTI SANJUAN FARIAS,
Thiago Alves de Jesus
P-02 Clausula contratual prevendo abertura de processo administrativo e aplicacdo de Responsaveis: LIVIA BERTI SANJUAN FARIAS,
penalidades Thiago Alves de Jesus
Acdes de Contingéncia
C-01 Abertura de processo administrativo para aplicagéo das penalidades previstas em Responsaveis: LIVIA BERTI SANJUAN FARIAS,
contrato Thiago Alves de Jesus
C-02 Acionamento do seguro contra riscos de engenharia Responsaveis: LIVIA BERTI SANJUAN FARIAS,
Thiago Alves de Jesus
C-03 Rescisdo contratual e convocacdo da segunda colocada no processo licitatério Responsaveis: Thiago Alves de Jesus, VITOR
para concluséo dos servigos MATHEUS NASCIMENTO DOS
SANTOS
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Servico Prestado de
Forma Insatisfatoria
R-13 /Deficiente e/ou Descumprimento do Contrato Gestdo de Contrato  Administracdo Extremo
Com Baixa
Capacidade Técnica
Impactos
1 Baixa qualidade dos servigos prestados
2 Interrupgéo dos servigos prestados

Acdes Preventivas
P-01 Exigéncia em Edital de comprovagéo de capacidade técnica para execugéo dos Responsaveis: LIVIA BERTI SANJUAN FARIAS,



Servigos

VITOR MATHEUS NASCIMENTO
DOS SANTOS

P-02 Disponibilizar diretrizes para elaboracéo de projetos, apresentando sugestdo de Responsavel: LIVIA BERTI SANJUAN FARIAS

metodologia e desenvolvimento, informando o nivel de qualidade e resultados
esperados pela contratante, garantindo a contratada a plena ciéncia e
conhecimento dos prazos, produtos e resultados esperados

Acodes de Contingéncia

C-01 Comunicagdo a empresa para regularizacdo das pendéncias apontadas

Responsavel: LIVIA BERTI SANJUAN FARIAS

C-02 Solicitacdo de substituicdo da equipe técnica responsavel pela execucdo dos Responsavel: LIVIA BERTI SANJUAN FARIAS

servigos e elaboracdo dos projetos

4. Acompanhamento das Acdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responséveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE HELDER DE SOUSA
PEREIRA

Arquiteto e Urbanista

KAROLINA KARLA DE SOUZA
NAVES

Arquiteta e Urbanista

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

CARLOS ALBERTO OLIVEIRA
ARAUJO
br.gov.serpro.comprasnet.faseinterna.

domain.contratacaoexecucao.
Cargo@77cef4f2

LUARA RIBEIRO MARROCOS

Arquiteta e Urbanista

PABLO HENRIQUE NEVES

BARRETO
Arquiteto e Urbanista
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PARAMETROS PARA ELABORAGAO DE ANTEPROJETOS, PROJETOS BASICOS E PROJETOS
EXECUTIVOS

1. EMENTA

Este documento tem como objetivo estabelecer as diretrizes e dar instrugdes para a elaboragéo e
aceitacdo de projetos, levando em consideragao as definigdes estabelecidas no ambito da Universidade
Federal do Sul da Bahia. De modo que, os documentos elaborados deveréo ser fidedignos as normas da
ABNT, além das legislagdes municipais, estadual e federal. Portanto, este documento é parte integrante
dos processos licitatorios.

11.  DIRETRIZES GERAIS:

1.1.1. Toda a documentacdo entregue sera submetida a analise dos técnicos da Diretoria de
Infraestrutura/PROPA/UFSB.

11.2. Para a aprovagdo por parte da UFSB, serdo verificadas na documentagdo entregue o0s
seqguintes:

1.1.2.1. Conformidade com as diretrizes presentes neste documento;
1.1.2.2. Conformidade dos projetos entregues com o Anteprojeto;
1.1.2.3. Compatibilizacao entre toda a documentagéo entregue;
1.1.2.4. Adequag&o das solugdes adotadas;

1.1.2.5. Apresentacao grafica da documentacao.

11.3. Toda a documentacdo a ser elaborada devera contemplar critérios de sustentabilidade,
pressupondo uma relagdo equilibrada com o ambiente em sua totalidade, considerando que todos
os elementos afetam e sdo afetados reciprocamente pela agdo humana. A sustentabilidade,
portanto, diz respeito as escolhas sobre as formas de produgdo, consumo, habitagdo, comunicagéo,
alimentagéo, transporte e também nos relacionamentos entre as pessoas e delas com o ambiente,
considerando os valores éticos, solidarios e democraticos. Deverdo ser observadas as Leis,
Decretos, Resolugdes e Instrucdes Normativas indicadas abaixo e outra(s) pertinente(s):

1.1.3.1. Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n°.01, de 19 de janeiro de 2010 — Disp&e sobre critérios de
sustentabilidade nas contratacdes na Adm. Publica Federal;

1.1.3.2. Art. 3° da Lei n°.8.666/93 - alterado em 12/2010 com a incluséo de novo objetivo da licitagao
— Promocao do desenvolvimento nacional sustentavel;

1.1.3.3. Art.12 da Lei n°.8.666/93;

1.1.3.4. Decreto n°.7.746, de 05 de julho de 2012 — Regulamenta o art.3° da Lei n°.8.666/93;

1.1.3.5. Decreto n° 9.178, de 23 de outubro de 2017 que “Altera o Decreto n° 7.746, de 5 de junho de
2012;
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1.1.3.6. Lein®12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos;

1.1.3.7. Resolugdo CONAMA n°. 307, de 5 de julho de 2002 — Estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestao dos residuos da construgéo civil;

1.1.3.8. Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n°.02, de 04 de junho de 2014 — Dispde sobre regras para a
aquisicdo ou locacdo de maquinas e aparelhos consumidores de energia pela Administragéo
Publica Federal direta autarquica e fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de Conservagéo de
Energia nos projetos e respectivos Edificagdes Publicas Federais novas ou que receberam
retrofits.

1.2.  RECEBIMENTO DOS PROJETOS:

1.2.1. Termo de entrega listando todos os documentos.

1.2.2. Pranchas de todos os Projetos, Especificagdes Técnicas, Orgamento e Cronograma Fisico
Financeiro em formato pdf e constando assinatura digitalizada dos respectivos responsaveis
técnicos.

1.2.3.  Disponibilizar o armazenamento dos arquivos em nuvem com cépia de todos os documentos
(pranchas de projetos, especificagbes técnicas, orcamento e cronograma fisico-financeiro) em
versao original (.dwg, .ifc, .doc, .xls e .pdf), pelo menos, durante 5 anos ap6s a vigéncia do contrato.

1.24. As pegas graficas devem, preferencialmente, ser apresentadas em formato A1. Prezando
sempre pela boa organizagéo e ndo desperdicio de papel.

1.2.4.1. Todos os projetos entregues deverdo vir acompanhados com Anotagao de Responsabilidade
Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), assinadas e pagas.
1.2.4.2. Fica sob a responsabilidade da CONTRATADA o pagamento das taxas de ART / RRT.

2. ANTEPROJETO DE ENGENHARIA
21.  DESCRICAO

2.1.1. Segundo o Orientagdo Técnica 006/2016, do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras
Publicas, o Anteprojeto de engenharia e a representacao técnica da opgao aprovada em estudos
realizados para contribuir na elaboracdo do Projeto Basico, apresentando informagdes necessarias
em nivel de detalhamento suficiente para compreensdo da obra planejada, abrangendo
especificagbes técnicas, memorial descritivo e orgamento estimativo. Nesse contexto, deve ser
elaborado como parte integrante das etapas de uma obra, a ser precedido, obrigatoriamente, por
estudos preliminares, programa de necessidades e estudo de viabilidade técnica.

22. DADOS NECESSARIOS

2.2.1.  Programa de Necessidades;
2.2.2.  Nivel de servico desejado;
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2.2.3. Levantamentos preliminares que embasaram a solugao adotada;
2.2.4. Desenhos preliminares;

2.2.5. Previsao de utilizagéo de produtos, equipamentos e servigos;
2.26. Projetos anteriores;

2.2.7. Diagnostico ambiental da area do projeto;

2.2.8. Avaliagao de impactos de vizinhanga;

2.2.9. Memorial descritivo da obra;

2.2.10. Compatibilidade com o Plano Diretor.

23. PRODUTOS A SEREM ELABORADOS:

2.31. Anteprojeto de Topografia (Sigla: AP-TOP):
2.3.1.1. Plantas:

231141, Levantamento planialtimétrico do terreno;
23.1.1.2. Levantamento cadastral das principais interferéncias (tubulagdes,linhas de energia,
etc.).

2.3.2. Anteprojeto de Geologia (Sigla: AP-GEO):
2.3.2.1. Plantas:

2.3.21.41. Locagao dos furos de sondagens;
2.3.21.2. Desenhos de perfis resultantes das sondagens SPT;
2.3.21.3. Desenhos de perfis resultantes de eventuais outras sondagens (rotativa efc.).

2.3.2.2. Memorial Descritivo mostrando as caracteristicas do solo, estimativa de resisténcia de solo
superficial e recomendacao de tipo de fundacao.
2.3.3. Anteprojeto de Arquitetura (Sigla: AP-ARQ):
2.3.3.1. Plantas em escalas com cotas principais:

2.3.3.1.1. Planta geral de implantagéo (localizagao do terreno e da obra);

23.31.2. Plantas dos pavimentos;

2.3.31.3. Locacdo em planta dos equipamentos para transporte vertical (1:75 ou maior).
23.31.4. Plantas das coberturas;

2.3.31.5. Cortes (longitudinal e transversal);

2.3.3.1.6. Elevagdes (fachadas).

2.3.3.2. Memorial Descritivo da Edificacao;
2.3.3.3. Memorial Descritivo com informagdes quanto a qualidade dos materiais empregados e
situacOes especificas a serem consideradas nas instalagdes de transporte vertical;
2.3.3.4. Memorial de Materiais de construcdo que representem os padrdes esperados para a
edificacao.
2.3.4. Anteprojeto de Terraplenagem (Sigla: AP-TRR):
2.3.4.1. Plantas (1:100 ou maior)
2.34.141. Planta de terraplenagem;
23.4.1.2. Cortes de terraplenagem.
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2.3.4.2. Memorial Descritivo da solug&o prevista para a terraplenagem.
2.3.5. Anteprojeto de Fundagao (Sigla: AP-FUN):
2.3.5.1. Planta (1:50 ou maior) de langamento preliminar (posi¢éo e dimensdes pré-dimensionadas
da segao transversal) de elementos da fundagao (sapatas, blocos, estacas etc.).
2.3.5.2. Memorial Descritivo da solugéo prevista para a fundagao.
2.3.6. Anteprojeto de Estruturas (Sigla: AP-EST):
2.3.6.1. Plantas (1:50 ou maior)

2.3.6.1.1. Plantas de langamento preliminar (posicdo e medidas pré-dimensionadas das
se¢des transversais) de elementos estruturais dos pavimentos (vigas, pilares, lajes, escadas,
etc.);

2.3.6.1.2. Corte de langamento preliminar de elementos estruturais da edificacéo.

2.3.6.2. Memorial Descritivo da solug&o prevista para as estruturas.
2.3.7. Anteprojeto de Instalagdes Hidrossanitarias (Sigla: AP-HID):
2.3.7.1. Plantas (1:75 ou maior)

23.71.1. Locagéo preliminar, em planta, dos pontos e elementos hidrossanitarios;

23.71.2. Locacdo preliminar, em planta, de reservatorios, bombas, e outros dispositivos
relevantes; e

23.71.3. Locacao pretendida para entrada de agua e saida de esgoto e de aguas pluviais.

2.3.7.2. Memorial Descritivo das caracteristicas principais e as demandas da instalagao pretendida;
2.3.7.3. Memorial Descritivo com informagbes quanto a qualidade dos materiais empregados e
situagdes especificas a serem consideradas nas instalagdes hidraulicas.
2.3.8. Anteprojeto de Instalagoes Elétricas (Sigla: AP-ELE):
2.3.8.1. Plantas (1:75 ou maior)

2.3.8.1.1. Locacao em planta dos pontos elétricos;
2.3.8.1.2. Locagao em planta de quadros de distribuigdo, medidores e transformadores;
2.3.81.3. Locagéo em planta da entrada de energia.

2.3.8.2. Memorial Descritivo da demanda pretendida para as instalagdes elétricas, caracteristicas de
iluminagdo, demandas de cargas para todos os equipamentos elétricos;
2.3.8.3. Memorial Descritivo com informag¢bes quanto a qualidade dos materiais empregados e
situacdes especificas a serem consideradas nas instalagoes elétricas.
2.39. Anteprojeto de Instalacoes de Telefonia, Logica e Cabeamento Estruturado (Sigla:
AP-TEL):
2.3.9.1. Plantas (1:75 ou maior)
2.3.9.1.1. Locagdo em planta dos pontos de telefonia, l6gica e cabeamento estruturado,
inclusive racks e quadros de distribuicéo;
2.3.9.1.2. Locacao da entrada do servigo de telefonia e dados.
2.3.9.2. Memorial Descritivo da demanda pretendida para as instalagdes de telefonia, logica e
cabeamento estruturado;
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2.3.9.3. Memorial Descritivo com informagbes quanto a qualidade dos materiais empregados e
situagOes especificas a serem consideradas nas instalaces de telefonia, logica e cabeamento
estruturado.

2.3.10. Anteprojeto de Seguranga, Prevengado de Panico e Combate a Incéndio (Sigla: AP-INC):
2.3.10.1. Planta (1:75 ou maior) de locacao dos elementos para prevengéo de incéndio.

2.3.10.2. Memorial Descritivo com informagdes quanto a qualidade dos materiais empregados e
situagdes especificas a serem consideradas nas instalagdes de prevengéo de incéndio.

2.3.11. Anteprojeto de Climatizagao (Sigla: AP-CLI):
2.3.11.1.Plantas (1:75 ou maior)

23.11.1.1. Locagéo em planta dos pontos para condicionamento de ar;
23.11.1.2. Locacao de equipamentos (unidades condensadoras e evaporadoras).
2.3.11.2. Memorial Descritivo da demanda pretendida para para as instalagdes de condicionamento
de ar;

2.3.11.3.Memorial Descritivo com informag¢bes quanto a qualidade dos materiais empregados e
situacOes especificas a serem consideradas nas instalagdes de condicionamento de ar.
2.3.12. Anteprojeto de Instalagoes Especiais: CFTV, Alarme e Deteccdo de Fumaga (Sigla:
AP-CFTV):
2.3.12.1. Planta (1:75 ou maior) de locagdo em planta de pontos de utilizagdo dos dispositivos e
outros elementos de interesse especifico do contratante.
2.3.12.2. Memorial Descritivo da demanda pretendida para as instalagdes especiais;
2.3.12.3. Memorial Descritivo com informagdes quanto a qualidade dos materiais empregados e
situagOes especificas a serem consideradas nas instalagdes especiais (CFTV, alarme, detecgao
de fumaga, etc.).
2.3.13. Memorial Descritivo da Obra
2.3.14. Orgamento
2.3.14.1. Planilha
2.3.14.1.41. Orcamento estimativo composto pelo preco global da obra, BDI e, opcionalmente,
adicional de risco. Sendo que, o custo global da obra podera ser aferido mediante or¢amento
sintético ou metodologia expedita ou paramétrica.
2.3.14.1.2. Cronograma fisico-financeiro preliminar;
2.3.14.1.3. Matriz de alocagao de riscos, quando for adotado adicional de risco no orgamento.
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3. PROJETO BASICO:
31.  DESCRICAO:

3.1.1. Projeto Bésico € o conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificagbes técnicas,
orgamento, cronograma e demais elementos técnicos necessarios e suficientes a precisa
caracterizacdo da obra a ser executado, atendendo as Normas Técnicas e a legislagédo vigente,
elaborado com base em estudos anteriores que assegurem a viabilidade e o adequado tratamento
ambiental do empreendimento.

3.1.2. Deve estabelecer com precisdo, através de seus elementos constitutivos, todas as
caracteristicas, dimensdes, especificagdes, e as quantidades de servigos e de materiais, custos e
tempo necessarios para execucdo da obra, de forma a evitar alteragdes e adequagdes durante a
elaboragdo do projeto executivo e realizagao das obras. Entre os seus elementos o projeto basico
deve:

3.1.21. Consolidar a solugdo global para os materiais, sistemas, métodos construtivos e
acabamentos mais adequados ao empreendimento proposto, validando as atividades e fases
anteriores;

3.1.2.2. Verificar e consolidar a solugdo de implantagdo quanto aos condicionantes técnicos,
identificadas na fase anterior, para a validagdo do programa do empreendimento;

3.1.2.3. Verificar e consolidar a solugéo de todos os ambientes, inclusive das areas técnicas (internas
e externas), em todos os pavimentos / unidades, dos conceitos arquitetonicos e das
condicionantes técnicas identificadas na fase anterior, bem como a adequagao dos sistemas e
métodos construtivos propostos;

3.1.2.4. Coordenacdo e montagem de processos para as aprovagdes em Orgdos Técnicos Publicos
especificos.

32.  DADOS NECESSARIOS:

3.21. Aprovacao do Anteprojeto Arquitetonico;

3.2.2. Defini¢do e layout de Salas Técnicas, shafts, subestagéo, casa de gases, efc;

3.2.3. Projetos de terraplanagem, mecénica de solos, sistema viario, drenagem e iluminagao publica;

3.2.4. Sistemas de estruturas;

3.2.5. Sistemas de fundacdes;

3.2.6. Sistemas de vedacgdes gerais;

3.2.7. Sistemas prediais elétricos e hidraulicos;

3.2.8. Sistemas de climatizagao (Ar-Condicionado, Pressuriza¢do e Ventilagao);

3.2.9. Defini¢do de aberturas técnicas horizontais e verticais (shafts);

3.2.10. Dimensionamento de equipamentos em fungdo dos ambientes definidos e do melhor
desempenho;

3.2.11. Projeto de arquitetura paisagistica (quando pertinente);




3.2.12.
3.2.13.
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Sistemas de revestimentos de pisos, paredes, forros e cobertura;
Sistema de esquadrias e brises;

3.2.14. Sistemas de Transporte Vertical (especificacdo de materiais € equipamentos e memorial de
calculo);
3.2.15. Outros sistemas pertinentes.
3.3. PRODUTOS A SEREM ELABORADOS:
3.3.1.  Servigo de Levantamento Topografico (Sigla: PB-TOP).
3.3.2. Projeto Basico de Arquitetura (Sigla: PB-ARQ).
3.3.3.  Projeto Basico de Estruturas e Fundagéo (Sigla: PB-EST/ PB-FUN).
3.3.4. Projeto Basico de Estruturas Metalicas e Coberturas (Sigla: PB-ESM/ PB-COB).
3.3.5. Projeto Basico de Captacéo, Tratamento e Distribuicio de Agua (Sigla: PB- AGU).
3.3.6. Projeto Basico de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitario, com segregacao e reuso de aguas

residuarias (Sigla: PB-ESG).

3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.
3.3.10.
3.3.11.
3.3.12.

Projeto Basico de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais (Sigla: PB-DRE/PB-PLU).

Projeto Basico de Climatizagao (Sigla: PB-CLI).

Projeto Bésico Hidrossanitario (Sigla: PB-HID).

Projeto Bésico de Elétrica (Sigla: PB-ELE).

Projeto Basico de instalagbes de Telefonia, Logica e Cabeamento Estruturado (Sigla: PB-TEL).
Projeto Bésico de Instalagbes Especiais: CFTV, Alarme e Detec¢do de Fumaca (Sigla:

PB-CFTV).

3.3.13.
3.3.14.
3.3.15.
3.3.16.
3.3.17.
3.3.18.
3.3.19.

Projeto Basico de Acustica (Sigla: PB-ACU).

Projeto Bésico de Terraplenagem (Sigla: PB-TRR).

Projeto Basico de Pavimentagéo e Sistema Viario (Sigla: PB-PAV/ PB-SV).

Projeto Bésico de Urbanizacao (Sigla: PB- URB).

Projeto Basico de Paisagismo (Sigla: PB- PAIS).

Projeto Basico de Irrigacéo (Sigla: PB-IRR).

Projeto Basico de cobertura em placas solares e producdo de energia com painéis

fotovoltaicos; (Sigla: PB-FOTV).

3.3.20.
3.3.21.
3.3.22.

PB-

3.3.23.
3.3.24.
3.3.25.
3.3.26.
3.3.27.
3.3.28.

Projeto Basico de Gases (Sigla: PB-GAS).

Projeto Basico de Seguranca, Prevencao de Pénico e Combate a Incéndio (Sigla: PB- INC).
Projeto Basico de Rede Adutora de Agua Tratada e Reservatorio para Abastecimento (Sigla:
ADUT).

Projeto Bésico de Comunicag&o Visual (Sigla: PB-CVI).

Projeto Basico de Sistemas de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas (Sigla: PB- SPDA).
Projeto Basico de Sonorizagéo e Video (Sigla: PB- SOM).

Orcamento e Cronograma Fisico-Financeiro;

Caderno de Especificagdes técnicas;

Memorial Descritivo;
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3.3.29. Levantamento Cadastral e As Built.

34,  CONSIDERAGOES:

3.41. O Projeto Basico devera estar harmonizado com os projetos de Arquitetura, Estrutura e demais
instalagdes, contemplando os conceitos de economia e racionalizagdo no uso da energia elétrica,
bem como as facilidades de acesso para inspe¢do e manutengao do sistema elétrico.

3.4.2. O servigos de Sondagem a Percussao do terreno, referentes as areas objeto de projetos, serao
de responsabilidade da CONTRATANTE, mediante a solicitagao prévia por parte da CONTRATADA,
a qual se responsabilizara pela locagdo do ponto através de topografia e respectivo
georreferenciamento; apresentagcdo de memorial de descri¢do das caracteristicas do solo e do perfil
geoldgico do terreno.

35.  SERVIGO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO:
3.5.1. DIRETRIZES:

3.5.1.1. O Servigo de Levantamento Topografico devera utilizar a sigla: PB-TOP;

3.5.1.2. Os servicos serdo executados por profissionais habilitados em equipes designadas pela
CONTRATADA e aprovada pela UFSB, tendo como responsavel técnico um engenheiro
agrimensor ou engenheiro cartégrafo;

3.5.1.3. Os servicos serdo convalidados mediante fiscalizagdo e verificagdo dos padrdes de
qualidade exigidos pela equipe técnica da DINFRA/UFSB,

3.5.1.4. Sempre que solicitado, o responsavel pela execucdo dos estudos devera fornecer a UFSB
dados e informacdes relativas aos levantamentos, que possam subsidiar a elaboragao de outros
projetos.

3.5.2. NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES:

3.5.2.1. Resolugdo do Presidente do IBGE N° 01/2005 que “Altera a caracterizagdo do Sistema
Geodésica Brasileiro”, aprovada pela Resolugdo N.° 01 de 25 de fevereiro de 2005 do Presidente
do IBGE, que institui o SIRGAS2000 e define os parametros de transformagao entre este sistema
e o sistema SAD69, cujos modelos matematicos constam na Resolugdo N°23 de 21 de fevereiro
de 1989 da Presidéncia do IBGE “Parametros para Transformagao de Sistemas Geodésicos”;

3.5.2.2. “Especificagdes e Normas Gerais para Levantamentos Geodésicos’, aprovadas pela
Resolugdo PR n.o 22, de 21.07.83, do Presidente do IBGE, e homologadas pela Resolugao
COCAR 02/83, de 14.07.83, publicada no D.O. de 27.07.83;

3.5.2.3. “Especificagdes e Normas Gerais para Levantamentos GPS: Verséo Preliminar’, aprovadas
pela Resolugdo N.° 05 de 31 de margo de 1993 da Presidéncia do IBGE, e que passaram a
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complementar o capitulo Il das Especificagdes e Normas para Levantamentos Geodésicos da R.
PR-22 de 21/83;

3.5.2.4. Norma ABNT NBR 13.133 - “Execugao de levantamento topografico”, de junho/94;

3.5.2.5. Norma ABNT NBR 14.166 - “Rede de Referéncia Cadastral Municipal - Procedimento”, de
agosto/98.

3.53. CONDIGOES:

3.5.3.1. Todos os pontos levantados terdo suas posicdes planimétricas determinadas por
coordenadas e as posicdes altimétricas determinadas por altitudes ortométricas,
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro. Ou seja, as posigdes planimétricas devem
ser referidas ao Sistema de Referéncia Geocéntrico para as Américas (SIRGAS), em sua
realizacdo do ano de 2000 (SIRGAS2000), e também ao SAD-69 com a definicdo adotada pelo
SICAR/CONDER/INFORMS e SICAD/PMS. As posicdes altimétricas devem ser referidas ao
datum Imbituba-SC;

3.5.3.2. Para a representacéo grafica, bem como para os calculos de disténcias, areas e azimutes, o
plano de projegao cartogréafico a ser usado é o UTM (Universal Transversa de Mercator);

3.5.3.3. As plantas digitais serdo apresentadas em formatos dwg, dxf e shape, organizados em niveis
de informagbes com especificagdes de tragos, simbolos, cores, formatos, etc., conforme o modelo
adotado pelo SICAR/CONDER/INFORMS;

3.5.3.4. Arquivos de pontos do tipo txt com formato PNEZDN separados por espago, onde: P=
numero do ponto; N= coordenadas UTM norte; E= coordenadas UTM este; Z= elevagédo; D=
descri¢do e N= observagao quando necessario;

3.5.3.5. Todos os pontos levantados terdo suas posi¢des planimétricas e altimétricas, atendendo aos
padrdes de precisdo com seguem, caracterizados por suas tolerancias posicionais;

3.5.3.6. Tolerancia posicional planimétrica:

3.5.3.6.1. Pontos de apoio basico: +/- 15mm ou melhor;
3.5.3.6.2. Pontos de apoio auxiliar: +/- 30mm ou melhor;
3.5.3.6.3. Pontos de limites materializados com marco geodésico: +/- 50mm ou melhor;
3.5.3.6.4. Pontos de detalhes: +/- 100mm ou melhor.
3.5.3.7. Tolerancia posicional altimétrica:
3.5.3.7.1. Pontos de apoio basico: +/- 20mm ou melhor;
3.5.3.7.2. Pontos de apoio auxiliar: +/- 20mm ou melhor;
3.5.3.7.3. Pontos de limites materializados com marco geodésico: +/- 20mm ou melhor;
3.5.3.7.4. Pontos de detalhes: +/- 100mm ou melhor;
3.5.3.7.5. Pontos interpolados entre curvas de nivel: +/- 25¢cm ou melhor.

3.5.3.8. Entende-se por tolerancia posicional planimétrica a resultante em termos das componentes
horizontais (GE e oN) e vertical (cH) ao nivel de confianga de 95%;

3.5.3.9. Os valores de tolerancia posicional planimétrica apresentados anteriormente se referem a
resultante horizontal determinada por:
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Tp=v

Tp: tolerancia posicional

oN : desvio padrao da componente N, em metros
oE : desvio padrdo da componente E, em metros.

3.5.3.10.Para atender o padrao de tolerancia posicional ao nivel de confianga de 95%, as precisdes
posicionais obtidas das medi¢cdes devem atingir uma qualidade de pelo menos 3 vezes melhor
que as toleréncias indicadas nos itens (f) e (g);
3.5.3.11.A CONTRATADA deve usar equipamentos e métodos de levantamento adequados para
atingir a precis&o necessaria, considerando as variaveis eficiéncia e economia;
3.5.3.12.0s pontos de apoio, basico e auxiliar, bem como os pontos de limites deverdo ser levantados
com medi¢cdes de controle, ou seja, com observagdes independentes, e serem ajustadas pelo
método dos minimos quadrados;
3.5.3.13.Quando for usado receptores GPS/GNSS, o Unico método aceito é o posicionamento relativo
(estatico, estatico rapido, stop-and-go, RTK). Os receptores e programas computacionais de
processamento de dados GPS/GNSS devem ter capacidade de armazenar e pds-processar fases
de batimento (~=) das portadoras L1 e/ou L1/L2, respectivamente;
3.5.3.14.Quando for usado equipamento do tipo Estagéo Total Topografica, somente serdo admitidos
os de, segundo a ABNT NBR 13.333 (1994), “preciséo alta”, ou seja, medicdo angular com
incerteza nominal de £ 02" e medic&o linear com incerteza nominal de £ (3 mm + 3 ppm * D); ou
de “precisdo média”, ou seja, medigdo angular com incerteza nominal de + 07” e medicao linear
com incerteza nominal de + (5 mm + 5 ppm * D);
3.5.3.15.N&o serdo admitidas medigdes pelo método taqueométrico;
3.5.3.16.Serdo admitidas medicbes a trena desde que feitas com medigdes de controle, com
observagdes independentes;
3.5.3.17.Independentemente do método utilizado, € obrigagdo da CONTRATADA registrar e
apresentar todos os dados observados, ou seja, 0s originais dos levantamentos, incluindo
cadernetas de campo originais, croquis com indicagdes claras dos pontos levantados, arquivos
primérios dos levantamentos com equipamentos eletrénicos (GPS, estacao total, etc.), devendo
incluir também todas as observagdes adicionais necessarias ao reprocessamento, tais como:
altura de instrumentos, especificagdes de antena, eliminagdo de satélites, dentre outros;
3.5.3.18.Quanto ao apoio basico e auxiliar:
3.5.3.18.1. A localizagao dos pilares com centragem forcada e dos marcos geodésicos para o
apoio basico serao definidos apds validacdo pela equipe de fiscalizagéo / UFSB, e deveréo ser
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colocados em locais convenientes de forma a permitir a sua protecdo, além de impedir ou
dificultar a sua destrui¢do ou remogao;

3.5.3.18.2. Os marcos geodésicos para 0 apoio basico terdo afastamentos aproximados entre
150m a 200m, com intervisibilidade entre pelo menos trés outros marcos, sempre que possivel;
3.5.3.18.3. Os pontos do apoio basico serdo materializadas através de pilares ou marcos de

concreto, com as seguintes especificagdes:

3.5.3.18.3.1.  Pilares de centragem forgada — implantagdo de trés pilares de concreto com
dispositivo de centragem forgada incrustado no seu topo. A implantagdo dos mesmos devera
seguir o padrao UFSB conforme item 2.13. Cada pilar devera obedecer ao seguinte formato e
dimensao: - Formato cilindrico, - Diametro de 30 cm, - Altura de 1,20 m, - Base quadrada com
1,00 m x 1,00 m, - Base superior de aluminio ou similar com dispositivo de centragem forcada
(disco) e com pino ou parafuso de centragem for¢ada, conforme modelo Il do item 1.5.6;

3.5.3.18.3.2.  Marco de concreto — em forma de tronco piramidal com dimensdes 8 x 12 x 60
cm, trago 1:3:4, alma de ferro com didmetro de 4,2 mm, conforme modelo | do item 2.5.5; e
deverao ser enterrados de maneira que sua base menor fique nivelada com o piso existente, e
em seu topo deve ser cravejada uma chapa metélica, conforme modelo | do item 2.5.5, sendo
marcado a identificagdo do marco de forma clara, bem como a inscricdo “Universidade
Federal do Sul da Bahia - UFSB”, e o telefone de contato: “Tel.: 73 3616-3380.

3.5.3.18.4. Todos os pontos do apoio basico devem ser materializados antes do processo de
medi¢&o;
3.5.3.18.5. Os pontos de apoio basico devem ter suas posicdes planimétricas

georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro a partir de medi¢des independentes, com
receptores GPS/GNSS no modo relativo, com referéncia a pelo menos duas estagbes da
RBMC/IBGE;

3.5.3.18.6. Os pontos de apoio basico devem ter suas posicdes altimétricas georreferenciadas
ao Sistema Geodésico Brasileiro a partir de medicdes independentes, usando o método de
nivelamento geométrico, com estabelecimentos de circuitos fechados, com referéncia a pelo
menos duas RN’s homologadas pelo IBGE;

3.5.3.18.7. Para todos os pontos de apoio basico devem ser apresentados uma monografia
com foto, itinerario, planta de localizagéo, coordenadas geodésicas e planas UTM, e altitudes
ortométricas, com as devidas precisdes, conforme modelo dos itens 2.5.5 e 2.5.6;

3.5.3.18.8. Os pontos do apoio auxiliar devem ter suas posi¢cdes planimétricas e altimétricas
amarradas a pelo menos dois pontos do apoio basico.

3.5.3.19.Quanto aos pontos de limites:

3.5.3.19.1. A identificacdo e o reconhecimento dos limites do imdvel é uma tarefa que precede
necessariamente a etapa de medigao. Destina-se a assegurar que o profissional ndo cometera
erros ou equivocos no caminhamento a ser percorrido. O processo de identificagdo dos limites
do imdvel deveré ser iniciado com uma rigorosa avaliagdo da sua documentagao, especialmente
a descricdo imobiliaria do Registro de Imdveis. Essa avaliacdo deve se estender a todos os
imoveis vizinhos;
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3.5.3.19.2. Os pontos de limite serdo materializadas através de marcos de concreto, trago
1:3:4, alma de ferro com diametro de 4,2 mm, forma tronco piramidal com dimensdes 8 x 12 x
60 cm, conforme modelo | do item 2.5.5; e deverdo ser enterrados de maneira que sua base
menor fique nivelada com o piso existente, e em seu topo deve ser cravejada uma chapa
metélica, conforme modelo | do item 2.5.5, sendo marcado a identificagdo do marco de forma
clara, bem como a inscrigdo “Universidade Federal do sul da Bahia - UFSB”, e o telefone de
contato: “Tel.: 73 3613-6924 (DINFRA/UFSB)”. Em casos especificos 0 marco de concreto pode
ser dispensado, no entanto a chapa metalica deve ser cravejada diretamente na superficie;

3.5.3.19.3. Todos os pontos de limites devem ser materializados antes do processo de
medi¢&o;
3.5.3.19.4. Os pontos de limite devem ter suas posi¢des planimétricas georreferenciadas ao

Sistema Geodésico Brasileiro a partir de medigbes independentes, com receptores GPS/GNSS
no modo relativo, ou com Estagdo Total Topogréfica, com referéncia a pelo menos duas
estacdes da RBMC/IBGE, ou duas estagbes do apoio basico ou auxiliar;

3.5.3.19.5. Os pontos de limite devem ter suas posigdes altimétricas georreferenciadas ao
Sistema Geodésico Brasileiro a partir de medigdes independentes, usando o método de
nivelamento geométrico, com estabelecimentos de circuitos fechados, com referéncia aos
pontos do apoio basico;

3.5.3.19.6. Cada perimetro do imével devera estar descrito em forma de tabela contendo a
sequéncia dos pontos de limite, suas coordenadas elipsoidicas (latitude e longitude) referidas
aos sistemas geodésicos SIRGAS2000 e SAD-69, as correspondentes coordenadas planas
UTM, as respectivas incertezas posicionais, as altitudes ortométricas, bem como as distancias e
azimutes de cada linha de limite, calculados no plano de projecdo UTM, e as identificagdes das
respectivas confrontagoes;

3.5.3.19.7. Para todos os pontos de limite devem ser apresentados uma monografia com foto,
itinerario, planta de localizagdo, coordenadas geodésicas e planas UTM, e altitudes
ortométricas, com as respectivas precisdes, conforme modelos dos itens 2.5.5 e 2.5.6.

3.5.3.20.Quanto aos pontos de detalhes:

3.5.3.20.1. Todos os detalhes relevantes existentes no campus serao levantados, incluindo
edificagbes, muros, cercas, sistema viario (logradouros), redes de servigos, cursos d'agua,
arvores com didmetro igual ou superior a 15 cm (quinze centimetros) e identificacdo da espécie,
caminhos, escadarias, jardins, pragas, areas esportivas, acessos estacionamentos, talvegues,
valetas, postes, caixas de recepgao e pogos de visita bueiros, vegetacao, areas circunvizinhas,
etc;

3.5.3.20.2. O detalhamento de logradouros deve abranger também os pontos definidores das
pistas existentes (eixos, bordos, meios-fios, calgadas, valetas, etc.) sempre numa mesma se¢do
transversal e a intervalos longitudinais nunca superiores a 10 (dez) metros, caracterizando todas
as variagdes transversais existentes ao longo da secdo. Os meios-fios existentes serdo
definidos altimetricamente pela altitude ortométrica do pavimento e ndo sobre a calgada,
informando-se as suas alturas (das calgadas) por via ou trecho de via;
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3.5.3.20.3. As edificagbes serdo definidas geometricamente por um poligono fechado, com
determinagéo das altitudes ortométricas das soleiras das entradas;

3.5.3.20.4. Nos taludes e muros de arrimos devem ser determinadas as altitudes ortométricas
no topo e no pé numa mesma secao;

3.5.3.20.5. Deve-se indicar o nome de todas as edificagdes e sempre que possivel apresentar
0 numero da porta de todas elas;

3.5.3.20.6. Os pontos definidores dos talvegues, canais, etc. (eixo e bordos inferiores e

superiores) sempre numa segao transversal e a intervalos longitudinais nunca superiores a 10
(dez) metros e na largura definida previamente pela Contratante, que em casos especiais
podera solicitar servigos batimétricos;

3.5.3.20.7. Devem ser determinadas as altitudes ortométricas de maéxima cheia e o
levantamento de todas as obras de arte correntes ou especiais existentes assim como o
levantamento dos talvegues ou canais que interceptam o objeto em estudo, nos mesmos
moldes deste, numa extens&o nunca inferior a 50 (cinqlienta) metros;

3.5.3.20.8. No levantamento dos pontos de detalhes das redes de servigos publicos deverédo
ser determinados: a) todas as medidas das caixas de inspecdo e coletoras, b) as altitudes
ortométricas de montante e de jusante na geratriz inferior das tubulagées, informando, também,
o didmetro das mesmas, c) a profundidade da geratriz superior externa da obra em relagéo ao
terreno natural, d) a menor altura da rede aérea de energia, em relagdo ao terreno natural, f) os
detalhes e especificagdes técnicas das obras, levantadas junto as concessionarias;

3.5.3.20.9. Devem ser determinados pontos de detalhes auxiliares para possibilitar a
representagé@o do relevo, nas areas indicadas, por meio de curvas de nivel com equidistancia
vertical de 1 (um) metro.

3.54. TERMINOLOGIAS:

3.5.4.1. Apoio basico — consiste na implantagdo de uma rede geodésica de pontos no Campus da
UFSB (lIhéus/ltabuna), materializados conforme especificagbes em anexo, com levantamento
planialtimétrico  georreferenciado ao Sistema Geodésico Brasileiro e amarrados ao
SICAR/CONDER/INFORMS e ao SICAD/PMS, que servirdo de apoio ao levantamento dos pontos
de apoio auxiliar, dos pontos de limites e dos pontos de detalhes, e atendendo as condi¢bes
exigidas descritas no item 2.5.3. Trés desses pontos serdo construidos em forma de pilares de
concreto com dispositivo de centragem forgada incrustado no seu topo;

3.5.4.2. Pontos de limites — consiste no levantamento cadastral planialtimétrico georeferenciado ao
Sistema Geodésico Brasileiro e amarrados ao SICAR/CONDER/INFORMS e ao SICAD/PMS, de
todos os vértices que caracterizam geometricamente os poligonos definidos pelos limites do
Campus da UFSB conforme consta no Registro de Iméveis e identificadas na planta de
localizagé&o dos terrenos, modelos | e Il, e atendendo as condi¢Bes exigidas descritas no item
2.5.3.19;
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3.5.4.3. Pontos de detalhes - consiste no levantamento plani-altimétrico de todos os detalhes
relevantes, naturais e artificiais, georeferenciados ao Sistema Geodésico Brasileiro e amarrados
ao SICAR/CONDER/INFORMS e ao SICAD/PMS, em areas descritas e indicadas em planta de
areas para topografia, modelo I, e atendendo as condi¢des exigidas descritas neste anexo no item
2.5.3.20.

355 MODELO | DE MARCOS GEODESICOS:

Scm

60 cm

12 om

Modelo de Marco Geodésico de concreto descrito no item 2.5.3.
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Plaqueta de identificacio de vértices

Espessura minima: 2 mm

UFSB

orificio vazado

vista de cima vista lateral

Modelo de plaqueta de identificacdo dos marcos geodésicos descritos no item 2.5.3. em chapa de metal
(material: ago inoxidavel)

3.56. MODELO I PILAR DE CENTRAGEM FORGADA - PADRAO UFSB:
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Dispositivo de/ 4 Ferros 3/8"
Centragem Estribo 1/4"
Forcada ,Fr—f"_ﬂc 15 om

Marco em
fomna de pilar
l
Baze
retangular
Solo\ \
T
| — Malha de
Sapsta ~— | Ferros 3/8"

3 Ferros 3/8" H \\\ /
Estribg 1/4" el Estacas

c1a cm g

||
| Kl |
K
)
| A |
\l
s

Lastro
-1 de hrita 1
0p3mt—kErs - ;

Esquema Geral do Pilar Geodésico

3.5.7. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:

3.5.7.1. Plantas em escala 1:250 contendo as curvas de nivel, com intervalos de 50 em 50 cm, com
indicacdo das referéncias de nivel RN. Podera ser utilizada outra escala desde que por motivo de
melhoria na qualidade da informagéo;

3.5.7.2. Planta planimétrica em escala 1:250 indicando a poligonal do terreno, com a sequéncia de
vértices de coordenadas, implantados através de medidas de disténcias e angulos, realizadas
com métodos e critérios que garantam uma precisdo compativel com a natureza dos trabalhos.
Caracterizacdo do tipo de passagem (cancela, portdo, etc.). Caracterizagdo do tipo da
demarcagao do contorno (cerca, muro, etc.). Quando a area for contornada por uma via, inclusive
caminhos reais de pedestre, traga-se também uma poligonal pelo oposto desta via, acrescendo a
largura das pistas e suas faixas de dominio, se as tiverem. Podera ser utilizada outra escala
desde que por motivo de melhoria na qualidade da informagao;

3.5.7.3. Levantamento topogréfico, contendo todos os elementos fisicos presentes e devidamente
locados na area, inclusive as caracteristicas das redes de utilidades, de esgotos, dos dispositivos
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de drenagem, arvores e outros dados levantados e cadastrados com a finalidade de propiciar
perfeita caracterizacdo fisica e geométrica das redes e dispositivos existentes;

3.5.7.4. O Relatdrio Técnico devera conter, de forma clara e detalhada, todo o procedimento utilizado
para a realizagao dos trabalhos, a descrigao detalhada de como foram executados os servigos de
campo e de escritorio, os resultados obtidos, os produtos gerados, a relagéo de equipamentos e
softwares usados, a relagdo da equipe técnica identificando o responsavel técnico com o
respectivo n° da ART;

3.5.7.5. Todo material produzido, as plantas, a caderneta de campo, os originais das medi¢oes, 0
memorial descritvo com todos os registros dos levantamentos, deverdo fazer parte da
documentagao dos servicos, entregues em midia eletrénica gravada em dois CDs ou DVDs.

36. PROJETO BASICO DE ARQUITETURA:
3.6.1. DIRETRIZES:
3.6.1.1. O Projeto Béasico de Arquitetura devera utilizar a sigla: PB-ARQ;

3.6.1.2. Para elaboragao, por parte da CONTRATADA, e aprovagao, por parte da UFSB, do Projeto
Basico Arquitetbnico, serdo verificadas, além do atendimento a estas diretrizes, as seguintes

conformidades:

3.6.1.2.1. Conformidade do Projeto Basico Arquiteténico com o Anteprojeto;

3.6.1.2.2. Interferéncia com infraestrutura de instalagdes;

3.6.1.2.3. Compatibilidade entre todos os Projetos;

3.6.1.2.4. Adequacao das solugdes de instalacdes adotadas as tecnologias disponiveis;

3.6.1.2.5. Adequacao dos espagos previstos no Anteprojeto de arquitetura as solugdes de
instalagOes adotadas;

3.6.1.2.6. Adequacdo das solugdes de fundagdo e estrutura adotadas as condi¢des do
terreno;

3.6.1.2.7. Adequacdo dos projetos aos conceitos de sustentabilidade e critérios de para a
promo¢do da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncias ou com mobilidade
reduzida;

3.6.1.2.8. Apresentacao grafica dos desenhos.

3.6.2. NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES:
3.6.2.1. NBR 13531 - Elaboracéo de projetos de edificacdes — Atividades Técnicas;
3.6.2.2. NBR 13532 - Elaborac&o de projetos de edificagdes — Arquitetura;
3.6.2.3. NBR 6492/NB 43 - Representagéo de projetos de arquitetura;
3.6.2.4. NBR 9050 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos.
3.6.2.5. Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis. 5% ed. — Consultoria Geral da Uni&o.

3.6.3. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:
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3.6.3.1. Planta de Localizacdo do Campus, em escala 1:250 ou a mais adequada, contendo no
minimo:

3.6.3.1.1. Orientagao;
3.6.3.1.2. Denominagao de ruas e/ou pragas limitrofes;
3.6.3.1.3. Sentido do fluxo de veiculos das vias de acesso;

3.6.3.2. Planta de Implantagdo em escala 1:100 consolidada da(s) edificagéo(s) e todas as areas
necessarias, contendo no minimo:
3.6.3.2.1. Conceituagdo, articulacdo, dimensionamento e  caracterizagdo  da(s)
edificacdo(des) no terreno, localizagdo da subestacdo, casa de gases e casas para residuos
diversos (quando pertinente), incluindo todas as areas necessarias, definidas pelos projetos
complementares;
3.6.3.2.2. Defini¢éo das vias de acesso de veiculos e de pedestres, estacionamentos e areas
cobertas, areas ajardinadas, areas de lazer e recreagédo, com dimensdes, cotas de implantagéo,
desniveis (se for o caso) e materiais de revestimento;

3.6.3.2.3. Localizagdo do (s) reservatorio(s) inferior(es) de &gua, caixas de esgotos,
drenagem, eletricidade e gases (quando pertinente);

3.6.3.2.4. Indicagéo de iluminag&o publica (quando pertinente);

3.6.3.2.5. Cotas gerais de implantagéo e cotas de nivel do piso acabado de todas as areas;

3.6.3.2.6. Indicagéo Norte / Sul;

3.6.3.2.7. Designagé@o e locacdo dos diversos edificios, com indicagdo das etapas de

construgao previstas, se forem o caso;
3.6.3.3. Planta baixa em escala 1: 50 ou outra devidamente acordada com a UFSB, de todos os
pavimentos / unidades, com indicag@o das &reas e suas dimensdes, para todos os ambientes,
contendo no minimo:

3.6.3.3.1. Indicagéo Norte / Sul;

3.6.3.3.2. Indicagéo dos elementos do sistema estrutural;

3.6.3.3.3. Sistema de eixos organizacionais € modulagao geral;

3.6.3.3.4. Indicag@o de paredes a construir e a demolir; de enchimentos, dutos, passagens
horizontais e verticais;

3.6.3.3.5. Indicagao das linhas de cortes e indicagao das fachadas por nimeros ou letras;

3.6.3.3.6. Articulacdo, dimensionamento e caracterizagao de todos os ambientes, em todos
os pavimentos da(s) edificagdo(s);

3.6.3.3.7. Indicacdo de cotas parciais e totais;

3.6.3.3.8. Indicagéo de niveis;

3.6.3.3.9. Articulacdo, dimensionamento e caracteriza¢do de todos os ambientes e espagos
técnicos, em todos os pavimentos das edificacdes;

3.6.3.3.10. Indicagdo dos pontos de distribuicdo de agua e esgoto, inclusive para jardins,

filtros, bebedouros e caixas de incéndio;
3.6.3.3.11. Indicagdo do sentido de abertura das portas e esquadrias;
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3.6.3.3.12. Indicagao do sentido das escadas (sobe/desce) e inclinagdo das rampas;

3.6.3.3.13. Locagéo de lougas e equipamentos sanitarios;

3.6.3.3.14. Locac&o de bancadas, balcdes de atendimento, bancos e mobiliérios fixos;

3.6.3.3.15. Indicagdo de sancas, rebaixos e proje¢des;

3.6.3.3.16. Indicacdo de soleiras e peitoris com especificagdo de materiais;

3.6.3.3.17. Tabelas com indicag¢do de acabamentos, revestimentos e pisos;

3.6.3.3.18. Tabelas com indicagao e quantidade do mobiliario e dos equipamentos necessarios
por ambiente;

3.6.3.3.19. Quadro de dimensionamento das esquadrias, com dimensdes e quantidades de

cada tipo (quando pertinente);

3.6.3.4. Planta de Layout de cada pavimento em escala 1:50 ou outra devidamente acordada com a
UFSB, contendo locagdo de todo o mobiliario e equipamentos (computadores, impressoras,
fotocopiadoras entre outros).

3.6.3.5. Planta de Implantagdo com niveis, em escala 1:50 ou outra devidamente acordada com a
UFSB

3.6.3.6. Planta de Cobertura em escala 1: 50 ou outra devidamente acordada com a UFSB, contendo
no minimo:

3.6.3.6.1. Indicagéo Norte / Sul;

3.6.3.6.2. Definicdo de tipologias (lajes, telhados, pergolados, etc) e seus respectivos
materiais;

3.6.3.6.3. Definigédo de caimentos, calhas e coletores de aguas pluviais; definicdo de vaos

(portas e aberturas), aberturas técnicas horizontais e verticais (shafts) para acesso ao telhado;
definicdo das dimensdes, cotas de nivel e caimento das bases de condensadores; definigdo dos
elementos de ventilag&o e iluminagéo das salas técnicas embutidas sob as coberturas (quando
pertinente);
3.6.3.6.4. Indicagéo e locagéo dos reservatérios de agua (inferior e superior).
3.6.3.7. Cortes e / ou secgdes longitudinais e / ou transversais em escala 1: 50 ou outra devidamente
acordada com a UFSB, preliminares de todos os pavimentos, indicando todos os niveis e alturas
(internas e externas) em relacéo a referéncia adotada, contendo, no minimo:

3.6.3.7.1. Cotas totais e parciais;

3.6.3.7.2. Pré-dimensionamento de lajes e outros elementos estruturais;

3.6.3.7.3. Niveis e alturas (pé-direito, piso a piso, platibandas, etc.) de todos ambientes,
pavimentos e edificagdes;

3.6.3.7.4. Indicagbes dos perfis longitudinais e transversais naturais do terreno, bem como
dos novos perfis longitudinais e transversais;

3.6.3.7.5. Defini¢do de espacos livres entre forros, e entre pisos; defini¢do e articulagdo dos

espagos técnicos necessarios; definicdo de vaos (esquadrias e portas) e de aberturas técnicas
horizontais e verticais (shafts).
3.6.3.8. Fachadas em escala 1: 50, de todas as edificacbes, indicando os elementos que a(s)
compde(m), tais como:
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3.6.3.8.1. Sistema de eixos organizacionais;
3.6.3.8.2. Representagao grafica dos materiais de revestimento;
3.6.3.8.3. Indicagdo das divisas do terreno; dos elementos de coberturas e platibandas;

indicagdo dos acessos e marquises; indicagdo grafica dos materiais de revestimento, cor e
textura;

3.6.3.8.4. Desenhos das formas (quando utilizado concreto aparente) ou painéis (para
sistemas industrializados), juntas, frisos e paginagéo de revestimentos;

3.6.3.8.5. Indicagdo, modulacéo, dimensionamento e sentido de abertura das esquadrias e
gradis nas fachadas;

3.6.3.8.6. Indicagdo da localizagdo de equipamentos, tubulagdes ou outros elementos de
sistemas prediais e de climatizagdo que sejam aparentes nas fachadas;

3.6.3.8.7. Tabelas com indicag¢do de acabamentos.

3.6.3.9. Programacao visual das areas envolvidas na poligonal do projeto, de acordo com o manual
de identificagdo da UFSB;

3.6.3.10. Detalhes (que possam influir no valor do orgamento);

3.6.3.11. No caso de projetos de prédios j& existentes, além dos demais projetos/elementos descritos,
dever&o ser contemplados:

3.6.3.11.1. Planta de Situagdo em escala 1: 50 contendo, no minimo, as seguintes
informagoes:
3.6.3.11.1.1. Orientagao geografica;
36.3.11.1.2. Indicagdo da area a reformar;

3.6.3.11.1.3. Cotas gerais da area de intervencao;

3.6.3.11.14. Marcagao de acessos;

3.6.3.11.1.5. Denominagao dos espagos;

3.6.3.11.1.6. Cotas de nivel;

3.6.3.11.1.7. Indicag&o das linhas de cortes;

3.6.3.11.1.8. Marcagéo do limite do canteiro de obras;

3.6.3.11.1.9. Legendas.

3.6.3.11.2. Planta baixa existente em escala 1:50 contendo todos os elementos existentes na
edificacdo, com, no minimo, as seguintes informagdes:

3.6.3.11.2.1.  Orientacdo geografica;

3.6.3.11.2.2.  Indicacao de cotas parciais € totais, e de niveis;

3.6.3.11.2.3.  Indicagdo de altura de paredes e divisorias quando diferentes da altura do
ambiente;

3.6.3.11.2.4.  Denominacao e area de cada ambiente;

3.6.3.11.2.5.  Localizagdo dos equipamentos como elevadores, shafts, instalagdes,
reservatorios, fossas, e outros existentes na area a reformar;

3.6.3.11.2.6.  Localizagdo de todos os elementos e equipamentos fixos, tais como, lougas e
equipamentos sanitarios, bancadas, balcdes de atendimento, bancos e mobiliarios fixos;




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAGAO

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

3.6.3.11.2.7.  Denominagdo de todas as esquadrias (conforme denominagdo na planilha de
esquadrias) e indicacao do sentido de abertura;

3.6.3.11.2.8.  Indicagdo do sentido das escadas e rampas (sobe/desce) e inclinagdo das
rampas;

3.6.3.11.2.9.  Indicagao dos principais acabamentos (usar legenda de especificagoes);

3.6.3.11.2.10. Indicacao de sancas, rebaixos e projecdes;

3.6.3.11.2.11. Indicag&o de soleiras e peitoris com especificagdo de materiais;

3.6.3.11.2.12. Indicagdo dos quadros e caixas de distribuicdo das redes telefonica e elétrica,
centrais de som, alarme, prumadas hidraulicas etc.;

3.6.3.11.2.13. Legendas.

3.6.3.11.3. Em caso de reforma e/ou ampliagdo, a planta baixa a demolir/construir deve
conter, no minimo, as seguintes informacdes:

3.6.3.11.3.1. Todos os elementos / informagdes contidas na Planta Baixa Existente;

3.6.3.11.3.2. Representagéo grafica conforme convengéo:

3.6.3.11.3.3. A demolir — amarelo;

3.6.3.11.34. A construir — vermelho.

3.6.3.11.3.5. Indicagdo de todos os elementos, revestimentos e equipamentos a remover ou
demolir;

3.6.3.11.3.6. Indicagé@o de todos os elementos, revestimentos e equipamentos a construir ou
instalar;

3.6.3.11.3.7. Indicag&o de todos os elementos, revestimentos e equipamentos a reinstalar;

3.6.3.11.3.8. Indicag@o das linhas de cortes e dos detalhes;

3.6.3.11.3.9. Indicagao de cotas parciais e totais, e de niveis;

3.6.3.11.3.10.  Indicagdo de altura de paredes e divisorias quando diferentes da altura do
ambiente;

36.3.11.3.11.  Legendas.

3.6.3.12. Especificagdes de materiais de todas as edificagcbes, com informagdes técnicas relativas a
edificacdo (ambientes interiores e exteriores), a todos os elementos da edificagdo e aos seus
componentes construtivos considerados relevantes;

3.6.3.13. Memorial Descritivo Legal do empreendimento, composto por todas as definigdes anteriores,
além de formularios e informagdes técnicas necessarias e requeridas pelos os Orgdos Técnicos
Publicos especificos;

3.6.3.14. Memorial de Calculo.

3.6.3.15. Orcamento analitico detalhado e composicdo de servigos, de acordo com as diretrizes para
elaboragéo de orgamento descritas no presente documento.

3.6.3.16. Quando solicitada, a CONTRATADA devera elaborar um modelo eletrénico em trés
dimensdes do projeto, bem como as perspectivas eletrbnicas de pontos importantes. As
perspectivas eletronicas internas e externas deverdo demonstrar, através de materiais de
acabamentos, efeitos de luz e sombra, imagens que retratem o aspecto final do conjunto
projetado. O trabalho devera ser desenvolvido a partir de desenhos de projetos executivos
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desenvolvidos pela CONTRATADA, tais como plantas, cortes e elevagdes. Os objetos a serem
modelados nas edificagdes deverdo contemplar todos os elementos arquitetdnicos previstos nos
Projetos. No caso de prédios novos ou ampliagbes, 0 modelo devera conter o conjunto das
edificagdes e de seu entorno imediato.
3.6.3.16.1. Critérios para elaboragéo de Maquete Eletrénica:
3.6.3.16.1.1.  Devera ser apresentada em software grafico tridimensional, devendo representar
fielmente em formas, proporcdes e cores as edificagdes, incluindo no minimo:
3.6.3.16.1.2. Vistas de todas as fachadas e representagdo volumétrica do conjunto
arquiteténico.
3.6.3.16.1.3.  Visualizagao de varios angulos e detalhes, em perspectiva, com a especificagdo
real (conforme projeto) de texturas e cores;
3.6.3.16.1.4.  Devera contemplar os tipos de pavimentagdo e os elementos de sinalizagao
viaria horizontal do entorno;
3.6.3.16.1.5. Indicar a necessidade de apresentar volumetricamente as edificagdes vizinhas;
3.6.3.16.1.6.  Indicar os efeitos de luz e sombra, imagens que retratem o aspecto final do
conjunto projetado, bem como o paisagismo e humanizag&o.
3.6.3.16.2. A maquete devera apresentar perspectivas externas e internas de pontos
importantes de cada edificio, com animagdo eletronica, apresentando textura, cores,
ambientacdo, vegetacdo e figuras decorativas, com a representacdo de materiais aplicados,
humanizagdo dos ambientes, intervengdo de figuras humanas, mobilidrios e iluminagdo, de
modo que se possa transmitir o maior numero possivel de informagdes, sendo elas:
3.6.3.16.2.1.  Vista do observador/frontal e lateral direita;
3.6.3.16.2.2.  Vista aérealposterior, lateral esquerda e cobertura;
3.6.3.16.2.3.  Vistas internas: recep¢do; quadra, pista, area de circulacéo, piscinas, saidas de
emergéncia;
3.6.3.16.2.4.  Sanitarios, setores, gabinetes e salas.
3.6.3.16.3. O material produzido podera ser utilizado para a divulgacdo, em midias diversas,
da imagem da UFSB.
3.6.3.16.4. A maquete eletrdnica devera ser aprovada pela UFSB antes da elaboragao das
perspectivas eletronicas.
3.6.3.16.5. Documentos a serem entregues:
3.6.3.16.5.1.1. As seguintes imagens deverao ser coloridas, entregues em arquivo digital, em
alta resolugao e impressas em couché fosco de gramatura 150g/m?, no formato A3:
3.6.3.16.5.1.1.1.Cinco imagens 3D internas (impressas e em CD ou DVD);
3.6.3.16.5.1.1.2.Cinco imagens 3D externas (impressas e em CD ou DVD).

3.7.  PROJETO BASICO DE ESTRUTURAS E FUNDAGAO

3.7.1. DIRETRIZES:
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3.7.1.1. O Projeto Bésico de Estruturas e Fundagéo devera utilizar a sigla: PB-EST/PB-FUN;

3.7.1.2. O Projeto Basico de Estrutura devera ser dividido em 2 (dois) grupos: Infraestrutura
(fundagdes, contengdes, etc.) e Superestrutura (pilares, vigas, etc. de concreto armado, metalico);

3.7.1.3. A escolha do tipo de fundagéo devera ser fundamentada na anélise geotécnica (sondagens),
nas cargas nas fundagbes fornecidas pelo projeto estrutural e levando em consideragéo as
tecnologias executivas regionais, preferencialmente;

3.7.1.4. Devera ser apresentado o projeto compatibilizado com os demais projetos: arquitetonico,
estrutural, hidrossanitario e aguas pluviais, elétrico e outros que sejam necessarios;

3.7.1.5. Estabelecer diretrizes gerais para a elaboragao e apresentagéo de projetos de estruturas em
concreto e/ou metélica que também contempla o quantitativo dos materiais a serem utilizados
para a execugao do projeto de estruturas por elemento estrutural;

3.7.1.6. Podera ser admitido, nas edificagbes com solugdo estrutural em concreto armado, a
utilizagéo, desde que plenamente justificada, de elementos protendidos (lajes, vigas e pilares);

3.7.1.7. As lajes deverao ser dimensionadas levando-se em consideragéo, além da carga de peso
proprio e das sobrecargas permanentes (camadas de regularizagdo, contrapiso e pavimento),
sobrecarga vertical de utilizagao de pelo menos 350 kgf/m?, para os locais destinados a escritdrios
(éreas de expediente). Nas areas de depésitos/arquivos ou outras areas especiais, deverao ser
levantadas as cargas reais, considerando-se no minimo uma sobre carga vertical de utilizagao de
pelo menos 700 kgf/m?. Estas areas de depositos/arquivos deverao ser muito bem identificadas
na planta de formas dos pavimentos;

3.7.1.8. Todas as lajes do pavimento térreo serdo armadas, com estrutura independente de apoio no
solo. Nao seréo aceitas vigas baldrames para sustentagdo das mesmas;

3.7.1.9. A resisténcia caracteristica do concreto a compressao, fck, devera ser no minimo de 30 MPa,
adotando-se para o recobrimento das armaduras os valores exigidos pela NBR 6118;

3.7.1.10.Indicacéo da resisténcia caracteristica do concreto (fck), do recobrimento das armaduras e
do tipo de ago a ser utilizado (CA-50A e CA-60) em todos os desenhos;

3.7.1.11.Devera apresentar Quadro Resumo com a quantidade de ACO (kg), CONCRETO (m3) e
FORMA (m2) por elemento estrutural.

3.7.2. ESCALAS DE REPRESENTAGAO DOS DESENHOS:

3.7.2.1. Desenho de locagao dos pilares: 1:50 ou 1:75 ou 1:100;

3.7.2.2. Desenho da geometria das fundages e estaqueamento: 1:50 ou 1:75 ou 1:100;
3.7.2.3. Desenho de geometria dos pavimentos: 1:50 ou 1:75 ou 1:100;

3.7.2.4. Desenho de cortes gerais na estrutura: 1:50 ou 1:75 ou 1:100;

3.7.2.5. Desenho de detalhes especiais: 1:20 ou 1:10;

3.7.2.6. Desenho de detalhamento da armadura de sapatas ou de blocos de fundagéo: 1:20;
3.7.2.7. Desenho de detalhamento da armadura dos pilares: 1:20;

3.7.2.8. Desenho de detalhamento da armadura de vigas: 1:50 e 1:20;
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3.7.2.9. Desenho de detalhamento da armadura de lajes: a mesma adotada para detalhar a
geometria do pavimento;

3.7.2.10.Desenho de detalhamento da armadura de escadas: 1:20;

3.7.2.11. Desenho de detalhes especiais de armadura: 1:20;

3.7.2.12.Para estruturas pré-fabricadas:
3.7.2.1241. Detalhamento de formas e armaduras de pilares, vigas, lajes e escadas: 1:20;
3.7.212.2. Estruturas metélicas: Escala de acordo com o nivel apropriado para a

representagéo pretendida.

3.7.3. COMPOSIGAO MINIMA DE DESENHOS DO PROJETO:

3.7.3.1. Desenho de locacéo e cargas nos pilares;

3.7.3.2. Desenho de locagao e definigdo do estaqueamento ou;

3.7.3.3. Desenho de locagdo e geometria das sapatas;

3.7.3.4. Desenhos de formas dos blocos de fundagéo ou das sapatas;
3.7.3.5. Desenhos da geometria dos diversos pavimentos;

3.7.3.6. Desenho com corte longitudinal global da estrutura;

3.7.3.7. Desenho com corte transversal global da estrutura;

3.7.3.8. Desenhos de armaduras dos blocos de fundagao ou das sapatas;
3.7.3.9. Desenhos de armaduras dos pilares;

3.7.3.10.Desenhos de armaduras das vigas e lajes de cada pavimento;
3.7.3.11.Desenhos de armaduras das escadas;

3.7.3.12.Desenhos com detalhes sempre que houver necessidade;
3.7.3.13.Estruturas pré-fabricadas: desenhos individuais dos elementos estruturais;
3.7.3.14.Estruturas metalicas.

3.74. O QUE DEVE CONSTAR NOS DESENHOS:

3.7.4.1. Na elaboracao do projeto cuidados especiais deverao ser adotados para que as informagoes
disponiveis, durante sua execugéo, fiquem todas documentadas.
3.7.4.2. As solicitagdes listadas abaixo sdo as minimas exigidas em cada desenho. A critério do
projetista elas poderdo ser ampliadas.
3.7.4.3. No primeiro desenho do projeto (planta n° 1), preferencialmente no desenho de locagéo e
cargas nos pilares, deveréo ser definidos os critérios de projeto:
3.7.431. Classe de Agressividade Ambiental: Classe Il - moderada
3.74.3.2. Relagao agua/cimento em massa:
3.7.43.2.1. Concreto armado: < 0,6;
3.743.2.2. Concreto protendido: < 0,55.
3.7.4.33. Classe do concreto:
3.7.433.1. Concreto armado CA: 30 Mpa;




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAGAO
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

3.7.43.3.2. Concreto protendido CP: 35 Mpa.
3.74.34. Cobrimento da armadura:
3.7.4.3.4.1. Tolerancia de execugédo de 5 mm;
3.7.43.42. CA Cobrimento nas fundagdes: 40 mm;
3.7.43.4.3. CA Cobrimento de pilares: 30 mm;
3.7.4.3.4.4. CA Cobrimento de vigas: 30 mm;
3.7.43.4.5. CA Cobrimento de lajes: 25 mm;
3.7.4.3.4.6. CP Especificar
3.7.4.3.5. Limites da fissuragao e Prote¢do das Armaduras:
3.7.43.5.1. CA - ELS-W - Wk < 0,3 mm;
3.7.4.3.5.2. CP — ELS-W - Wk < 0,2 mm (protenséo parcial).
3.7.4.3.6. Vento:
3.7.4.3.6.1. Velocidade basica: Vo = 45 m/s;
3.7.4.3.6.2. S1=___ (fator topografico);
3.7.4.3.6.3. S2 = ___(fator de rugosidade e dimensdes da edificagéo);
3.7.4.3.6.4. S3 =__ (fator estatistico);
3.7.43.6.5. Coeficiente de arrasto = ____
3.7.4.3.7. Armaduras Utilizadas:
3.7.4.3.7.1. Aco CA-50A;
3.7.43.72.  Acgo CA-60B;
3.7.4.3.7.3. Aco CP-190 RB.
3.7.4.38. Peso especifico dos materiais utilizados:
3.7.43.8.1. Concreto armado ou protendido: 2,50 tf/m3;
3.7.43.8.2. Alvenaria de tijolos macigos: __;
3.7.4.3.8.3. Alvenaria de tijolos furados:___;
3.7.43.8.4. Alvenaria de blocos de concreto:___.
3.7.4.3.8.5. Pedras de alicerce:____;
3.7.4.3.8.6. Outros:__.
3.7.4.4. Para cada TIPO DE FUNDACAO deverdo ser apresentadas as seguintes informagdes:
3.7.4.441. Fundagdes diretas: local; tipo; método de escavagédo; método de rebaixamento do
lencol fredtico; tensdes admissiveis nas cotas de assentamento; caracteristicas de compactagao
de eventuais aterros e reaterro.

3.744.2. Fundagdes profundas ou estacas: local; tipo; método executivo; tipo de escavagao
para execucdo dos blocos de coroamento; método de rebaixamento do lengol freatico;
dimensdes das estacas; carga de trabalho; materiais utilizados; sistemas auxiliares necessarios
para a cravagdo das estacas; sequéncia de operages de execugdo do estaqueamento;
caracteristicas fisico-quimicas dos elementos auxiliares para perfuragao (estacas escavadas);
periodo de execugdo e intervalos de tempo méximos entre operagdes sucessivas (escavagao,
limpeza e concretagem); tolerancia quanto a locagao, verticalidade e outras durante a execugao
ou escavagao da estaca; frequéncia de amostragem dos materiais componentes das estacas e
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tipos de ensaios; condigdes de execugdo e quantidade das provas de carga em fungédo do
volume de servigo; negas e critérios para sua determinagéo.

3.7443. Estacas pré-moldadas de concreto e estacas de ago: tipo de transporte; medidas
de prote¢éo; metodologia de carga e descarga; condigbes de armazenamento; identificacdo de
lotes; relagéo de documentos necessarios para o recebimento das estacas.

3.7.5. NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES:

3.7.5.1. NBR 5629 - Estruturas Ancoradas no Terreno — Ancoragens Injetadas no Terreno -
Procedimento;

3.7.5.2. NBR 6118 — Projeto e Execugéo de Obras de Concreto Armado;

3.7.5.3. NBR 6119 - Calculo e Execugao de Lajes Mistas;

3.7.5.4. NBR 6120 - Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificagdes;

3.7.5.5. NBR 6121 - Prova de Carga a Compressdo em Estacas Verticais — Procedimento;

3.7.5.6. NBR 6122 - Projeto e execucao de Fundagdes — Procedimento;

3.7.5.7. NBR 6123 - Forgas devido ao vento em Edificagdes;

3.7.5.8. NBR 6489 - Prova de Carga Direta sobre o Terreno de Fundagdes — Procedimento;

3.7.5.9. NBR 6502 - Rochas e Solos — Terminologia;

3.7.5.10.NBR 7191 - Execucéo de Desenhos para Obras de Concreto Simples ou Armado;

3.7.5.11.NBR 7197 - Projeto de Estruturas em Concreto Protendido;

3.7.5.12.NBR 7808 - Simbolos Graficos para Projetos de Estruturas;

3.7.5.13.NBR 8036 — Programagdo de Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos para
Fundagdes de Edificios;

3.7.5.14.NBR 8196 - Desenho Técnico — Emprego de Escalas;

3.7.5.15.NBR 8403 - Aplicagéo de Linhas em Desenhos - Tipo de Linhas — Largura das Linhas;

3.7.5.16.NBR 8404 - Indicacdo do Estado de Superficies em Desenhos Técnicos;

3.7.5.17.NBR 8681 - Agdes e Segurangas nas Estruturas;

3.7.5.18.NBR 9062 - Projeto e Execucao de Estruturas de Concreto Pré-Moldado;

3.7.5.19.NBR 10067 - Principios Gerais de Representagdo em Desenho Técnico;

3.7.5.20.NBR 10126 — Cotagem em Desenho Técnico;

3.7.5.21.NBR 10647 - Desenho Técnico;

3.7.5.22.NBR 10837 - Calculo de Alvenaria Estrutural de Blocos Vazados de Concreto;

3.7.5.23.NBR 12230 - S| — Prescrigdes para sua Aplicagao;

3.7.5.24.NBR 12655 — Concreto — Preparo Controle e Recebimento.

3.7.5.25.Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos;

3.7.5.26.Instrugdes e Resolugdes dos Orgéos do Sistema CREA-CONFEA:;

3.7.5.27.Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho.

3.7.6. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:
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3.7.6.1. A Planta de Locagao de Fundacdes:

3.7.6.1.1. Deve ser referida ao sistema de coordenadas e/ou a construgdo existente;

3.7.6.1.2. Locagéo do centro geométrico dos pilares através de eixos ortogonais orientados
nas dire¢des principais X e Y;

3.7.6.1.3. A partir do ponto de coordenadas (x=0, y=0) deverdo ser definidas cotas
acumuladas para o centro geométrico de todos os pilares e pontos de carga definidos;

3.7.6.1.4. Amarragédo do ponto de coordenadas (x-0, y=0) com ponto fixo, que seré utilizado

como referéncia, nas proximidades da obra. O ponto fixo escolhido sera utilizado também como
RN (referéncia de nivel). Todos os niveis estabelecidos no projeto serdo relacionados ao RN
escolhido. E fundamental que, na escolha do RN, este guarde correspondéncia com os niveis
adotados no projeto arquitetonico;

3.7.6.1.5. Informar, através de tabela, os esforgos méximos e minimos atuantes no centro
geométrico de cada pilar ou ponto de carga conforme abaixo:
3.7.6.1.5.1. N = esforco normal em ff;

3.7.6.1.5.2. Hx = esforgo horizontal na direcéo X em ff;

3.7.6.1.5.3. Hy = esfor¢o horizontal na diregao Y em ff;

3.7.6.1.5.4. Mx = momento fletor em torno do eixo X em tfm;

3.7.6.1.5.5. My = momento fletor em torno do eixo Y em tfm.

3.7.6.1.6. Se o prédio a ser executado prever ampliacdo, devera ser indicado, através de

croqui, a regidao ou regides dos futuros acréscimos. O croqui devera conter informagdes em
planta baixa e em elevagédo contendo os futuros niveis de ampliagdo. Devera ser descrito o
critério de avaliagao no estabelecimento das cargas que atuardo na futura ampliagéo;

3.7.6.1.7. Numerar sequencialmente e informar as dimensdes dos pilares no seu arranque;
3.7.6.1.8. Desenhar croqui com a convengao dos esforcos atuantes;
3.7.6.1.9. Informar a empresa ou profissional € o numero do documento da Sondagem de

Reconhecimento do Solo realizada no local que deve servir de orientagdo na elaboragéo do
projeto das fundagoes;

3.7.6.1.10. Incluir croqui esquematico em elevagéo do edificio, indicado niveis dos pavimentos
e sua denominagao;
3.7.6.1.11. Deve conter os seguintes elementos: tipo; sec¢do transversal; armaduras das

estacas ou tubulées em concreto; cotas de arrasamento; capacidade de carga; cargas atuantes
nas estacas ou tubuldes, inclusive cargas horizontais e de tragdo; umeragdo dos blocos e
numeracao das estacas ou tubuldes por bloco.

3.7.6.2. Planta Baixa com langamento da estrutura com cortes e elevagdes, se necessario.

3.7.6.3. Desenho de Geometria do Estaqueamento:

3.7.6.3.1. Indicar os eixos globais X e Y do projeto;
3.7.6.3.2. Indicar a tabela com as cargas que est&o sendo absorvidas pelo estaqueamento;
3.7.6.3.3. Definir geometricamente as estacas em relagdo ao centro das cargas informadas;

3.7.6.3.4. Indicar legenda com os diversos tipos e tamanhos de estacas utilizadas;
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3.7.6.3.5. Identificar individualmente as estacas para cada ponto de carga;

3.7.6.3.6. Informar comprimentos minimos e a nega para as estacas;

3.7.6.3.7. Incluir detalhe de emenda das estacas se necessario;

3.7.6.3.8. Incluir detalhe, se necessario, de fretagem da cabega das estacas;

3.7.6.3.9. Incluir detalhe da ligagao da armadura das estacas com os blocos de fundagéo;

3.7.6.3.10. Prever planilha, no proprio desenho e para cada estaca, onde devera constar a
data da cravagao da estaca, a profundidade atingida e a nega obtida;

3.7.6.3.11. Informar a empresa ou profissional e 0 numero do documento da Sondagem de

Reconhecimento do Solo realizada no local que serviu de orientagdo na elaboragao do projeto
de estaqueamento;

3.7.6.3.12. Quantificagao das estacas utilizadas.
3.7.6.4. Desenho de formas dos blocos de fundagéo ou sapatas:

3.7.6.4.1. Definir em planta baixa e corte as dimensdes dos blocos de fundagdo ou das
sapatas;

3.7.6.4.2. Locar o bloco e respectivas estacas em relagéo ao centro geométrico do ponto de
carga;

3.7.6.4.3. Indicar qual o tipo de estaca utilizada no bloco que esta sendo detalhado;

3.7.6.4.4. Locar a sapata em relagao ao centro geométrico do ponto de carga;

3.7.6.4.5. Indicar niveis do topo e fundo do bloco de fundagao e nivel de arrasamento das
estacas;

3.7.6.4.6. Indicar niveis do topo e da cota de assentamento das sapatas;

3.7.6.4.7. Incluir detalhe, no caso de sapata, de camada de regularizagdo em concreto
armado na regido de assentamento.

3.7.6.4.8. Indicar fck de concreto a ser utilizado;

3.7.6.4.9. Indicar cobrimento da armadura a ser adotado;

3.7.6.4.10. Incluir volumes de concreto a ser consumido.

3.7.6.5. Desenho de geometria dos pavimentos:

3.7.6.5.1. A denominacédo do pavimento devera guardar correspondéncia com a utilizada no
projeto arquitetonico;

3.7.6.5.2. Indicagdo de pilares, vigas, lajes, escadas e demais elementos componentes da
estrutura do pavimento;

3.7.6.5.3. Indicacdo das dimensGes de cada elemento estrutural;

3.7.6.5.4. Numerar sequencialmente os elementos da estrutura;

3.7.6.5.5. Indicar o nivel da face superior dos elementos;

3.7.6.5.6. Fazer a cotagem entre os elementos estruturais do pavimento;

3.7.6.5.7. Fazer detalhes que esclare¢cam pontos criticos da estrutura;

3.7.6.5.8. Fazer corte parcial nas escadas, definindo toda a geometria da mesma;

3.7.6.5.9. Incluir posicdo e detalhes dos pontos de fixagdo de andaimes, bandejas, efc,

necessarios durante a fase de execucao;
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3.7.6.5.10. Incluir croqui esquematico em elevagéo do edificio, indicado niveis dos pavimentos
e sua denominacgao;

3.7.6.5.11. Indicar o fck do concreto para os diversos elementos estruturais do pavimento;

3.7.6.5.12. Indicar o cobrimento da armadura para os diversos elementos estruturais;

3.7.6.5.13. Indicar o0 tempo e os critérios para a retirada do escoramento;

3.7.6.5.14. Informar, se necessario, as contra flechas a serem previstas na execugao;

3.7.6.5.15. Indicar a sobrecarga considerada nas lajes do pavimento (permanente e acidental);

3.7.6.5.16. Indicar cargas excepcionais se houverem (equipamentos, pontes rolantes, etc);

3.7.6.5.17. Indicar os volumes de concreto utilizados:

3.7.6.5.17.1.  Pilares (da face superior do pavimento anterior até o atual);
3.7.6.5.17.2.  Vigas;
3.7.6.5.17.3.  Lajes;
3.7.6.5.17.4.  Escadas;
3.7.6.5.17.5.  Reservatorios;
3.7.6.5.17.6.  Qutros.
3.7.6.6. Cortes globais da estrutura:

3.7.6.6.1. Fazer desenhos com cortes globais na estrutura, transversal e longitudinal, nos
locais que mais esclare¢cam a geometria da estrutura;
3.7.6.6.2. Indicar os niveis e denominagao de todos os pavimentos e elementos de fundagao;
3.7.6.6.3. Incluir na representacdo as sapatas ou blocos de fundagéo;
3.7.6.6.4. Ampliar detalhes, se necessario;
3.7.6.6.5. Cotar verticalmente a estrutura.
3.7.6.7. Desenhos de armadura:
3.7.6.7.1. Detalhar, em escala adequada, todos os elementos estruturais. Todas as

armaduras deverdo ficar perfeitamente definidas em sua configuracéo, didmetro, comprimento e
posicdo onde se encontram dentro do elemento estrutural;

3.7.6.7.2. Incluir detalhes, se necessario;

3.7.6.7.3. Indicar o cobrimento da armadura em fungao da classe de agressividade ambiental
considerada;

3.7.6.74. Indicar as quantidades de ago utilizadas no desenho em referéncia;

3.7.6.7.5. Nos desenhos de detalhamento da armadura dos pilares deverao ser indicados

todos os niveis dos pavimentos e a posicdo da armadura vertical em relagdo aos niveis. As
se¢des transversais, por pavimento, deverdo ser desenhadas na escala 1:20 e o perfil vertical
em escala a ser escolhida em fungdo do nimero de lances e da altura do padréo A1. O ponto
de partida para o inicio do detalhamento dos pilares € a face superior do bloco de fundagéo ou

da sapata;

3.7.6.7.6. Quadro resumo das barras de ago contendo posi¢do (numeragé@o da ferragem),
didmetro da barra, quantidades de barras, massa em kg das barras;

3.7.6.7.7. Memorial com calculo da area de formas;

3.7.6.7.8. Memorial com calculo de dimensionamento.
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3.7.6.8. Elementos estruturais pré-fabricados:
3.7.6.8.1. Além das consideragdes ja citadas, pertinentes ao detalhamento e informagdes
que fazem parte integrante dos desenhos, deverao ser indicadas as condigdes de suspensao,
estocagem, transporte e montagem de cada elemento individualmente. Também devera ser
informada a sequéncia de montagem dos elementos na obra. Especificados os aparelhos de
apoio, detalhados os “grouteamentos” em informadas e detalhadas as folgas de montagem

previstas;

3.7.6.8.2. Deverdo ser informados os consumos de ago e concreto para cada elemento
pré-fabricado;

3.7.6.8.3. Para as pegas protendidas deverdo ser informadas a forga de protensao, a tensao
inicial e o0 alongamento das cordoalhas;

3.7.6.8.4. Deverao ser especificadas as resisténcias necessarias do concreto por ocasiéo da
protensao.

3.7.6.9. Estruturas metélicas:

3.7.6.9.1. Toda a geometria da estrutura devera ficar completamente definida;

3.7.6.9.2. Individualizar os elementos componentes da estrutura para melhor detalhamento;

3.7.6.9.3. Detalhar a geometria dos nés da estrutura;

3.7.6.9.4. Detalhar as condi¢des de fixagdo da estrutura aos elementos de apoio;

3.7.6.9.5. Detalhar e especificar todos os tipos de solda indicando o eletrodo a ser utilizado;

3.7.6.9.6. Especificar o tratamento superficial a ser adotado;

3.7.6.9.7. Especificar tergas e telhas da cobertura e detalhes de apoio;

3.7.6.9.8. Detalhar as calhas de esgotamento das aguas pluviais;

3.7.6.9.9. Quantificar os materiais utilizados e especificar suas caracteristicas.

3.7.6.10.0 Memorial Descritivo devera constar os critérios para a escolha do tipo de fundagéo,
método construtivo, contencdo, lajes, pilares vigas e outros elementos estruturais descricao
detalhada da solugdo, justificativas técnicas dos dimensionamentos, tensbes e cargas
admissiveis, calculo estimativo dos recalques totais, diferenciais e distorgbes angulares e
comparagdo com os valores admissiveis. O Memorial Descritivo deve complementar as
informagdes técnicas contidas nos desenhos e conter os seguintes elementos: sumario; descrigao
do projeto; especificacdo dos materiais a serem empregados; recomendagdes para execugao dos
elementos estruturais e respectivo controle; programacdo das provas de carga; recomendagdes
para tratamento de protegédo das fundagbes em meio agressivo; outras informagdes necessarias
para o perfeito entendimento do projeto;

3.7.6.11.As Especificagbes devem apresentar o local, finalidade, resisténcia caracteristicas (fck)
requerida, cor e textura (quando aparentes), tipo de tratamento de juntas de concretagem,
tolerancia executiva admissivel, informagGes para a perfeita identificagdo dos materiais,
componentes, sistemas construtivos, equipamentos e servigos previstos no projeto estrutural e
deveréo discriminar as caracteristicas necessarias e suficientes ao desempenho requerido. Para
as formas deve-se indicar o tipo, caracteristicas do material, dimensdes, possibilidade de
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reaproveitamento, modulagao dos painéis e das pecas de montagem (tirantes, parafusos, pregos
e outras); protecdes e cuidados executivos;
3.7.6.12.0 Memorial de Calculo devera conter, no minimo:

3.7.6.12.1. Volume de concreto e area das formas;
3.7.6.12.2. Quantidade de armadura, por bitola e por tipo;
3.7.6.12.3. Calculo do dimensionamento;

3.7.6.13.0rcamento analitico detalhado e composicéo de servigos, de acordo com as diretrizes para
elaboragéo de orgamento descritas no presente documento.

38.  PROJETO BASICO DE ESTRUTURAS METALICAS E COBERTURAS:

3.8.1. DIRETRIZES:

3.8.1.1. O projeto executivo de Estrutura Metélica de Coberturas devera obedecer aos seguintes
itens:

3.8.1.2. ABNT NBR 8800 - Projeto executivo de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago e
concreto de edificios.

3.8.1.3. ABNT NBR 6120 - Cargas para o célculo de estruturas de edificagoes.

3.8.1.4. ABNT NBR 6123 - Forgas devidas ao vento em edificagdes.

3.8.1.5. O projeto basico devera conter todos os perfis separados por se¢do e com quadro de
comprimento, além dos detalhes das ligagdes. O projeto devera conter ainda as demais
especificagbes necessarias a sua execugdo, como tipo de solda, comprimento de solda,
chumbadores, furagéo de chapas, etc.

3.82. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:

3.8.2.1. Plantas:

3.8.2.1.1. Desenhos de Projetos em escala adequada para nivel das informagdes desejadas,
contendo todos dados necessarios para o detalhamento da estrutura, para execucdo dos
desenhos de montagem e para o projeto das fundagdes;

3.8.21.2. Desenhos de Fabricagcdo com as informagdes contidas nos desenhos de projetos,
fornecendo informagdes completas para a produgdo de todos os elementos componentes da
estrutura, incluindo materiais utilizados e suas especificagdes, locagéo, tipo e dimensdo de
todos os parafusos e soldas de fabrica e de campo. Sempre que necessario, deve-se indicar
nos desenhos de execugao as ligagdes importantes, para evitar o aparecimento de empenos ou
tensdes residuais excessivos;

3.8.21.3. Desenhos de Montagem com a indicagdo das dimensdes principais da estrutura,
marca das pegas, dimensdes de barras (quando necessario a aprovagéo), elevagdes das faces
inferiores de placas de base de pilares, todas as dimensdes e detalhes para colocagdo de
chumbadores, locagdo, tipo e dimensdo dos parafusos, soldas de campo, posicdes de
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montagem e outras informagdes necessarias a montagem da estrutura. Devem ser claramente
indicados todos os elementos permanentes ou temporarios essenciais a integridade da
estrutura parcialmente construida.

3.8.2.2. Memorial Descritivo

3.8.2.2.1. A documentacdo do memorial descritivo devera conter informacdes referentes a
sua defesa, devendo ser avaliados, no minimo, os seguintes elementos:
3.8.2.2.1.1. Descri¢do sucinta do local, inclusive principais atividades e equipamentos com

suas respectivas areas de abrangéncia;
3.8.2.2.1.2. Concepgao da obra, incluindo a justificativa da alternativa técnica adotada, bem
como a forma de execugéo de cada etapa ou fase da obra projetada;
3.8.2.2.1.3. Informacdes que possibilitem a aceitag@o/aprovagéo:
3.8.2.2.1.3.1. Da solugéo técnica adotada;
3.8.2.2.1.3.2.  Dos locais onde seréo desenvolvidos os trabalhos;
3.8.2.2.1.3.3.  Dos métodos executivos;
3.8.2.2.1.3.4. Dadescricao do material a ser utilizado;
3.8.2.2.1.3.5. Da forma de implantagdo de cada etapa.
3.8.2.3. Memorial de calculo:

3.8.2.3.1. Planilha de dimensionamento de toda e qualquer parte integrante do projeto,
devendo ser observados, no minimo, o que se segue:
3.8.2.3.1.1. Detalhamento dos estudos e dimensionamento da obra ou servigo;

3.8.2.3.1.2. Detalhamento dos calculos, das quantidades dos servigos, inclusive dos
materiais, de acordo com os quantitativos da Planilha Or¢gamentéria;
3.8.2.3.1.3. Meméria de calculo das quantidades de materiais e servigos — o projeto basico
devera apresentar a planilha de quantitativos de materiais e servigos, calculados de acordo
com as normas, especificagcdes e manuais técnicos e sao de responsabilidade do projetista.
3.8.2.4. Especificacao
3.8.2.4.1.1. Especificagdes técnicas e executivas dos servicos discriminando o método
construtivo especifico de cada sistema projetado.
3.8.2.4.1.2. Especificar e qualificar todos os componentes, materiais € equipamentos a
serem empregados.
3.8.2.4.1.3. Definir métodos de ensaio e critérios de aceitacdo e rejeicdo e normas
pertinentes.
3.8.2.5. Orcamento analitico detalhado e composicao de servigos, de acordo com as diretrizes para
elaboragédo de orgcamento descritas no presente documento.

39. PROJETO BASICO DE CAPTAGAO, TRATAMENTO E DISTRIBUIGAO DE AGUA:

3.9.1. DIRETRIZES:
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3.9.1.1. Inicialmente sera feito um estudo técnico para concepgao do sistema de abastecimento de
agua para o projeto, avaliando a viabilidade do abastecimento pela concessionaria local e (ou)
Captacdo de agua subterrdnea através de poco artesiano, e até mesmo ambos os sistemas
simultaneamente. O estudo deve apontar a melhor solugdo sob os pontos de vista técnico,
econdmico, financeiro e social, tendo como base a disponibilidade hidrica, viabilidade econdmica
e financeira, especificacdo de materiais e servigos, operagéo e manutengéo do sistema;

3.9.1.2. Sdo partes constituintes do estudo de concepgdo os quais devem ser levantados e

abordados:

3.9.1.2.1. Os problemas relacionados com a configuragdo topografica e caracteristicas
geoldgicas e hidrogeologicas da regido de localizagdo dos elementos constituintes do sistema;

3.9.1.2.2. Os consumidores a serem atendidos até o alcance do plano e sua distribuicao na
area a ser abastecida pelo sistema.

3.9.1.2.3. A Viabilidade Técnica da concessionaria local e seus pré-requisitos.

3.9.1.24. A quantidade de &gua exigida por diferentes classes de consumidores e as vazdes
de dimensionamento;

3.9.1.2.5. A integracao das partes do sistema (Captacéo, tratamento e distribui¢éo);

3.9.1.2.6. Defini¢éo das fontes de abastecimento;

3.9.1.2.7. A autonomia do sistema face a possiveis interrupgdes no fornecimento de agua;

3.9.1.2.8. A demonstrag@o de que o sistema proposto apresenta total compatibilidade entre
suas partes;

3.9.1.2.9. O método de operagéo do sistema;

3.9.1.2.10. A definicdo das etapas de implantacdo do sistema, considerando as populagdes e
demandas de consumidores a serem dimensionados;

3.9.1.2.11. A comparagao técnico-econdmica das concepgoes;

3.9.1.2.12. O estudo de viabilidade econdémico-financeira da concepgéo basica;

3.9.1.2.13. Projeto basico a ser desenvolvido a partir do conceito submetido e aprovado pela

UFSB deve conter o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com precisdo adequada,
para caracterizar a obra e 0 servigo, assegurando a sua execucao dentro do prazo
pré-determinado pela contratante.

39.2. NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES:

3.9.21. Os pardmetros e faixas de recomendagdes para o dimensionamento de unidades
componentes do projeto de sistema de abastecimento de agua estao disponiveis nas diretrizes
especificas elaboradas pela UFSB/ DINFRA e Normas Brasileiras editadas pela Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) a exemplo:

3.9.21.1. NBR 12211:1992- Estudos de concepgao de sistemas publicos de abastecimento
de agua — Procedimento;
3.9.21.2. NBR 12212:2006- Poco tubular - Projeto de pogo tubular para captagdo de agua

subterranea;
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3.9.21.3. NBR 12216:1992- Projeto de estagéo de tratamento de agua para abastecimento
publico — Procedimento;

3.9.21.4. NBR 12218:1994- Projeto de rede de distribuicdo de agua para abastecimento
publico — Procedimento;

3.9.2.1.5. NBR 12217:1994- Projeto de reservatorio de distribuicho de &gua para
abastecimento publico — Procedimento.

3.9.2.1.6. Viabilidade Técnica a ser solicitada junto a concessionaria local.

3.9.3. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:

3.9.3.1. Memorial descritivo:

3.9.31.1. A documentacdo do memorial descritivo devera conter informacdes referentes a
sua defesa, devendo ser avaliados, no minimo, os seguintes elementos:
3.9.3.1.1.1. Descrigdo sucinta do local, inclusive principais atividades e equipamentos

sanitarios urbanos com suas respectivas areas de abrangéncia;
3.9.3.1.1.2. Concepgéo da obra, incluindo a justificativa da alternativa técnica adotada, bem
como a forma de execugéo de cada etapa ou fase da obra projetada;
3.9.3.1.1.3. Informagbes que possibilitem a aceitagdo/aprovagao:
3.9.3.1.1.3.1.  Da solug&o técnica adotada;
3.9.3.1.1.3.2.  Dos locais onde serdo desenvolvidos os trabalhos;
3.9.3.1.1.3.3.  Dos métodos executivos;
3.9.3.1.1.3.4. Da descricdo do material a ser utilizado; e
3.9.3.1.1.3.5. Da forma de implantagao de cada etapa.
3.9.3.2. Memorial de célculo:

3.9.3.2.1. Planilha de dimensionamento de toda e qualquer parte integrante do projeto,
devendo ser observados, no minimo, o que se segue:
3.93.2.1.1. Detalhamento dos estudos e dimensionamento da obra ou servico;

3.9.3.2.1.2. Detalhamento dos calculos, das quantidades dos servigos, inclusive dos
materiais, de acordo com os quantitativos da Planilha Orgamentaria;

3.9.3.2.1.3. No caso de construcdo de pogo, apresentar o Laudo Geoldgico e estudo de
locagdo do mesmo;

3.9.3.2.1.4. Memoria de célculo das quantidades de materiais e servigos — o0 projeto basico
devera apresentar a planilha de quantitativos de materiais e servigos, calculados de acordo
com as normas, especificacdes e manuais técnicos e sdo de responsabilidade do projetista.

3.9.3.3. Plantas:
3.9.3.3.1. Documentagao basica:

3.9.3.3.1.1. Material grafico completo e suficiente;

3.9.3.3.1.2. A planta de situagdo devera esclarecer a area de abrangéncia, etapas de
implantag&o e localizag&o;
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3.9.3.3.1.3. A planta baixa devera apresentar indicacdo de cotas e dados relevantes do
projeto;
3.9.3.3.1.4. A planta de cortes e detalhes deverao ser suficientes para a compreensao;
3.9.3.3.1.5. No caso de construcdo de pogos, devera ser apresentado o croqui construtivo do
poco (planta da captacéo);
3.9.3.3.1.6. Rede hidraulica com didmetros de tubulagdes e demais dispositivos localizados;
3.9.3.3.1.7. Detalhes referentes aos projetos estruturais, sendo que as instalagdes e obras
complementares deverdo ser suficientes a avaliagao precisa dos quantitativos propostos.
3.9.3.4. Especificagdo
3.9.3.4.1. Materiais;
3.9.34.2. Servigos.
3.9.3.5. Planilha orgamentaria:
3.9.3.5.1. Deverao ser observados, no minimo, 0 que se segue:
3.9.3.5.1.1. Detalhamento, item por item, de todos os servicos que compdem cada fase da
€xecugao;
3.9.3.5.1.2. O detalhamento devera incluir material e m&o-de-obra e estar compativel com as
acgoes propostas;
3.9.3.5.1.3. Para construgdo de pogos, devera ser apresentado a Planilha de servigos e
materiais de todas as fases construtivas do mesmo, sendo que o projeto devera estar
compatibilizado com a geologia descrita no laudo geoldgico ou no estudo de locagao;
3.9.3.5.1.4. O custo das obras e/ou servigos devera estar atualizado com base nos precos
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil- SINAPI
vigente.
3.9.3.5.1.5. No caso de impossibilidade de obten¢do de pregos referenciais, via sistemas
oficiais, para a estimativa dos custos, deve ser realizada pesquisa contendo o0 minimo de trés
cotacdes de empresas/fornecedores distintos locais e/ou regionais, fazendo constar do
respectivo processo a documentagdo comprobatoria pertinente aos levantamentos e estudos
que fundamentaram o prego estimado.
3.9.3.5.1.6. Mesmo nas composi¢des proprias devem ser utilizados prioritariamente insumos
e coeficientes presentes no SINAPI;
3.9.3.5.1.7. A indicagdo dos servigos preliminares devera estar de acordo com as
respectivas unidades e quantidades propostas;
3.9.3.5.1.8. Os custos de mobilizagédo e desmobilizagdo de equipamentos deverdo estar
relacionados com a utilizacdo de equipamentos pesados;
3.9.3.5.1.9. As unidades deverdo estar compativeis, ndo sendo aceitos itens globais, ex:

“Verba”.
3.9.3.6. Cronograma fisico-financeiro:
3.9.3.6.1. Devera ser observado:
3.9.3.6.1.1. Compatibilizagdo do prazo de execugédo da obra ou dos servigos com as agdes

propostas;
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3.9.3.6.1.2. Pertinéncia do cronograma fisico-financeiro com o custo e duragao das obras ou
Servigos.
3.9.3.7. Anotacéo de Responsabilidade Técnica:
3.9.3.7.1. A Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) devera ser concedida pelo
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea) durante a fase de elaboragao do projeto
e durante a execugéo da obra e os custos de responsabilidade da Contratada;
3.9.3.7.2. Ressalta-se que deverd haver a identificacdo e assinatura do engenheiro
responsavel pelo projeto, nas folhas integrantes do projeto apresentado a UFSB.
3.9.3.8. Licenciamento ambiental:
3.9.3.8.1. A Resolugdo Conama n° 5, de 15 de junho de 1988, artigo 3°, inciso |, estabelece
que para sistemas de abastecimento de &gua, cujas obras de captagao estejam acima de 20%
(vinte por cento) da vazdo minima da fonte de abastecimento no ponto de captagdo e que
modifiquem as condigdes fisicas e/ou bidticas dos corpos d’agua estardo sujeitas ao
licenciamento ambiental;
3.9.3.8.2. Com o mesmo obijetivo, a Resolugdo Conama n° 237, de 19 de dezembro de 1997,
anexo 1 — servigos de utilidade estabelece que as obras de implantagcdo de estagdes de
tratamento de agua também estarao sujeitas ao licenciamento. Diante disso, para as obras de
implantagéo do sistema de abastecimento de &gua, o 6rgdo ambiental estadual devera ser
consultado sobre a necessidade ou ndo de licenciamento ambiental, devendo o resultado dessa
consulta ser parte constante do projeto proposto;
3.9.3.8.3. Adicionalmente, a outorga de direitos de uso de recursos hidricos, estabelecida
pela Lei n° 9.433/1997, deverd fazer parte do projeto, conforme determinagdo do 6rgdo
outorgante.
3.9.3.9. Manual de operagéo do Sistema de Captagéo, Tratamento e Abastecimento de Agua:
3.9.3.9.1. Descricdo do sistema proposto com informagdes dentre outras de: horario de
funcionamento, numero de pessoas responsaveis pela opera¢do, manutengdo e administracao
e respectivas atribuicbes, insumos utilizados (energia, combustivel, produtos quimicos,
maquinas), forma de tratamento, produgéo e cobertura do sistema e demais procedimentos de
operagao e controle.

3.10. PROJETO BASICO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO, COM
SEGREGACAO E REUSO DE AGUAS RESIDUARIAS:

3.10.1. DIRETRIZES:

3.10.1.1. Inicialmente sera feito um estudo técnico para concepgdo do sistema de Coleta e
Tratamento de Esgoto para o projeto, tendo como base os conceitos atuais de coleta e tratamento
de &guas residuarias objetivando o reuso de aguas cinzas, amarelas e marrons. Sempre
preconizando solugdes integradas e em consonancia com 0s conceitos de Saneamento ecoldgico,
preservacao e sustentabilidade ambiental. O estudo deve apontar a melhor solugéo sob os pontos




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAGAO
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

de vista técnico, econdmico, financeiro e social, tendo como base o controle de langamento de

efluentes e seu enquadramento nas normas e legislagdes vigentes, viabilidade econémica e

financeira, especificacdo de materiais e servigos, operagao e manutengéo do sistema;
3.10.1.2.S30 partes constituintes do estudo de concep¢do os quais devem ser levantados e

abordados:
3.10.1.2.1. Identificagdo e qualificagdo de todos os fatores intervenientes com o sistema de

esgotos;
3.10.1.2.2. Diagndstico da area do projeto, considerando a situagdo atual e futura, problemas

relacionados com a configuragdo topogréfica e caracteristicas geoldgicas e hidrolégicas da
regido de localizag&o e de influéncia dos elementos constituintes do sistema;

3.10.1.2.3. Estabelecimento de todos os parametros basicos de projeto; considerando a
populagdo a ser atendida até o alcance do plano e sua distribuicdo na area abrangida pelo
projeto;

3.10.1.2.4. A Viabilidade Técnica da concessionaria local e seus pré-requisitos;

3.10.1.2.5. Pré-dimensionamento das wunidades dos sistemas, para as alternativas
selecionadas;

3.10.1.2.6. Escolha da alternativa mais adequada mediante a comparagéo técnica, econdémica
e ambiental, entre as alternativas, levantando os impactos negativos e positivos;

3.10.1.2.7. Estabelecimento das diretrizes gerais de projeto e estimativa das quantidades de
servigos que devem ser executados na fase de projeto;

3.10.1.2.8. A integracao das partes do sistema (Coleta, tratamento, reuso e disposicao final);

3.10.1.2.9. A demonstrag@o de que o sistema proposto apresenta total compatibilidade entre
suas partes;

3.10.1.2.10. O método de operagéo do sistema;

3.10.1.2.11. A definicdo das etapas de implantacao do sistema, considerando as populagdes e
demandas de consumidores a serem dimensionados dentro do projeto;

3.10.1.2.12. O Projeto basico a ser desenvolvido a partir do conceito aprovado pela UFSB

deve conter o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com preciséo adequada, para
caracterizar a obra e o servigo, assegurando a sua execugdo dentro do prazo pré-determinado
pela contratante;

3.10.1.2.13. O projeto executivo desenvolvido deve conter o conjunto dos elementos
necessarios e suficientes a execucdo completa da obra, de acordo com as normas pertinentes
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

3.10.2. NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES:

3.10.2.1.0s pardmetros e faixas de recomendagbes para o dimensionamento de unidades
componentes do projeto de Coleta e Tratamento de esgotos estdo disponiveis nas Normas
Brasileiras editadas pela Associagcdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e diretrizes e
orientacOes especificas da UFSB/ DINFRA, dentre outros, a exemplo:




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAGAO
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

3.10.2.1.1. NBR 9.648:1986 — Estudo de Concepgdo de sistemas de Esgoto Sanitario-
Procedimento, que estabelece terminologia e condigdes gerais para este tipo de estudo;

3.10.2.1.2. NBR 9.649:1986 — Projeto de Redes Coletoras de esgoto Sanitario, que
estabelece terminologia e critérios de dimensionamento para elaboracdo de projeto hidraulico
sanitario de redes coletoras de esgoto sanitario;

3.10.2.1.3. NBR 12207:2016 — Projeto de Interceptores de Esgoto Sanitario, que estabelece
condigdes de elaboragéo de projeto e dimensionamento de interceptores de grande porte;

3.10.2.1.4. NBR 12208:1992 — Projeto de Estagdes Elevatérias de Esgoto Sanitario, que
estabelece condi¢les para a elaboracdo de projeto hidraulico sanitario de estacdes elevatorias
de esgoto sanitario com emprego de bombas centrifugas;

3.10.2.1.5. NBR 12209:2011 — Projeto de Estagdes de Tratamento de Esgoto Sanitério, que
estabelece condigbes para a elaboragdo de projeto hidraulico-sanitario de estagbes de
tratamento de esgotos.

3.10.2.1.6. Viabilidade Técnica emitida pela concessionaria local de saneamento.

3.10.3. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:

3.10.3.1. Memorial descritivo:
3.10.3.1.1. A documentagdo do memorial descritivo devera conter informagdes referentes a
sua defesa, devendo ser avaliados, no minimo, os seguintes elementos:
3.10.3.1.1.1.  Descricdo sucinta do local, inclusive principais atividades e equipamentos
sanitarios urbanos com suas respectivas areas de abrangéncia;
3.10.3.1.1.2.  Concepgao da obra, incluindo a justificativa da alternativa técnica adotada, bem
como a forma de execugéo de cada etapa ou fase da obra projetada;
3.10.3.1.1.3.  Projecdo da populagdo baseada em meétodos matematicos, analiticos,
comparativos e outros (ano a ano);
3.10.3.1.1.4.  Informagdes que possibilitem a aceitagao/aprovagao:
3.10.3.1.1.4.1. Da solugéo técnica adotada;
3.10.3.1.1.4.2. Dos locais onde seré@o desenvolvidos os trabalhos;
3.10.3.1.1.4.3. Dos métodos executivos;
3.10.3.1.1.4.4. Da descricao do material a ser utilizado; e
3.10.3.1.1.4.5. Da forma de implantagdo de cada etapa.
3.10.3.2.Memorial de calculo:
3.10.3.2.1. Planilha de dimensionamento de toda e qualquer parte integrante do projeto,
devendo ser observados, no minimo, 0 que se segue:
3.10.3.2.1.1.  Grau de atendimento no periodo de projeto;
3.10.3.2.1.2.  Detalhamento dos estudos e dimensionamento da obra ou servico;
3.10.3.2.1.3.  Detalhamento dos calculos, das quantidades dos servigos, inclusive dos
materiais, de acordo com os quantitativos da Planilha Orgamentaria;
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3.10.3.2.1.4. Quanto a rede coletora, apresentar o estudo de tracado da rede;
pré-dimensionamento hidraulico-sanitario das tubulagdes; identificacdo de tubulagdes, pecas
e acessorios (definicdo do material);

3.10.3.2.1.5. Quanto ao coletor tronco, interceptor e emissario, apresentar a definicdo do
tracado; pré-dimensionamento hidraulico-sanitario de tubulacdo, pecas e acessorios;
identificacdo das tubulagdes, pegas e acessorios (definicdo do material); identificacdo de
interferéncias e pontos notaveis;

3.10.3.2.1.6. Quanto a estagdo elevatbéria e linha de recalque, apresentar o
pré-dimensionamento do pogo de succdo da elevatéria, dimensdes e formas geométricas;
pré-dimensionamento dos conjuntos elevatorios incluindo curvas caracteristicas bomba e do
sistema; pré-dimensionamento hidraulico-sanitario de tubulagdes, pegas e acessorios;
identificacdo das tubulagdes, pegas e acessorios (definigdo do material); identificacdo de rede
de energia elétrica no local, indicando suas caracteristicas;

3.10.3.2.1.7.  Memoria de célculo das quantidades de materiais e servigos — o projeto basico
devera apresentar a planilha de quantitativos de materiais e servigos, calculados de acordo
com as normas, especificacdes e manuais técnicos e sdo de responsabilidade do projetista. A
memoria de calculo detalhada devera ser apresentada junto com a planilha.

3.10.3.3.Plantas:
3.10.3.3.1. Documentagéo basica:

3.10.3.3.1.1.  Material grafico completo e suficiente;

3.10.3.3.1.2.  Planta de localizag&o da area de planejamento do sistema;

3.10.3.3.1.3. A planta de situagdo devera esclarecer a area de abrangéncia, etapas de
implantag&o e localizag&o;

3.10.3.3.1.4. A planta baixa devera apresentar indicacdo de cotas e dados relevantes do
projeto;

3.10.3.3.1.5.  Planta de cortes do pré-dimensionamento hidraulico das partes construtivas do
sistema;

3.10.3.3.1.6.  Rede hidraulica com diametros de tubulacdes e demais dispositivos localizados,
Unidades de Tratamento, Emissarios, etc.;

3.10.3.3.1.7.  Detalhes referentes aos projetos estruturais, sendo que as instala¢des e obras
complementares dever&o ser suficientes a avaliagdo precisa dos quantitativos propostos.

3.10.3.4.Especificacao

3.10.3.4.1. Materiais;
3.10.3.4.2. Servicos.
3.10.3.5.Planilha or¢gamentaria:
3.10.3.5.1. Deveré&o ser observados, no minimo, 0 que se segue:
3.10.3.5.1.1.  Detalhamento, item por item, de todos os servigos que compde cada fase da
€xecugao;

3.10.3.5.1.2. O detalhamento devera incluir material e mao-de-obra e estar compativel com as
agoes propostas;
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3.10.3.5.1.3.  Para constru¢cdo da Estacdo de tratamento de esgoto- ETE, execucdo do
sistema de coleta e destinacao final de efluentes, devera ser apresentado a Planilha de
servicos e materiais de todas as unidades construtivas dos mesmos, sendo que o projeto
devera estar compatibilizado;

3.10.3.5.1.4. O custo das obras e/ou servigos devera estar atualizado com base nos precos
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil- SINAPI
vigente;

3.10.3.5.1.5.  No caso de impossibilidade de obten¢do de pregos referenciais, via sistemas
oficiais, para a estimativa dos custos, deve ser realizada pesquisa contendo o0 minimo de trés
cotagdes de empresas/fornecedores distintos locais e/ou regionais, fazendo constar do
respectivo processo a documentagdo comprobatoria pertinente aos levantamentos e estudos
que fundamentaram o prego estimado;

3.10.3.5.1.6.  Mesmo nas composi¢des proprias devem ser utilizados prioritariamente insumos
e coeficientes presentes no SINAPI;

3.10.3.5.1.7. A indicagdo dos servicos preliminares devera estar de acordo com as
respectivas unidades e quantidades propostas;

3.10.3.5.1.8.  Os custos de mobilizagdo e desmobilizacdo de equipamentos deverdo estar
relacionados com a utilizagdo de equipamentos pesados;

3.10.3.5.1.9.  As unidades deverdo estar compativeis, ndo sendo aceitos itens globais, ex:

“Verba”.
3.10.3.6. Cronograma fisico-financeiro:
3.10.3.6.1. Deveré ser observado:
3.10.3.6.1.1.  Compatibilizagdo do prazo de execucao da obra ou dos servicos com as agdes
propostas;
3.10.3.6.1.2.  Pertinéncia do cronograma fisico-financeiro com o custo e duragéo das obras ou
Servigos.
3.10.3.7.Anotacéo de Responsabilidade Técnica:
3.10.3.7.1. A Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) devera ser concedida pelo

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea) durante a fase de elaboragao do projeto
e durante a execugéo da obra e os custos de responsabilidade da Contratada;
3.10.3.7.2. Ressalta-se que devera haver a identificagdo e assinatura do engenheiro
responsavel pelo projeto, nas folhas integrantes do projeto apresentado a UFSB.
3.10.3.8.Licenciamento ambiental;

3.10.3.8.1. A Resolugao Conama n° 5, de 15 de junho de 1988, artigo 3°, inciso Il, estabelece
que para sistemas de esgotamento sanitario as seguintes obras ficam sujeitas ao licenciamento
ambiental:

3.10.3.8.1.1.  Obras de coletores troncos;
3.10.3.8.1.2.  Interceptores;

3.10.3.8.1.3.  Elevatérias;

3.10.3.8.1.4.  Estacdes de tratamento;
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3.10.3.8.1.5.  Emissarios;
3.10.3.8.1.6.  Disposicéo final.
3.10.3.8.2. Com o mesmo objetivo, a Resolugdo Conama n° 237, de 19 de dezembro de 1997,
anexo 1 - Servicos de utilidade estabelece que as obras de implantagdo de interceptores,
emissarios, estacdo elevatoria e tratamento de esgoto sanitario também estardo sujeitas ao
licenciamento. Diante disso, para as obras de Coleta e Tratamento de Esgotos, o 6rgdo
ambiental estadual devera ser consultado sobre a necessidade ou ndo de licenciamento
ambiental, devendo o resultado dessa consulta ser parte constante do projeto proposto.
3.10.3.9.Manual de operacéo do Sistema de Coleta e tratamento de Esgotos:
3.10.3.9.1. Descricdo do sistema proposto com informagdes dentre outras de: horario de
funcionamento, nimero de pessoas responsaveis pela operagao, manutencao e administragao
e respectivas atribuicbes, insumos utilizados (energia, combustivel, produtos quimicos,
maquinas), forma de tratamento, tipos e periodicidade de analises laboratoriais, producao e
cobertura do sistema e demais procedimentos de operagéo e controle.
3.10.3.10. Projeto executivo contemplando o conjunto dos elementos necessarios e suficientes
a execucao completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), projeto Basico desenvolvido e demais diretrizes Informadas pela
UFSB/DINFRA.

3.11.  PROJETO BASICO DE DRENAGEM E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS:
3.11.1. DIRETRIZES:

3.11.1.1.Inicialmente seré feito um estudo técnico para concepgéo do sistema de Drenagem e Manejo
de Aguas Pluviais para o projeto, tendo como base os conceitos atuais de drenagem sustentavel,
tratamento e aproveitamento do escoamento pluvial, preservacao do sistema natural e integragéo
institucional, impactos do processo de urbaniza¢do do campus;

3.11.1.2.0 estudo deve apontar a melhor solugdo sob os pontos de vista técnico, econdmico,
financeiro e social, especificacdo de materiais e servigos, opera¢do e manutengao do sistema;

3.11.1.3.S80 partes constituintes do estudo de concepg¢do os quais devem ser levantados e

abordados:
3.11.1.3.1. Identificacdo, levantamento e qualificagédo de todos os fatores intervenientes com o
sistema de drenagem e manejo de aguas pluviais;
3.11.1.3.2. b. Diagndstico da area do projeto, considerando a situagéo atual e futura,

problemas relacionados com a configuragédo topografica e caracteristicas hidrologicas da regido
de localizagao e pluviometria;

3.11.1.3.3. Estudo de bacias e de influéncia dos elementos constituintes do sistema;
3.11.1.3.4. Estudo do tragado urbano proposto;
3.11.1.3.5. Estudo de medidas estruturais, ndo estruturais e técnicas compensatorias nos

sistemas de drenagem, empregando sistemas de retengéo, detengéo e reuso;
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3.11.1.3.6. Estabelecimento de todos os parametros basicos de projeto; considerando a area
a ser atendida até o alcance do plano e sua distribuicao dentro do estudo de implantagédo do
projeto;

3.11.1.3.7. Microdrenagem - Definida pelos sistemas de condutos pluviais no nivel de rede

primaria urbana que propicia a ocupagdo do espago urbano ou periurbano por uma forma
artificial de assentamento, adaptando-se ao sistema de circulagéo viria;

3.11.1.38. Macrodrenagem - Destinada a condugao final das aguas captadas pela drenagem
priméaria, dando prosseguimento ao escoamento dos deflivios oriundos das ruas, sarjetas, valas
e galerias, que sdo elementos de microdrenagem, e partes correspondentes a rede de
drenagem natural preexistente nos terrenos antes da ocupagdo, sendo constituida pelos
corregos, riachos e rios localizados nos talvegues e vales;

3.11.1.3.9. Aproveitamento de aguas pluviais;

3.11.1.3.10. Pré-dimensionamento das unidades dos sistemas, para as alternativas
selecionadas;

3.11.1.3.11. Escolha da alternativa mais adequada mediante a comparagao técnica, econémica
e ambiental, entre as alternativas, levantando os impactos negativos e positivos;

3.11.1.3.12. Estabelecimento das diretrizes gerais de projeto e estimativa das quantidades de
servigos que devem ser executados na fase de projeto;

3.11.1.3.13. A integracao e controle das partes do sistema (Fonte, local, transporte e jusante);

3.11.1.3.14. A demonstrag@o de que o sistema proposto apresenta total compatibilidade entre
suas partes;

3.11.1.3.15. O método de operagao do sistema;

3.11.1.3.16. A definicao das etapas de implantagéo do sistema;

3.11.1.3.17. O Projeto basico a ser desenvolvido a partir do conceito aprovado pela UFSB deve

conter o conjunto de elementos necesséarios e suficientes, com precisédo adequada, para
caracterizar a obra e 0 servigo, assegurando a sua execugdo dentro do prazo pré-determinado
pela contratante;

3.11.1.3.18. O projeto executivo desenvolvido deve conter o conjunto dos elementos
necessarios e suficientes a execucdo completa da obra, de acordo com as normas pertinentes
da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

3.11.2. NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES:

3.11.21. Os parametros e faixas de recomendacdes para o dimensionamento de unidades
componentes do projeto de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais estao disponiveis nas Normas
Brasileiras editadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e diretrizes e
orientacdes especificas da UFSB/ DINFRA.

3.11.3. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:
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3.11.3.1.Memorial descritivo:
3.11.31.1. A documentacdo do memorial descritivo devera conter informacdes referentes a
sua defesa, devendo ser avaliados, no minimo, os seguintes elementos:
3.11.3.1.1.1.  Informagdes relativas a situagéo existente no local: Dados gerais do projeto:
localizagdo geografica, dados populacionais, ocupagdes circunvizinhas, condi¢des
topograficas, outros aspectos relevantes ao projeto, destacando as regides que serao
trabalhadas;
3.11.3.1.1.2.  Cadastro: de redes de esgotos, pluviais ou de outros servicos que possam
interferir na area de projeto;
3.11.3.1.1.3.  Urbanizagdo: devem-se selecionar os elementos relativos a urbaniza¢do da
bacia contribuinte, nas situagdes atuais e previstas para o futuro, tais como: tipo de ocupagao
das areas, porcentagem de ocupagao das areas, ocupacao e recobrimento do solo nas areas
néo urbanizadas pertencentes a bacia;
3.11.3.1.1.4.  Dados relativos ao corpo receptor, tais como: indicagdes de nivel maximo do rio
que ira receber o langamento final, levantamento topografico do local da descarga final;
3.11.3.1.1.5.  Chuva prevista no calculo. Determinagao da vazao a escoar;
3.11.3.1.1.6.  Desempenho e impactos ambientais;
3.11.3.1.1.7.  Verificagdo da necessidade de medidas alternativas paralelas como o emprego
de tanques de amortecimento e de bacias de detencéo de sedimentos;
3.11.3.1.1.8.  Estabelecimento de critérios para desempenho da obra depois de implantada,
como, por exemplo, a manutencdo e limpeza das sec¢les, a incorporagdo de elementos
retentores de sedimentos, lixo e outros detritos e a especificacdo de frequéncia de
manutencao e limpeza;
3.11.3.1.1.9.  Especificagdes técnicas dos materiais, servicos e equipamentos a serem
empregados e normas técnicas dos servigos previstos para execucgao da obra;
3.11.3.1.1.10. Concepgao da obra, incluindo a justificativa da alternativa técnica adotada, bem
como a forma de execugéo de cada etapa ou fase da obra projetada;
3.11.3.1.1.11. Demais informagdes que possibilitem a aceitagdo/aprovacgéo:
3.11.3.1.1.11.1. Da solugéo técnica adotada;
3.11.3.1.1.11.2. Dos locais onde serao desenvolvidos os trabalhos;
3.11.3.1.1.11.3. Dos métodos executivos;
3.11.3.1.1.11.4. Da descricao do material a ser utilizado; e
3.11.3.1.1.11.5. Da forma de implantagdo de cada etapa.
3.11.3.2. Memorial de calculo:
3.11.3.2.1. Planilha de dimensionamento de toda e qualquer parte integrante do projeto,
devendo ser observados, no minimo, 0 que se segue:
3.11.3.2.1.1.  Grau de atendimento no periodo de projeto;
3.11.3.2.1.2.  Detalhamento dos estudos e dimensionamento da obra ou servigo;
3.11.3.2.1.3.  Detalhamento dos calculos, das quantidades dos servigos, inclusive dos
materiais, de acordo com 0s quantitativos da Planilha Orcamentaria;




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAGAO
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

3.11.3.2.1.4.  Calculo hidraulico dos coletores e ramais;

3.11.3.2.1.5.  Planilhas de célculos;

3.11.3.2.1.6.  Vazdo de projeto — estudos hidrolégicos, determinagdo da chuva critica da
regido e consequentes vazdes superficiais, area de contribuicdo determinada pelos limites da
bacia;

3.11.3.2.1.7.  Diretrizes geométricas, por exemplo, para a escolha de tipo de canal nédo
considerar somente 0s requisitos hidraulicos, mas também as exigéncias urbanas locais;

3.11.3.2.1.8. O percurso e a declividade longitudinal do canal definirdo os limites maximos e
minimos de velocidade e o tipo de se¢ao compativel bem como a escolha do revestimento;

3.11.3.2.1.9.  As dimensdes e 0 acesso a faixa do canal definirdo suas caracteristicas, tais
como 0 uso de segdes fechadas ou abertas e a localizagdo dos pontos de acesso para
limpeza e dimensdes maximas da segéo em seus diversos pontos ao longo do tragado;

3.11.3.2.1.10. Dimensionamento e escolha de equipamentos necessarios devem ser inerentes
a especificidade de cada tipo de acdo. Seu dimensionamento deve ter coeréncia com 0
cronograma dos servicos, respeitando-se as condi¢des climaticas e topogréaficas da regiao;

3.11.3.2.1.11.  Memoria de célculo das quantidades de materiais e servigos — o projeto basico
devera apresentar a planilha de quantitativos de materiais e servigos, calculados de acordo
com as normas, especificacdes e manuais técnicos e sdo de responsabilidade do projetista. A
memoria de célculo detalhada devera ser apresentada junto com a planilha.

3.11.3.3.Plantas:

3.11.3.3.1. Documentagéo basica Macrodrenagem:
3.11.3.3.1.1.  Material gréfico completo e suficiente, devendo conter no minimo as seguintes
plantas:

3.11.3.3.1.1.1. Planta geral da bacia hidrografica indicando os cursos d’agua;
3.11.3.3.1.1.2. Planta de situagéo, escala 1:10.000, indicando (iluminando), as areas a serem
trabalhadas;
3.11.3.3.1.1.3. Plantas topograficas da regido em escalas que podem variar de 1:500 a
1:2.000 com curvas de nivel de 1m a 0,5m;
3.11.3.3.1.1.4. Tragado em perfil ao longo do curso d’agua ou sua projecéo e, se possivel 0
perfil da enchente méxima observada; atentar para a existéncia de pontes, degraus ou
outras singularidades que modifiquem o escoamento do curso d'agua. Os perfis
longitudinais deverdo ser desenhados com a escala horizontal igual ao projeto e com escala
vertical de 1:100 ou 1:200. As se¢0es transversais devem ser apresentadas em escala Unica
de 1:100 ou 1:200.
3.11.3.3.1.2.  Deverdo constar dos desenhos as estacas indicativas de mudanga de
declividade, de inicio e fim de cada segéo transversal e travessia, bem como os trechos de
transigéo;
3.11.3.3.1.3.  Detalhes referentes aos projetos estruturais, sendo que as instala¢des e obras
complementares dever&o ser suficientes a avaliagdo precisa dos quantitativos propostos;
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3.11.3.3.1.4.  Todas as folhas de projeto deveréo conter a identificagéo do(s) responsavel (is)
pela elaboragao do projeto, contendo nome, registro profissional e assinatura.

3.11.3.3.2. Documentagéo basica Microdrenagem:
3.11.3.3.2.1.  Material grafico completo e suficiente, devendo conter no minimo as seguintes
plantas:

3.11.3.3.2.1.1. Planta da bacia esgotada:
3.11.3.3.2.1.1.1.Planta da situagéo da localizagdo dentro do estado;
3.11.3.3.2.1.1.2.Planta geral da bacia contribuinte em escalas 1:5.000 ou 1:10.000;
3.11.3.3.2.1.1.3.Planta planialtimétrica da area do projeto em escala 1:2.000 ou 1:1.000, com
pontos cotados nas esquinas e em pontos notaveis;
3.11.3.3.2.1.1.4.Curvas de nivel;
3.11.3.3.2.1.1.5.Destas plantas devem constar pontos criticos e areas afetadas por possiveis
inundagdes e deposicdo de matéria sélida, obras de cabeceiras para contengdo de
matéria sélida e delimitagao de areas do terreno de acordo com seu uso e permeabilidade;
3.11.3.3.2.1.2. Planta de situagao da rede;
3.11.3.3.2.1.2.1.Planta em escala 1:100;
3.11.3.3.2.1.2.2.Tragado da rede é projetado até o corpo receptor existente, com os
respectivos diametros e sentido de escoamento até esse corpo;
3.11.3.3.2.1.3. Perfis atendendo os seguintes padrdes:
3.11.3.3.2.1.3.1.Escala vertical 1:100;
3.11.3.3.2.1.3.2.Escala horizontal 1:1000.
3.11.3.3.2.1.3.3.Neste desenho deve constar:

3.11.3.3.2.1.3.3.1. Perfil natural do terreno;

3.11.3.3.2.1.3.3.2. Greide, projetado para a rua com respectivos elementos;

3.11.3.3.2.1.3.3.3. Fundo e teto das galerias projetadas;

3.11.3.3.2.1.3.3.4. Pocos de visita;

3.11.3.3.2.1.3.3.5. Cota de fundo em todos os pogos de visita, referidas a RN
(referéncia de nivel), oficial, devidamente identificado;

3.11.3.3.2.1.3.3.6. A marcagdo das estacas de locagdo das galerias sera em ordem
crescente da esquerda para a direita, e comegando sempre de jusante;

3.11.3.3.2.1.3.3.7. Elementos finais de calculo hidraulico, para cada trecho entre

pogos de visita, como: declividade; descarga real; velocidade real; tirante real
comprimento do trecho.
3.11.3.3.2.1.4. Detalhes referentes aos projetos estruturais, sendo que as instalagdes e obras
complementares deveréo ser suficientes a avaliagdo precisa dos quantitativos propostos.
3.11.3.3.2.1.5. Todas as folhas de projeto deverdo conter a identificagdo do(s) responsavel (is)
pela elaboragdo do projeto, contendo nome, registro profissional e assinatura.
3.11.3.4. Especificagdo
3.11.3.4.1. Materiais;
3.11.34.2. Servigos.
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3.11.3.5. Planilha orgamentaria:

3.11.3.5.1. Deverao ser observados, no minimo, 0 que se segue:
3.11.3.5.1.1.  Detalhamento, item por item, de todos os servicos que compdem cada fase da
execugao;

3.11.3.5.1.2. O detalhamento devera incluir material e mé&o-de-obra e estar compativel com as
acgoes propostas;

3.11.3.5.1.3. Para o sistema de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais, devera ser
apresentada a Planilha de servicos e materiais de todas as unidades construtivas dos
mesmos, sendo que o projeto devera estar compatibilizado;

3.11.3.5.1.4. O custo das obras e/ou servigos devera estar atualizado com base nos precos
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil- SINAPI vigente;

3.11.3.5.1.5.  No caso de impossibilidade de obten¢do de pregos referenciais, via sistemas
oficiais, para a estimativa dos custos, deve ser realizada pesquisa contendo o minimo de trés
cotagbes de empresas/fornecedores distintos locais e/ou regionais, fazendo constar do
respectivo processo a documentagdo comprobatéria pertinente aos levantamentos e estudos
que fundamentaram o prego estimado;

3.11.3.5.1.6.  Mesmo nas composicdes proprias devem ser utilizados prioritariamente insumos
e coeficientes presentes no SINAPI;

3.11.3.5.1.7. A indicacdo dos servicos preliminares devera estar de acordo com as
respectivas unidades e quantidades propostas;

3.11.3.5.1.8.  Os custos de mobilizagdo e desmobilizacdo de equipamentos deverdo estar
relacionados com a utilizacdo de equipamentos pesados;

3.11.3.5.1.9.  As unidades deverdo estar compativeis, ndo sendo aceitos itens globais, ex:

“Verba”.
3.11.3.6. Cronograma fisico-financeiro:
3.11.3.6.1. Deveré ser observado:
3.11.3.6.1.1.  Compatibilizagdo do prazo de execucgao da obra ou dos servigos com as agdes
propostas;
3.11.3.6.1.2.  Pertinéncia do cronograma fisico-financeiro com o custo e duragdo das obras ou
Servigos.
3.11.3.7. Anotagao de Responsabilidade Técnica:
3.11.3.71. A Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) devera ser concedida pelo

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea) durante a fase de elaboragao do projeto
e durante a execucgdo da obra e os custos de responsabilidade da Contratada;
3.11.3.7.2. Ressalta-se que devera haver a identificagdo e assinatura do engenheiro
responsavel pelo projeto, nas folhas integrantes do projeto apresentado a UFSB.
3.11.3.8. Licenciamento ambiental:
3.11.3.8.1. A Resolugdo Conama n° 5, de 15 de junho de 1988, artigo 3 °, inciso ll, estabelece
que ficam suijeitas a licenciamento, os sistemas de drenagem urbana que contemplem obras de
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lancamento de efluentes de sistemas de microdrenagem e obras de canais, dragagem e
retificagéo em sistemas de macrodrenagem,;
3.11.3.8.2. Dentro desta mesma finalidade, a Resolugdo Conama n° 237, de 19 de dezembro
de 1997 estabelece que as obras de dragagem e derrocamentos em corpos d’agua enquadram
se como atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental. Além disso, a
referida Resolugdo apresenta que o 6rgdo ambiental competente definird a necessidade da
existéncia de licenciamento quanto ao processo de implantagéo das obras citadas e 0 mesmo
devera ser, devendo o resultado dessa consulta ser parte constante do projeto proposto.
3.11.3.9. Manual de operacéo do Sistema de Drenagem e Manejo Pluvial:
3.11.3.9.1. Descri¢ao do sistema proposto com informagdes dentre outras de: funcionamento,
numero de pessoas responsaveis pela operagdo, manutencdo e administragdo e respectivas
atribuicdes, insumos utilizados, e demais procedimentos de operagéo e controle.
3.11.3.10. Projeto executivo contemplando o conjunto dos elementos necessarios e suficientes
a execugao completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), projeto Basico desenvolvido e demais diretrizes informadas pela
UFSB/DINFRA.

312. PROJETO BASICO DE CLIMATIZAGAO
3.12.1. DIRETRIZES:

3.12.1.1.0 Projeto Bésico de Climatiza¢do devera utilizar a sigla: PB-CL;

3.12.1.2.0 uso de equipamentos de climatizagdo mecanica devera ser previsto apenas nos ambientes
aonde for indispensavel;

3.12.1.3.Evitar a utilizagdo de sistemas com condensagdo a agua, tendo em vista a maior
complexidade operacional e de manutengdo, bem como a necessidade de utilizagéo de
tratamento quimico da agua de condensagéo;

3.12.1.4. Prever condicionadores independentes para zonas com caracteristicas de utilizagdo em
horarios diferenciados, tais como: auditorios, salas de reunido, museu, refeitérios, etc., de forma a
permitir o desligamento dos condicionadores nos recintos ndo ocupados;

3.12.1.5. Prever sistemas autbnomos para zonas com condicionamento 24 horas destinadas a salas
de equipamentos (informatica, no-breaks, etc.);

3.12.1.6. Localizar as unidades condicionadoras de sistemas centrais em salas de maquinas;

3.12.1.7.Utilizar sistemas de controle que permitam a obtencédo das temperaturas previstas em norma
nas diversas zonas, atentando para as variagdes de temperatura resultantes da diferente
insolagdo nos ambientes ao longo do dia;

3.12.1.8.Prever o adequado isolamento térmico de dutos e tubulagdes, a fim de reduzirem-se as
perdas de energia;
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3.12.1.9. Prever a vazdo de ar exterior minima permitida pelas normas e legislacao vigente; atentar
para que o local de captagdo ndo esteja sob influéncia de contaminantes (odores, fumaca,
poluigéo, etc.);

3.12.1.10. As venezianas de retorno para as casas de maquinas deverdo ser instaladas em
posicdo que evite a propagacdo de ruido para o ambiente condicionado, e se necessario,
especificar atenuadores acusticos;

31211, Localizar os equipamentos de modo a permitir 0 acesso aos diversos componentes
das maquinas para efeito de manutengao;

3.12.1.12. Os difusores e grelhas de insuflamento, se houver, deverao ser dotados de registro
para ajuste de vazao;

3.12.1.13. As redes de dutos, se houver, deverdo possuir registro de vazao (dampers) nas
derivagOes, para permitir o balanceamento do sistema, e deverdo, ainda, prever acesso para
futura limpeza.

3.12.1.14. Estabelecer os procedimentos necessarios para a manutengéo, operagao e controle
dos equipamentos.

3.12.2. NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES:

3.12.2.1.NBR 6401 - Instalagdes centrais de ar-condicionado para conforto — Pardmetros basicos de
projeto;

3.12.2.2.NBR 10080 - Instalagdes de ar condicionado para salas de computadores;

3.12.2.3.NBR 14880 — Saidas de emergéncia em edificios — Escadas de seguranga — Controle de
fumaca por pressurizagao;

3.12.2.4.Recomendagdes Normativas da ABRAVA -RN 02 e 03;

3.12.2.5.Normas Internacionais, como a ASHRAE e ARI 550/590 Portaria do Ministério da Saude e
Resolugdo ANVISA, complementado no que couber com orientagdes de Sustentabilidade
Ambiental (eficiéncia energética) e instru¢des adicionais fornecidas pela UFSB.

3.12.2.6.Lei n°13.589/2018 - Dispde sobre a manutencéo de instalagdes e equipamentos de sistemas
de climatizagédo de ambientes.

3.12.3. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:

3.12.3.1.Plantas de cada nivel da edificagdo e cortes, preferencialmente em escala 1:50, contendo
indicacdo dos dutos de insuflamento e retorno de ar, canalizagbes de agua gelada e
condensacdo, tubulagdes frigorigenas, quanto a materiais, comprimentos e dimensdes, com
elevagdes; bocas de insuflamento e retorno; localizagdo precisa dos equipamentos, aberturas
para tomadas e saidas de ar, pontos de consumo; interligagdes elétricas, comando e sinaliza¢édo e
outros elementos;
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3.12.3.2.Desenhos do sistema de instalagéo de ar condicionado em representagao isométrica, com a
indicacdo de dimensdes, diametros e comprimentos dos dutos e canalizagdes, vazdes, pressdes
nos pontos principais ou criticos, cotas, conexdes, registros, valvulas e outros elementos;

3.12.3.3.Cortes transversais, longitudinais e elevagdes em numero suficiente para o perfeito
entendimento do projeto;

3.12.3.4.Quadro resumo, desenhado em uma das plantas, contendo o dimensionamento e principais
caracteristicas dos equipamentos especificados;

3.12.3.5.Especificagdes técnicas de materiais, servigos; equipamentos e sistemas construtivos;

3.12.3.6.0 Memorial Descritivo devera constar as praticas de projeto, descrevendo inclusive os
sistemas de fixacdo, isolamento térmico e acustico, amortecimento de vibragdo, bem como
dimensionamento da exaustdo do ambiente, indicando a necessidade de equipamentos
exaustores ou grelhas para exaustéo;

3.12.3.7.0 Memorial de Calculo devera ser apresentado utilizando croquis indicativos da sequéncia
de calculo. O documento devera ser bem identificado contendo o nome do empreendimento,
assunto, numeracao de paginas, data e nome do autor.

3.12.3.8.Plano de Manutengédo, Operagdo e Controle (PMOC) de cada um dos sistemas de
climatizagdo. O documento deve ser elaborado em conformidade com a Lei 13.589.

3.12.3.9.0rcamento analitico detalhado e composicao de servigos, de acordo com as diretrizes para
elaboragéo de orgamento descritas no presente documento.

PROJETO BASICO HIDROSSANITARIO:
3.13.1. DIRETRIZES:

3.13.1.1.0 Projeto Basico de Hidrossanitario devera utilizar a sigla: PB-HI;

3.13.1.2.Estabelecer diretrizes sobre as formas que serdo apresentados os projetos hidraulicos
sanitarios. Estes deverdo apresentar solucdes de abastecimento, reserva e distribuicdo de agua
fria e para os sistemas de coleta, condugao e destinacdo de esgotos sanitarios e aproveitamento
das aguas pluviais;

3.13.1.3.As instalagbes deverao ser dimensionadas e projetadas com folga suficiente para garantir o
funcionamento dos sistemas com conforto, facilidade de manuten¢do e segurancga, prevendo
inclusive um pequeno aumento da populacdo de usuarios, entretanto sem provocar grandes
distorgdes de custos operacionais ou de limpeza e manutengéo;

3.13.1.4.0 projeto devera ser aprovado pela UFSB;

3.13.1.5.0 sistema de esgoto devera obrigatoriamente seguir a filosofia do sistema separado
absoluto, ou seja, ndo sera admitida a interligagdo com o sistema de aguas pluviais;

3.13.1.6.0 sistema de esgoto devera obrigatoriamente contemplar a segregagdo das aguas
residudrias, através de tubulacdes especificas e independentes para condugdo de Aguas Cinzas,
Marrons, Amarelas e aguas Pluviais;
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3.13.1.7.0 projeto de agua fria deve prever a hidrometragdo seletiva por grupo de equipamentos
sanitarios em seus respectivos ambientes: Vasos, Pias, Chuveiros, Mictorios, etc. Visando um
maior controle e monitoramento do uso e de perdas no sistema, bem como avaliagdes posteriores
do consumo;

3.13.1.8.Todos os projetos hidrossanitarios devem apresentar solugdes pautadas nos principios da
sustentabilidade e no uso racional da agua;

3.13.1.9.0 projeto deve contemplar as novas tecnologias de aparelhos sanitarios lougas e metais,
existentes atualmente, visando o uso racional e eficiente da agua;

3.13.1.10. O Projeto Béasico Hidrossanitario devera conter:
3.13.1.10.1. Instalagbes prediais de agua;
3.13.1.10.2. Instalagdes prediais de esgoto;
3.13.1.10.3. Instalagdes prediais de aguas pluviais;
3.13.1.10.4. Sistemas de seguranga contra incéndio;
3.13.1.10.5. Sistema de tratamento de esgoto;
3.13.1.10.6. Sistema de aproveitamento de aguas pluviais.
313.1.11. O projeto de instalagbes hidrossanitarias e &guas pluviais deverdo estar

compatibilizados com os demais projetos: arquitetonico, fundagdes, estrutural, elétrico e outros
necessarios.

3.13.2. NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES:

3.13.2.1.NBR 5626/98 - Instalagdes Prediais de Agua Fria;

3.13.2.2.NBR 12212/92 - Projeto de pogo para captacdo de agua subterranea;

3.13.2.3.NBR 12218/94 - Projeto de rede de distribuicdo de agua para abastecimento publico;

3.13.2.4.NBR 8160/99 - Instalacdo Predial de Esgoto Sanitéario;

3.13.2.5.NBR 14486/00 — Sistemas enterrados para condugéo de esgoto sanitario;

3.13.2.6.NBR 12208/92 - Projeto de estagdes elevatdrias de esgoto sanitario;

3.13.2.7.NBR 7229/97 - Projeto, construcao e operagao de sistemas de tanques sépticos;

3.13.2.8.NBR 9649/86 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario;

3.13.2.9.NBR 13969/97 - Tanques Sépticos. Unidades de tratamento complementar e disposicao final
dos efluentes liquidos;

3.13.2.10. NBR 10844/89 — Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais;

3.13.2.11. NBR 15527/07 - Agua de chuva - Aproveitamento de coberturas em 4reas urbanas
para fins ndo potaveis;

3.13.2.12. NBR 15569/08 - Sistema de aquecimento solar de dgua em circuito direto — Projeto e
instalacao;

3.13.2.13. NBR 7198/93 - Projeto e execugéo de instalagdes prediais de agua quente;

3.13.2.14. Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,

inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;
3.13.2.15. Instrucdes e Resolugdes dos Orgéos do Sistema CREA-CONFEA,
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3.13.3. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:

3.13.3.1.Implantacdo da edificacdo, com indicagdo das adugdes (ramal de alimentacdo de rede
publica ou pogo profundo). Escala: 1:200;

3.13.3.2.Planta baixa com marcag&o da rede de tubulagao (&gua, esgoto, aguas pluviais e drenagem),
prumadas e reservatorio;

3.13.3.3.Indicacdo de todos os itens pertinentes a@ hidraulica e constantes no levantamento
topografico, inclusive do sistema viario e vizinhos, complementando a base de arquitetura,
incluindo nomes das ruas, niveis, identificagéo de redes publicas de agua, esgoto e aguas pluviais
(p.ex.: pogos de visita, bocas de lobo);

3.13.3.4.Indicacéo de edificacdes, passarelas, acessos, identificacdes dos ambientes;

3.13.3.5.Cotas de nivel de platds, pisos internos, areas externas, cristas e pés de taludes;

3.13.3.6.Acessos, rampas e muros de arrimo;

3.13.3.7.Plantas dos pavimentos esc 1:200;

3.13.3.8.Planta da cobertura esc 1:200;

3.13.3.9.Simbologia para instalagdes hidraulicas;

3.13.3.10. Notas gerais;

3.13.3.11. Croquis de localizagao do terreno.

3.13.3.12. Localizacao e dimensionamento do abrigo do cavalete;

3.13.3.13. Localizagao e capacidade dos reservatorios inferior e superior;

3.13.3.14. Cota de implantagéo do reservatorio;

3.13.3.15. Localizagao do pocgo, se houver;

3.13.3.16. Colunas de agua fria;

3.13.3.17. Rede externa de agua fria.

3.13.3.18. Rede externa de esgoto: caixas de inspe¢ao, caixa de gordura, caixa sifonada;

3.13.3.19. Ligacdo a rede publica: fossas e sumidouros ou filtros anaerébios, localizagéo e
dimensionamento;

3.13.3.20. Localizacao e identificagdo dos condutores verticais;

3.13.3.21. Rede externa de &guas pluviais: das tubulagbes, caixas de areia;

3.13.3.22. Canaletas: localizagao, tipo e caimento;

3.13.3.23. Captacao e langamento;

3.13.3.24. Localizagao e dimensionamento do reservatorio de reten¢ao de aguas pluviais;

3.13.3.25. Localizagao e dimensionamento do sistema de aproveitamento de aguas pluviais;

3.13.3.26. Plantas de todos os pavimentos, com representagdo dos reservatérios (cisterna e

caixa d'agua), barriletes, prumadas, ramais, redes e pontos de consumo/atendimento, com
especificacdes dos materiais e didmetro das tubulagdes. Preferencialmente na escala 1:50;
3.13.3.27. Cotas dos pisos das edificacdes;
3.13.3.28. Localizagao dos pontos e colunas da rede de agua;
3.13.3.29. Rede interna de esgotos e ventilagao;
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3.13.3.30. Localizacao dos condutores da rede de aguas pluviais;

3.13.3.31. Localizag&o dos pontos da rede de gas;

3.13.3.32. Localizacao e tipo dos extintores;

3.13.3.33. Localizagao dos pontos e colunas da rede para hidrantes, se houver, localiza¢do dos
abrigos;

3.13.3.34. Localizagdo das luminarias para iluminagdo de emergéncia, sirene e botdes para
acionamento;

3.13.3.35. Localizag&o de ralos na circulagdo dos pavimentos superiores para o escoamento da
lavagem dos pisos;

3.13.3.36. Plantas dos ambientes sanitarios, com a indicagdo do encaminhamento das
tubulagdes, prumadas, cotas horizontais e caracteristicas das conexdes. Preferencialmente na
escala 1:50;

3.13.3.37. Esquemas verticais das instalagdes (cortes) de Agua Fria, Agua Quente, Esgoto
Sanitario separadamente, indicando os componentes do sistema e suas interligacdes;

3.13.3.38. Esquema isométrico geral e/ou vistas de cada area molhada, com indicacdo das

cotas verticais horizontais e as caracteristicas das conexdes, metais e valvulas (material, tipo e
didmetros nominais). Escala 1:20 ou 1:25;

3.13.3.39. Especificagdes:
3.13.3.39.1. Para Suportes (material, tipo, dimensdes e caracteristicas da fixagéo);
3.13.3.39.2. Das Bombas Hidraulicas (tipo, vazéo, altura manométrica de sucgéo, recalque e
total), conexdes (unido, registros, etc.) e acionadores;
3.13.3.39.3. Para aquecedor de agua (tipo: elétrico, gas ou solar; capacidade de acumulagéo,
temperatura desejada, acessorios necessarios);
3.13.3.39.4. Dos isolamentos térmicos (materiais, espessura, protegéo contra infiltragéo);
3.13.3.39.5. Dos aparelhos e acessorios sanitarios (tipo e classificagao).
3.13.3.40. O Memorial Descritivo devera constar as praticas de projeto, justificando as solugdes
e materiais adotados;
3.13.3.41. O Memorial de Célculo.
3.13.3.42. Orgamento analitico detalhado e composicao de servigos, de acordo com as

diretrizes para elaboracéo de orgamento descritas no presente documento.

3.14. PROJETO BASICO DE ELETRICA:
3.14.1. DIRETRIZES:

3.14.1.1.0 Projeto Bésico de Elétrica devera utilizar a sigla: PB-EL;

3.14.1.2.0 Projeto Basico de Elétrica consiste na definicdo e representacdo do sistema elétrico,
incluindo a entrada de energia elétrica, localizagdo precisa dos componentes, caracteristicas
técnicas dos equipamentos do sistema, demanda de energia, bem como as indicagdes
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necessarias & execucdo das instalagdes. E composto pelo conjunto de elementos graficos, como
memoriais, desenhos e especificagdes, que visa definir e disciplinar a instalagéo de sistemas de
recebimento, distribui¢do e utilizagao de sistemas elétricos de edificagdes;

3.14.1.3.Adotar na concepgao do projeto solugdes, materiais e equipamentos que propiciem maior
eficiéncia energética com vistas & economia no consumo de energia elétrica, em observéncia ao
disposto no Decreto no 4.131, de 14 de fevereiro de 2002;

3.14.1.4.0bter junto as concessionarias informagdes quanto a disponibilidade e caracteristicas da
energia elétrica no local da edificagdo, bem como todos os regulamentos, requisitos e padrdes
exigidos para as instalagdes elétricas;

3.14.1.5. Definir claramente os niveis de tens&o a serem adotados, visando a intercambiabilidade dos
componentes, padronizagdo de materiais e, seguranga e confiabilidade na operagdo e
manutengao das instalacOes elétricas;

3.14.1.6.Considerar no desenvolvimento do projeto a determinagdo dos seguintes sistemas e
conceitos geralmente presentes na edificagéo:

3.14.1.6.1. Entrada e medi¢éo de energia;
3.14.1.6.2. Distribuicdo em média e baixa tenséo;
3.14.1.6.3. Distribuicdo em tensao estabilizada;
3.14.1.6.4. lluminacao e tomadas;

3.14.1.6.5. Aterramento;

3.14.1.6.6. Prote¢éo contra choques elétricos;
3.14.1.6.7. Protecao contra descargas elétricas atmosféricas;
3.14.1.6.8. Proteg&o contra sobretensoes;
3.14.1.6.9. Fontes de emergéncia;

3.14.1.6.10. Fator de poténcia da carga instalada;
3.14.1.6.11. Fator de demanda e fator de carga.

3.14.2. TERMINOLOGIAS:

3.14.2.1.Para os estritos efeitos deste Projeto:

3.14.2.1.1. Entrada: parte da instalagdo compreendida entre o ponto de entrega da energia
elétrica e o equipamento de medicao, incluindo o disjuntor geral de protecéo.

3.14.21.2. Ponto de Entrega: Ponto de jung&o entre as linhas da concessionaria de energia
elétrica e a instalagdo da edificagéo.

3.14.21.3. Aparelho Elétrico: Equipamento ou componente que, para a realizacdo de sua
fungéo, utiliza a energia elétrica que lhe é fornecida.

3.14.2.1.4. Dispositivo Elétrico: Equipamento ou componente que da passagem a corrente
elétrica, sem praticamente consumir a energia elétrica.

3.14.2.1.5. Carga: Conjunto dos valores que caracterizam as solicitagbes impostas por um

sistema ou equipamento elétrico a ele ligado a outro sistema ou equipamento elétrico. A carga
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pode ser expressa em termos de impedancia, de corrente ou de poténcia ativa, reativa ou
aparente.

3.14.2.1.6. Carga de um Sistema Elétrico: Poténcia absorvida ou fornecida em um dado
instante pelo sistema.
3.14.21.7. Subestagédo: Conjunto de equipamentos elétricos, incluindo local e edificagdo que

os abriga, destinado a medir e controlar a energia elétrica ou transformar as suas
caracteristicas.

3.14.2.1.8. Instalacdo de Terra: Conjunto de elementos condutivos de aterramento como
hastes, fitas, placas e outros, ligados entre si.
3.14.21.9. Terra de Protecdo: Ligacao que tem por finalidade limitar tensdes para a terra, de

equipamentos normalmente sem tensdes, como carcagas metalicas, tanques de
transformadores, comando de disjuntores e outros, que poderiam ficar sob tensdo em
decorréncia de um defeito elétrico.

3.14.2.1.10. Terra de Funcionamento: Ligagéo para a terra de um ponto determinado de circuito
elétrico, como de transformadores, motores, para-raios e outros, que tém por finalidade permitir
o desempenho normal e seguro do circuito elétrico.

3.14.21.1. Eletrodo de Terra: Corpo metélico ou conjunto de corpos metalicos colocados em
contato elétrico com o solo e utilizados para dispersar para a terra as correntes elétricas. Pode
ser constituido por um s6 elemento, denominado haste de terra ou por mais elementos ligados
condutivamente entre si, denominados malha de terra.

3.14.21.12. Elemento de Captagdo: Parte metélica destinada a receber diretamente as
descargas atmosféricas.

3.14.2.1.13. Condutor de Descida: Condutor que liga o elemento de captacdo ao eletrodo de
terra.

3.14.2.1.14. Condutor Equipotencial: Condutor que liga a barra de terra todas as partes
metélicas dos equipamentos nao-elétricos.

3.14.2.1.15. Barra de Terra: Ponto de jungéo e seccionamento entre o condutor de descida ou
de prote¢do e o condutor de terra, no qual podem ser executadas as eventuais medigdes e
verificagoes.

3.14.2.1.16. Terminal de Terra: Terminal previsto no equipamento elétrico para ligagcdo do
condutor de prote¢édo ou do condutor equipotencial.

3.14.2.1.17. Resisténcia de Aterramento (Rt): Quociente entre a diferenca do potencial do

eletrodo de terra e de um ponto de referéncia no solo, suficientemente afastado, pela
intensidade de corrente dispersada por esse eletrodo.

3.14.2.1.18. Tenséo de Aterramento (Vt): Elevagéo do potencial de terra, igual ao produto da
resisténcia da terra (Rt) da instalagdo elétrica considerada, pela corrente de defeito (It) que a
instalagdo de terra deve dispersar.

3.14.2.1.19. Tensdo de Contato (Vc): Diferenca de potencial, que pode aparecer entre um
elemento metalico ndo energizado tocado pela mao de um individuo, e seus pés, distando 1
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metro desse elemento, durante a ocorréncia de um curto-circuito, provocando a circulagao de
uma corrente pelo seu corpo, da méao aos pés.

3.14.2.1.20. Tenséo de Passo (Vp): Parte da tensédo de aterramento, que pode aparecer entre
os pés de um individuo, afastados de 1 m, durante a ocorréncia de um curto-circuito,
provocando a circulagdo de uma corrente pelo seu corpo, de um pé ao outro.

3.14.21.21. Resistividade do Solo (p): Expressa a resisténcia de um corpo de solo de um metro
de comprimento e de seg¢do 1m
3.14.2.1.22. Corrente de Defeito para Terra: A méaxima corrente que a instalacdo de terra pode

dispersar, sendo calculada pelos sistemas ordinarios de calculo, considerando a contribui¢do
das maquinas elétricas.

3.14.2.1.23. Tempo de Eliminagdo do Defeito para Terra: Tempo maximo entre 0s provaveis
tempos de intervengdo dos dispositivos de protecdo, em relagdo as suas caracteristicas de
intervengao.

3.14.2.1.24. Alimentador: Condutor que conduz energia elétrica do equipamento de entrada aos
quadros de distribui¢do dos circuitos terminais que alimentam as diversas cargas.

3.14.3. CRITERIOS DE PROJETO:

3.14.3.1.Utilizacdo de solugdes de custos de manutengéo e operagdo compativeis com o custo de
instalacdo do sistema e que visem a seguranga contra incéndio e protegdo de pessoas e da
instalacao;

3.14.3.2. Previs&o de reserva de capacidade para futuro aumento de utilizagdo da eletricidade;

3.14.3.3.Flexibilidade da instalagao, admitindo mudanga de caracteristicas e localizagéo de aparelhos
elétricos;

3.14.3.4.Simplicidade da instalagao e facilidade de montagem sem prejuizo da qualidade;

3.14.3.5.Facilidade de acesso para manutencgao e previséo de espago para expansdes dos sistemas;

3.14.3.6.Padronizacdo da instalagdo, materiais e equipamentos visando facilidades na montagem,
manutencao e estoque de pecas de reposicao;

3.14.3.7.Especificacdo de materiais, servicos e equipamentos que possibilitem a competicdo de
mercado.

3.14.4. CONDIGOES ESPECIFICAS:

3.14.4.1.Entrada e Medig&o de Energia:
3.14.41.1. Considerar que o projeto de entrada, medicéo e prote¢éo deve atender ao nivel de
tens&o de fornecimento de energia, bem como aos requisitos e padrdes exigidos pela empresa
concessionaria de energia elétrica local;
3.14.4.1.2. Os conjuntos moto-bombas de incéndio para as redes de hidrantes e “sprinklers”
deverdo receber alimentagdo elétrica através de circuito independente, derivado antes da
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Protecdo Geral e apds a medicdo de energia. Se necessario, devera ser prevista entrada
independente para alimentag¢&o do conjunto moto-bomba de incéndio;

3.14.41.3. Dimensionar o0s condutores de entrada, observando as exigéncias da
concessionaria de energia elétrica e levando em consideragcdo a carga atual e futura na
determinagdo da capacidade de corrente, devendo ser também consideradas a queda de
tensdo e a capacidade de suportar os efeitos térmicos e dindmicos da corrente de curto-circuito,
até sua eliminacao pela intervencao dos dispositivos de protegéo;

3.14.4.1.4. Prover os condutores de entrada de dispositivos que permitam seu desligamento
da fonte de energia elétrica em local acessivel. Sua capacidade devera ser adequada a corrente
de plena carga e sera compativel com a corrente de curto-circuito;

3.14.4.1.5. Se a entrada for derivada de um sistema com neutro aterrado, considerar que o
condutor neutro aterrado devera ser instalado até o equipamento de entrada, mesmo que nao
seja necessario para a alimentagao das cargas;

3.14.4.1.6. Considerar que a rede de entrada em média tensao devera ser, obrigatoriamente,
subterranea quando o posto de entrada for cubiculo blindado. Caso a construgdo seja em
alvenaria, a rede de entrada podera ser tanto subterrdnea como aérea, de acordo com as
normas da concessionaria local;

3.14.4.1.7. Se projetados cabos unipolares nos ramais de entrada, recomenda-se prever um
cabo adicional para reserva;

3.14.4.2.Instalagdes Elétricas em Média Tens&o:

3.14.4.21. Considerar que o projeto de instalagdo em média tenséo (de 0,6 a 15 kV) devera
ser elaborado em observancia as exigéncias da Norma NBR 14039. As prescrigdes referidas na
Norma NBR 14039 constituem-se em recomendagdes minimas a serem obedecidas.

3.14.4.3.Subestagdes:

3.14.4.31. Situar as subestagdes de transformagéo, tanto quanto possivel, proximas aos
centros de carga;

3.14.4.3.2. Localizar as subestagcbes de modo a proporcionar facilidade de acesso para
pessoas autorizadas e para entrada ou remocao de equipamentos elétricos;

3.14.4.3.3. Considerar que as subestagbes situadas no interior da edificacdo devem ficar
encerradas em compartimentos exclusivos, com protecdo contra contatos acidentais, condi¢des
proprias de ventilagao e prote¢do contra penetracdo de animais no compartimento;

3.14.4.3.4. Prever prote¢do a volta das subestagdes externas, tanto de instalagao aberta como
em cubiculo blindados, instalados ao nivel do solo. Se a protegdo for uma cerca metalica,
devera ser ligada a terra;

3.14.4.3.5. Prever sistemas de drenagem e protegdo contra infiltragdo de &gua nas
subestacdes instaladas abaixo do nivel do solo;

3.14.4.3.6. Impedir a passagem de outras tubulagdes nao relacionadas com o sistema elétrico
no compartimento da subestacao;

3.14.4.3.7. O acesso aos recintos as subestagdes sera feito através de porta, abrindo para
fora, com dimensdes minimas de 1,60 m x 2,10 m, provida de fechadura com abertura por
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chave do lado externo e permitindo livre abertura do lado interno. Junto a porta, em lugar visivel,

devera ser prevista uma placa de adverténcia de perigo de morte e proibicdo de entrada a

pessoas ndo autorizadas, conforme a Norma NBR 14039. Caso a subestagdo esteja dentro da

edificacdo, a porta deveréa ser do tipo corta-fogo, com as mesmas dimensdes supracitadas.
3.14.4.4. Transformadores:

3.14.4.41. Obedecer as poténcias e niveis de isolamento padronizados pela Norma NBR
5356;
3.14.4.4.2. Todos os transformadores projetados deverdo ser a seco encapsulados em resina

epoxi a vacuo classe 15 KV material isolante classe F, tensdo nominal 13,8 KV e secundaria
220/127 volts (ou 380/220 volts, conforme a tens&o da rede de distribuigdo local), contatos de
13.8/13.2/12.6/12.0/11.4/10.8, ligacdo priméaria em tridngulo e secundaria em estrela com neutro
acessivel e aterrado Z(%) menor do que 5%, 60 Hz nivel de isolamento (NBI) de 110 KV buchas
de média tensé@o 12/20 KV do tipo plug-in IP00 ou IP21. Para transformadores em paralelo as
impedancias devem ser idénticas;

3.14.443. Evitar excessivos niveis de curto-circuito no lado de baixa tenséo no caso de
ligag@o de varios transformadores em paralelo;
3.14.4.4.4, O nivel de ruido dos transformadores em zona residencial devera ser compativel

com o especificado na Norma NBR5356.
3.14.4.5.Linhas de Distribuigéo:

3.14.4.51. Considerar que as instalagdes de linhas de média tensao deverdo ser executadas
com cabos isolados, tipo seco, com isolamento de PVC, de borracha etileno-propileno (EPR) ou
de polietileno reticulado. O nivel de isolamento dos condutores devera ser adequado a tensdo
de servigo e a condigéo de ligacdo do neutro (aterrado ou isolado);

3.14.4.5.2. Escolher a se¢do do condutor conforme a capacidade de condugéo da corrente,
queda de tensdo admissivel e a capacidade de suportar corrente de curto circuito indicada pelo
fabricante. Na determinagdo da capacidade de corrente do condutor instalado devem ser
considerados os fatores de corregdo de temperatura, de agrupamento de cabos, de
profundidade, no caso de instalagdo subterranea, e de agrupamento de dutos; no caso de mais
de um duto por linha, considerar as recomendagdes da Norma NBR 14039 e de fornecedores;

3.14.4.5.3. No dimensionamento da secéo dos condutores, adotar como limites de queda de
tensdo entre a origem da instalagéo e o ponto de utilizacdo, os valores normalizados no item
6.2.6 da Norma NBR 5410;

3.14.4.54. Recomenda-se, para as areas externas e instalagdes de cabos subterraneos, que
a instalagdo seja através de linhas de dutos;
3.14.4.5.5. Dispor os dutos com declividade para escoamento de agua e com pogos de

inspecao, distanciados entre si ndo mais que 60 m, conforme recomendacdo da Norma NBR
14039;
3.14.4.5.6. Evitar curvaturas dos cabos com raio menor que o indicado pelo fabricante, ou na
auséncia dessa informagao, menor que 20 vezes o diametro do cabo.
3.14.4.6.Protecao:
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3.14.4.6.1. Considerar no projeto das protecdes a seletividade e a confiabilidade;

3.14.4.6.2. Todas as subestagdes deverao ter seus barramento e equipamentos de protegéo e
manobra imersos em cubiculos a gas SF6;

3.14.4.6.3. Atender as recomendagdes da Norma NBR 14039 para prote¢édo dos sistemas de

média tens@o, prevendo, no minimo, os seguintes dispositivos:
3.14.4.6.3.1.  Chaves fusivel, para linhas com carga ndo superior a 225 kVA,;
3.14.4.6.3.2.  Disjuntor automatico com relé de sobrecorrente, para linhas com carga superior
a 225 kVA;

3.14.4.6.4. Chave fusivel no lado primario e disjuntor com relé de sobrecorrente no lado
secundario, para transformador trifasico ou banco de transformadores com poténcia nominal
nao superior a 225 kVA, ou para transformador monofésico ou conjunto de transformadores com
poténcia nominal ndo superior a 112,5 kVA;

3.14.4.6.5. Disjuntor com relé de sobrecorrente no lado primario e no lado secundario, para
transformador trifasico ou banco com poténcia nominal superior a 225 kVA, ou para
transformador monofasico com poténcia nominal superior a 112,5 kVA,;

3.14.4.6.6. No caso de instalagdo de mais de um transformador, poderd ser admitida a
protecdo por chaves fusiveis desde que seja usado disjuntor geral com relés de sobrecorrente
na linha de alimentagéo primaria;

3.14.4.6.7. No caso de existir transformadores ligados em paralelo, as chaves e os disjuntores
deverdo ser intertravados de modo a assegurar a operagao de abertura do disjuntor de baixa
tensdo em primeiro lugar e, em ultimo, da chave. Na operagdo de fechamento, a sequéncia
devera ser inversa, conforme recomendagao da Norma NBR 14039;

3.14.4.6.8. As chaves que n&o sejam adequadas para manobra com carga deverao possuir
placa de adverténcia colocada em lugar visivel com os dizeres: “ndo manobrar esta chave com
carga”, de conformidade com a Norma NBR 14039;

3.14.4.6.9. Escolher os para-raios de acordo com a tensdo do sistema e a condi¢do de ligagao
do neutro, conforme Norma NBR 14039;

3.14.4.6.10. Manter independentes das demais ligagdes a terra os condutores de terra dos
para-raios;

3.14.4.6.11. Aterramento:

3.14.4.6.11.1. Todas as partes metalicas existentes nas subestagdes, ndo destinadas a
conduzirem corrente elétrica, deverdo ser conectadas a malha de aterramento;

3.14.4.6.11.2. No interior da subestacdo devera ser prevista uma barra de terra, em cobre,
fixada a parede a 0,30 m do piso, que estara conectada a malha de aterramento, e a partir da
qual seréo derivados os condutores de aterramento da subestacao;

3.14.4.6.11.3. Efetuar por meio de terminais conectores de aperto ou a compressédo as
conexdes entre a parte aterrada dos equipamentos, estruturas e ferragens e o condutor de
ligacédo a terra, e a barra de terra;

3.14.4.6.11.4. Fixar com solda exotérmica as conexdes dos condutores de ligagao a terra com
os condutores de aterramento principal ou com os eletrodos, de instalagdo enterrada, com
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excegdo das conexdes localizadas em caixas de inspegao, que deverdo ser realizadas com
conectores de aperto ou a compressao.
3.14.4.6.12. Instalagdes Elétricas em Baixa Tens&o:
3.14.4.6.12.1. Considerar que o projeto de instalagdes em baixa tensao (igual ou inferior a 1
kV), deve ser elaborado observando-se as exigéncias da Norma NBR 5410;
3.14.4.6.12.2. A concepgao do sistema elétrico em baixa tensdo sempre que possivel devera
atender a requisitos de padronizag&o, intercambiabilidade, redugéo de itens para manutengdo
e, otimizagéo de custos de implantagao e de reposigéo de componentes;
3.14.4.6.12.3. Os niveis de tensdo adotados deverdo sempre ser compativeis com a
importancia e caracteristicas técnicas das cargas.
3.14.4.6.13. Quadros de Distribuigao:
3.14.4.6.13.1. Na configuracdo do sistema elétrico estabelecer niveis de protecdo e
seccionamento dos circuitos, principiando-se sempre de quadros principais de distribuicdo
geral e derivando-se para quadros de distribuicdo secundarios e, sempre que possivel,
préximos aos respectivos centros de carga, ou seja, uma posigao cujos circuitos de saida ndo
excedam 40 m;
3.14.4.6.13.2. Centralizar os dispositivos de protegao dos circuitos alimentadores de iluminagéo
e forga em quadros de distribuicao;
3.14.4.6.13.3. Todos os condutores vivos de alimentacdo de um circuito, devem ser
seccionados, podendo ser utilizado disjuntores ou seccionadores sob carga com ou sem
fusiveis;
3.14.4.6.13.4. Demais recomendagdes sobre seccionamento observar item 5.6 da Norma NBR
5410. Seccionadores sob carga, sem fusiveis, podem ser usados desde que exista protecao a
montante;
3.14.4.6.13.5. Projetar os quadros para uso em recintos de acesso geral, com grau de protegao
IP 54. Devera constar nos quadros a indicacdo das seguintes caracteristicas principais,
marcadas de forma indelével:
3.14.4.6.13.5.1. Tensé&o de alimentac&o;
3.14.4.6.13.5.2. Corrente nominal;
3.14.4.6.13.5.3. Corrente de curto-circuito;
3.14.4.6.13.5.4. NUmero de fases;
3.14.4.6.13.5.5. ldentificacdo do quadro.
3.14.4.6.13.6. Os quadros devem ser instalados em local de facil acesso para operagéo e
manutencgao;
3.14.4.6.13.7. Prever, pelo menos, um quadro de distribui¢cdo para iluminagdo e aparelhos em
cada pavimento da edificacao;
3.14.4.6.13.8. Em edificacdes residenciais e de escritorios, prever, no minimo, um quadro de
distribuicdo em cada unidade auténoma;
3.14.4.6.13.9. Os quadros serdo de material incombustivel e resistente a umidade. O grau de
protegao do invélucro sera o IP 54, segundo a norma IEC 529;
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3.14.4.6.13.10. Prever espago suficiente no interior do quadro para permitir a curvatura dos
condutores de maior se¢édo, de entrada ou de saida do quadro, com raio de curvatura ndo
inferior ao valor minimo recomendado pelo fabricante;
3.14.4.6.13.11. Prever tampas com rasgos para os compartimentos dos disjuntores, deixando
aparentes somente as alavancas de operagao;
3.14.4.6.13.12. Prever disjuntores de reserva, e espagos vazios para futura colocacdo de
disjuntores na proporcao de um para cada cinco disjuntores ativos;
3.14.4.6.13.13. Identificar todos os circuitos de forma indelével, por meio de plaquetas ou por
outro processo;
3.14.4.6.13.14. Os barramentos serdo cobre com banho de nitrato, rigidamente fixados e
identificados. Os espagamentos minimos dos barramentos de fases diferentes, e entre
barramentos € massa, ndo devem ser menores que 0s valores da tabela apresentada a
sequir:
3.14.4.6.13.14.1. Entre qualquer parte viva e a porta ou tampa, prever espagamento
minimo néo inferior a 25 mm, exceto se a espessura da chapa for igual ou maior que 2,6
mm ou se for revestida com material isolante; neste caso o espagamento ndo deve ser
inferior a 13 mm,;

3.14.4.6.13.14.2. Prever, em todos os quadros, barra de aterramento, independente da
barra do neutro;
3.14.4.6.13.14.3. A corrente nominal do barramento do quadro de distribuigdo ndo sera

inferior a capacidade minima do alimentador necessario a alimentagdo das cargas,
considerando-se as cargas inicialmente instaladas e as estimadas para instalagao futura;

3.14.4.6.13.14.4. Dimensionar os barramentos para suportar os efeitos dindmicos e
térmicos da corrente de curto-circuito.

Entre Barramento de Fases Distintas Entre Partes
« . Vivas e Massa
Tensao Nominal
Montagem sobre Montagem sobre
mesma superficie isoladores
Até 125V 20mm 13mm 13mm
Até 250V 32mm 20mm 13mm
Até 600V 20mm 25mm 25mm
3.14.4.6.13.14.5. Dimensionar todos os dispositivos de protegdo de acordo com as
condigdes de carga e coordena-los com a sec¢ao dos condutores;
3.14.4.6.13.14.6. Os disjuntores terdo capacidade de ruptura ndo inferior ao valor da

corrente de curto-circuito trifasico simétrico eficaz, no quadro.
3.14.4.6.14. Quadro de Distribuicdo para lluminagao:
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3.14.4.6.14.1. O numero total de disjuntores de protegao dos circuitos, derivados do quadro de
distribuicdo para iluminagdo, ndo deve ultrapassar 42, contando-se cada disjuntor bipolar
como dois unipolares e cada disjuntor tripolar como trés unipolares;
3.14.4.6.14.2. Distribuir as cargas dos circuitos entre as barras de fase de modo a proporcionar
balanceamento entre as fases;
3.14.4.6.14.3. A chave geral podera ser disjuntor ou seccionador sob carga.
3.14.4.6.14.4. Disjuntores que ndo possuam caracteristicas de compensagéo de temperatura
deverdo, quando instalados em Quadros Elétricos com varios disjuntores, terem sua
capacidade continua de corrente reduzida a 80% da nominal ou a uma porcentagem
determinada em curvas de variagdo de capacidade de corrente em fungédo da temperatura
ambiente, do respectivo disjuntor;
3.14.4.6.14.5. Prever, pelo menos, um quadro de distribuigdo para iluminagéo e aparelhos em
cada pavimento da edificacao;
3.14.4.6.14.6. Em edificagdes residenciais e de escritorios, prever, no minimo, um quadro de
distribuicdo em cada unidade autdnoma.
3.14.4.6.15. Linhas Elétricas:
3.14.4.6.15.1. Na definicdo dos componentes e formas de instalagdo das linhas elétricas,
deverdo ser obedecidas as prescricdes fundamentais contidas no item 6.2 da Norma NBR
5410, sendo necessaria observancia quanto as prote¢des contra:
3.14.4.6.15.1.1. Contatos diretos e indiretos;
3.14.4.6.15.1.2. Efeitos térmicos;
3.14.4.6.15.1.3. Sobrecorrentes;
3.14.4.6.15.1.4. Sobretensdes.
3.14.4.6.15.2. As linhas elétricas deverdo evitar riscos nos pontos nao eletrificados da
edificacdo e serdo de facil acesso. A especificagdo técnica deve apresentar caracteristicas
adequadas ao local onde estao instaladas;
3.14.4.6.15.3. Dimensionar os alimentadores, de modo a transmitir poténcia suficiente aos
circuitos alimentados, bem como para atender a futuros aumentos de carga;
3.14.4.6.15.4. Considerar os fatores de demanda adequados, aplicados a poténcia total
instalada, para estimativa da poténcia demandada no alimentador;
3.14.4.6.15.5. Condutores em paralelo podem ser usados, desde que sejam atendidas as
condi¢des da Norma NBR 5410;
3.14.4.6.15.6. SO poderao ser utilizados condutores de cobre.;
3.14.4.6.15.7. Os condutores a serem empregados deverdo possuir tensdo nominal nédo
superior a 0,6/1,0 kV;
3.14.4.6.15.8. Dimensionar o condutor neutro, considerando a maior carga ligada entre neutro
e fase, de conformidade com a Norma NBR 5410;
3.14.4.6.15.9. Dimensionar o condutor neutro dos alimentadores que alimentam circuitos de
lampadas de carga, para corrente igual a da fase;
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3.14.4.6.15.10. Quando da utilizacdo de condutores em paralelo em varios eletrodutos, cada
eletroduto devera conter 1 condutor de cada fase distinta mais o condutor neutro.;

3.14.4.6.15.11. No dimensionamento das linhas elétricas deverdo ser calculadas as segdes
pelos critérios de ampacidade, queda de tensdo e curto-circuito, aplicando-se os fatores de
agrupamento e temperatura apresentados na Norma NBR 5410, e limitando-se a queda de
tensdo aos valores estipulados na mesma Norma. Das se¢des encontradas, adotar aquela
cujo valor for a maior. Ap6s definida a segao do condutor, através dos critérios determinados
no item anterior desta pratica, deverdo ser efetuados os calculos de coordenagdo entre
condutor e dispositivo de protegao;

3.14.4.6.15.12. As condigdes a serem satisfeitas estdo prescritas na Norma NBR 5410, ou
sejam, protecbes contra sobrecargas, curto-circuitos, sobre-tensdes e quedas e falta de

tenséo;
3.14.4.7.CondicOes Gerais de Instalacao:
3.14.4.71. Deverao ser atendidas as prescri¢coes estabelecidas na Norma NBR 5410;
3.14.4.7.2. N&o sera aceita a utilizacdo de eletrodutos de segéo transversal menor do que 25
mm?;
3.14.4.7.3. As linhas elétricas poderao ser instaladas em, eletrodutos, bandejas, escadas para

cabos, calhas, espagos de construcao e pogos, canaletas, e demais prescricdes da Norma NBR
5410;
3.14.4.7.4. Adotando-se a maneira de instalar mais adequada, os procedimentos para projeto
devem respeitar o especificado na Norma NBR 5410;
3.14.4.7.5. Poderéo ser instalados, a titulo de previsdo de reserva, eletrodutos com bitolas
superiores as necessarias para as bitolas iniciais dos condutores, ou eletrodutos vazios;
3.14.4.7.6. Sistemas de lluminagao e Tomadas:
3.14.4.7.6.1. O projeto de iluminagéo devera abranger, onde cabivel, os seguintes sistemas:
3.14.4.7.6.1.1. lluminagao geral de interiores;
3.14.4.7.6.1.2. lluminacao geral externa;
3.14.4.7.6.1.3. lluminagao especifica;
3.14.4.7.6.1.4. lluminagao de emergéncia;
3.14.4.7.6.1.5. lluminagéo de vigia;
3.14.4.7.6.1.6. Sinalizac&o e luz de obstaculo.
3.14.4.7.6.2. O sistema de iluminagéo geral proporcionara nivel de iluminancia razoavelmente
uniforme e adequado ao tipo de ocupagédo do local e a severidade das tarefas visuais
previstas;
3.14.4.7.6.3.  Prever, onde necessaria, iluminagdo especifica, entendendo-se, como tal,
iluminacdo suplementar de pequenas areas atendidas pela iluminag¢do geral, ou iluminagéo
propria de areas ndo servidas pela iluminagéo geral. Como exemplo de iluminagéo especifica
podem ser mencionados locais especiais de trabalho, iluminagdo de fachadas e iluminagédo
decorativa;
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3.14.4.7.6.4. Nos edificios de uso coletivo para indicagdo de saidas, escadas e corredores,
prever sistemas de iluminagdo de emergéncia para manter um nivel minimo de iluminéncia,
nos casos de falta de suprimento de energia elétrica no sistema geral;
3.14.4.7.6.5. O sistema de iluminagdo de vigia fornecera um nivel de iluminancia suficiente
para a circulagdo de pessoal de vigilancia, podendo ou ndo ser separado do sistema de
iluminagao geral. Devera ser dada preferéncia, tanto quanto possivel, ao emprego de luz
fluorescente;
3.144.7.6.6. O projeto de iluminagédo atenderd ao nivel de iluminancia necessario, e
determinara o tipo de iluminagdo, numero de lampadas por luminaria, nimero e tipos de
luminarias, detalhes de montagem, localizagédo das luminarias, caixas de passagem e
interruptores, caminhamento dos condutores e tipo para sua instalagéo;
3.14.4.7.6.7.  Na selecdo dos tipos de lampadas, reatores e luminarias, adotar aquelas cujas
caracteristicas proporcionem um maior rendimento, implicando em economia no uso da
energia elétrica;
3.14.4.7.6.8. A tomadas deverdo ser instalados de acordo com o modelo do novo padrdo
brasileiro de tomadas definido pela norma NBR 14136. Todas as tomadas deverao possui
condutor fase, neutro e de protecdo. As tomadas deverdo ser instaladas a 30 cm do piso e a
1,30 m do piso. Para as tomadas em 220 V, devera ser instalado tomadas na cor vermelha.
Para as tomadas de Computadores (Nobreak), em 127 V, devera ser instalado tomadas na cor
preta. Para as tomadas de uso geral, em 127 V, devera ser instalado tomadas na cor branca,
conforme desenho abaixo.
3.14.4.7.7. lluminagao Geral de Interiores:
3.14.4.7.7.1. Para a determinacdo dos niveis de iluminancia, deverdo ser adotadas as
recomendagdes previstas na Norma NBR 5413;
3.14.4.7.7.2. A disposicdo e tipos de luminarias deverdo ser definidos em conjunto com o
arquiteto, visando harmonizagao com o projeto arquitetonico.
3.14.4.7.8. lluminagao Geral Externa:
3.14.4.7.8.1. A iluminagdo geral externa atendera as areas tais como patios, vias de acesso,
jardins e outros;
3.14.4.7.8.2. O tipo de iluminacdo deverd ser harmonizado com o projeto urbanistico, de
paisagismo e de comunicagao visual;
3.14.4.7.8.3. Deverdo ser atendidos os requisitos da Norma NBR 5101 no projeto de
iluminacao de vias de acesso.
3.14.4.7.9. Tomadas:
3.14.479.1. As tomadas de uso geral deverdo possuir circuitos independentes dos de
iluminagdo, a fim de possibilitar uma alternativa de uso da energia elétrica, em caso de
manuteng&o nas luminarias ou tomadas;
3.14.4.79.2. Tomadas de uso especifico tais como para torneiras elétricas, chuveiros,
aparelhos de ar condicionado, bem como para aparelhos automaticos tais como aquecedores
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de agua, maquinas de lavar residenciais e similares, com poténcia acima de 1000 watts, serao
alimentadas através de circuitos individuais;

3.14.4.7.9.3. Na determinagdo da poténcia, deverdo ser previstos os valores minimos
recomendados na Norma NBR 5410, em que sao estipulados valores minimos para poténcia
de iluminagéo, tomadas de uso geral e tomadas de uso especifico;

3.14.4.7.9.4.  Dispor, da forma mais uniforme possivel, as tomadas de uso geral nas paredes,
nos rodapés ou no piso, observadas as eventuais particularidades decorrentes das condi¢bes
construtivas no local e da ocupagéo a que se destinam.

3.14.4.7.10. Condigbes Gerais de Instalagao:

3.14.4.7.10.1. Os circuitos de iluminagdo serdo derivados dos quadros de distribuicdo ou de
subdistribuigéo de luz;

3.14.4.7.10.2. Prever, sempre que possivel, uma capacidade de reserva de 20% de corrente
nominal do circuito;

3.14.4.7.10.3.  Os condutores dos circuitos terminais seréo de cobre, com isolamento em PVC,
classe de tensdo minima 750 V, com caracteristicas antichama;

3.14.4.7.10.4. A instalagdo em interiores devera utilizar eletrodutos rigidos aparentes, inclusive
nas areas de servigo. Salvo determinagdo em contrario no edital;

3.14.4.7.10.5. Em areas externas, quando a instalagao for subterranea, prever eletrodutos de
material resistente a corrosao, e a esforgos mecanicos, conforme Norma NBR 5410;

3.14.4.7.10.6. Todas as luminarias e tomadas deverao ser aterradas;

3.14.4.7.10.7. Nas salas o comando das luminarias sera através de interruptores, o qual devera
interromper todas as fases;

3.14.4.7.10.8. Em areas gerais, as luminarias poderdo ser comandadas diretamente dos
disjuntores.

3.14.4.7.11. Sistema de Forga:

3.14.4.7.11.1. O sistema de forca abrange a alimentacdo, comando e supervisdo de cargas
motrizes, tais como, motobombas, elevadores, ar condicionado, ventilagdo, e outros
semelhantes;

3.14.4.7.11.2. Ainstalag&o de motores deve seguir as prescricdes do item 6.5.3 da Norma NBR
5410, e as recomendagdes desta pratica, onde aplicaveis;

3.14.4.7.11.3. A alimentagdo elétrica de motores devera originar-se no quadro principal de
distribuicdo geral e, proximo ao centro de cargas deverdao ser previstos quadros de forca
independentes dos quadros de iluminag&o;

3.14.4.7.11.4. No dimensionamento da instalagdo de motores, evitar perturbagdes nas linhas
elétricas, motivadas por queda de tensdo elevada. Consultar limitagdes impostas pelas
concessionarias locais, quanto aos limites de queda de tenséo e, limitagdes para a partida
direta de motores;

3.14.4.7.11.5. Os limites de queda de tensdo devem respeitar os valores do item 6.2.6.1 da
Norma NBR 5410;
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3.14.4.7.11.6. Quando necessario, utilizar dispositivos de partida que limitem a corrente
absorvida durante a partida;

3.14.4.7.11.7. Deverao ser previstas protegdes contra sobrecargas, curto-circuitos, subtensdes
e falta de fase;

3.14.4.7.11.8. As carcagas dos motores devem ser aterradas, através de conexao com a barra
de terra do respectivo Quadro de Forga.

3.14.4.7.12. Sistema de Aterramento:

3.14.4.7.12.1. O sistema de aterramento devera ser concebido, observando-se 0s esquemas
de aterramento prescritos nos itens 4.2.2.2 e 6.4 da Norma NBR 5410;

3.14.4.7.12.2. A eficacia dos aterramentos deve satisfazer as necessidades de seguranca e
funcionais da instalagéo elétrica e dos equipamentos associados;

3.14.4.7.12.3. O projeto de aterramento devera considerar o possivel aumento da resisténcia
dos eletrodos de aterramento devido a corrosao;

3.14.4.7.12.4. Propiciar seguranca ao ser humano, através do controle dos potenciais e da
ligacdo a malha de aterramento de todas as partes metalicas ndo energizadas;

3.14.4.7.12.5. Possibilitar o escoamento para a terra das correntes resultantes do rompimento
de isolagao, devido a curto-circuito ou quanto a descargas atmosféricas e sobretensdes de
manobras;

3.14.4.7.12.6. Adotar o sistema TN conforme recomendagdo da Norma NBR 5410 para o
seccionamento automatico da alimentacdo de um aparelho ou equipamento, apds a
ocorréncia de uma falta de energia, visando impedir a permanéncia da tenséo de contato por
um periodo de tempo que resulte perigoso para as pessoas;

3.14.4.7.12.7. Considerar que, qualquer que seja o sistema da instalagéo fixa TN-C ou TN-S,
os cabos flexiveis usados como ligagbes mdveis devem possuir um condutor de protecao
distinto do condutor neutro, ligado ao terminal de terra da tomada de corrente. A ligagao deste
condutor PE ao neutro deve ser efetuada dentro da instalagao fixa;

3.14.4.7.12.8. Em locais onde exista risco de incéndio, as determinagdes do item 5.8.2 da
Norma NBR 5410 devem ser obedecidas;

3.14.4.7.12.9. Para quaisquer obras civis de grande porte que disponham de subestagdes
unitarias alimentando tanto equipamentos trifasicos pesados como ar condicionado central e
elevadores, considerar que, para atender a exigéncia do item anterior, 0 condutor de prote¢do
devera ser derivado dos subquadros de distribuicdo, caracterizando assim um sistema
TN.C.S;

3.14.4.7.12.10. Prever para a instalacdo de terra, em coordenagdo com os dispositivos de
protecao, o limite das “tensdes de contato” e de “passo” a valores ndo perigosos a seguranga
de serem humanos. Para isso sera necessario atender as tensfes maximas admissiveis a
seguir indicadas:

3.14.4.7.12.10.1. Instalagbes de BT (<1000 V.C.A.):
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3.14.4.7.12.10.1.1. Nas instalagdes onde todas as terras estiverem interligadas entre si,
as tensdes de contato e de passo maximas admissiveis em fun¢do dos tempos de
intervencgéo das protecdes serao as estabelecidas pela Norma NBR 5410;

3.14.4.7.12.10.1.2. Nas tabelas 19 e 20 do item 5.1.3 da Norma NBR 5410 define-se o
tempo de duragdo maxima, para cada valor de tensdo de contato, em que o dispositivo de
protecdo deve interromper a alimentagao do circuito.

3.14.4.7.12.10.2. Instalacdes de M T (1.000 V.C.A < 34,5 kV.C.A.), as tensdes admitidas
sao:
3.14.4.7.12.10.2.1. 50V - se nao for prevista a eliminagéo rapida do defeito para terra;
3.14.4.7.12.10.2.2. 75V - se ndo for prevista a eliminagé&o do defeito para a terra dentro
de 1 (um) segundo.
3.14.4.7.12.10.3. Instalacdes de A T (=34,5 kV.C.A.), as tensdes admitidas sao:
3.14.4.7.12.10.3.1. 100V - quando nao for prevista a eliminagao rapida do defeito para a
terra;
3.14.4.7.12.10.3.2. 125V - quando for prevista a eliminagdo do defeito para a terra

dentro de 1 (um) segundo;
3.14.4.7.12.10.3.3. 250V - quando for prevista a eliminagdo do defeito para a terra
dentro de 0,5 segundo;
3.14.4.7.12.10.3.4. Desenvolver o estudo da resistividade dos solos em relagdo aos
sistemas de aterramento, adotando-se o método dos “quatro pontos” ou “método do Prof.
F. Wenner” para obtencao dos valores.
3.14.4.7.12.10.4. Desenvolver o estudo da resistividade do subsolo (p2) para que, em
conjunto com a resistividade do solo (p1) seja avaliado qual o melhor sistema de terra a ser
utilizado;
3.14.4.7.12.10.5. Recomenda-se que na escolha do sistema de aterramento sejam
levados em consideragao os problemas de corrosdo que possa sofrer. A escolha entre uma
malha ou sistema de hastes é fungéo direta da relacéo existente entre p1 e p2;
3.14.4.7.12.10.6. Para p1/p2 ligeiramente superior a 1 (um) recomenda-se o sistema de
hastes interligadas entre si; para p1/p2 <1 é recomendado utilizar um sistema de cabos
mais horizontais conectados a malha, podendo ser complementada por hastes situadas na
periferia para limitar o valor de tenséo de passo;
3.14.4.7.12.10.7. Prever, de um modo geral, que a subestacbes serdo interligadas ao
sistema geral de terra somente quando n&o for dificil limitar a tens&o de contato e a tenséo
de passo, para evitar a transferéncia de valores elevados destas ao restante do sistema;

3.14.4.7.12.10.8. Como bitola minima dos cabos de cobre que constituem um sistema
de aterramento para resistir a esforgos mecanicos, recomenda-se o cabo de 70 mm?;
3.14.4.7.12.10.9. A malha principal de aterramento e as interligacdes serdo de cabo de

cobre bitola minima de 70 mm?, enterrado a uma profundidade minima de 600 mm abaixo
do nivel do solo;
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3.14.4.7.12.10.10. As derivagdes da malha podem ser de bitola menor, mas nao inferior a
10 mm?
3.14.4.7.12.10.11. Considerar que a Norma NBR 5410 recomenda que, sempre que

possivel, os diversos elementos de eletrodo de aterramento sejam cravados a uma
profundidade tal que atinjam terrenos permanentemente umidos;
3.14.4.7.12.10.12. Proteger apropriadamente todos os edificios e estruturas sujeitos a
descargas atmosféricas. Considera-se que a protecdo é eficaz quando o valor final da
resisténcia de aterramento ndo exceder os seguintes valores:
3.14.4.7.12.10.12.1. 10 ohms para pequenas construgdes;
3.14.4.7.12.10.12.2. 5 ohms para médias e grandes construgdes.
3.14.4.7.12.10.13. Para a protegéo contra os contatos acidentais das instalagdes elétricas
internas, prever que todas as estruturas metalicas do prédio sejam interligadas com ligacdes
equipotenciais;

3.14.4.7.12.10.14. O valor da resisténcia da instalagdo de terra devera estar sempre
contido na faixa de 5 a 10 ohms e nunca superior a 10 ohms;
3.14.4.7.12.10.15. Os elementos condutivos do sistema de disperséo (PE) serdo de

cobre, ago zincado ou aluminio e terdo uma bitola minima de acordo com a Norma NBR
9410;

3.14.4.7.12.10.16. Os equipamentos de M.T. serdo sempre conectados ao sistema de
terra através de dois elementos condutivos, dimensionados de acordo com o item 4.3.7
desta Pratica;

3.14.4.7.12.10.17. Os equipamentos de BT serdo conectados aos sistemas de terra com
um elemento condutivo, dimensionado de acordo com o item 4.3.7.22;

3.14.4.7.12.10.18. Os quadros serdo sempre providos de terminal de terra;

3.14.4.7.12.10.19. Os aparelhos de iluminagdo serdo aterrados, utilizando para esta
finalidade o condutor terra com segéo idéntica a do condutor de fase;

3.14.4.7.12.10.20. Todas as estruturas metélicas fora do solo serdo interligadas de

maneira a garantir a equipotencialidade entre si. Assim, todas as partes metalicas serao
interligadas através das tubulagbes ou de elementos condutivos equipotenciais ligados ao
sistema geral de terra;

3.14.4.7.12.10.21. Todas as estruturas metalicas seréo interligadas entre si e aterradas;

3.14.4.7.12.10.22. As estruturas metélicas enterradas, que nao forem aterradas ao
sistema geral, ficardo distanciadas do aterramento geral de pelo menos 6 m;

3.14.4.7.12.10.23. As instalacdes de terra poderado ser constituidas por hastes enterradas

nos vértices dos prédios interligadas e distanciadas entre si cinco vezes o comprimento da
haste, com um maximo de 2 5 m por um condutor em anel a 1 m de distancia da face
externa das fundagdes da estrutura;

3.14.4.7.12.10.24. Os ferros das fundagbes poderdo ser considerados elementos de
dispersao, mas ndo suficientemente garantidos; portanto, deverdo ser interligados a malha
ou anel de terra;
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3.14.4.7.12.10.25. Em locais de grande densidade populacional, as cercas metalicas
dever&o ser instaladas nas proximidades da area do sistema de terra, e interligadas com o
mesmo pelo menos a cada 20 m, bem como garantida a sua continuidade metélica;
3.14.4.7.12.10.26. As cercas metalicas afastadas ndo ficardo interligadas ao sistema
geral de terra, para evitar tensdes de contato elevadas, mas terdo uma instalagdo propria de
terra, executada com um condutor horizontal enterrado diretamente abaixo da cerca;
3.14.4.7.12.10.27. Todas as jungdes enterradas serdo protegidas para evitar o contato
com o solo (eletrdlito), exceto quando as jungdes forem executadas com solda exotérmica;
3.14.4.7.12.10.28. Nas interligacdes de metais diferentes, tomar as precaugdes
adequadas para evitar corrosao eletrolitica;
3.14.4.7.12.10.29. Protecdo de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas:
3.14.4.7.12.10.29.1. A execucdo de projeto para protecdo de estruturas contra as
descargas atmosféricas devera atender as prescrigdes da Norma NBR 5419, ndo sendo
admitidos recursos artificiais destinados a aumentarem o raio de protegéo;
3.14.4.7.12.10.29.2.  No projeto das instalagbes de para-raios constardo todos os
elementos necessarios ao seu completo atendimento, como os captores, descidas,
localizacdo dos eletrodos de terra, todas as ligagbes efetuadas, caracteristicas dos
materiais a empregar, bem como areas de prote¢do estabelecidas, em plano vertical e
horizontal;
3.14.4.7.12.10.29.3. O nivel de protecdo de um SPDA ou a exigéncia de implanta-lo,
deve ser determinado conforme “Método de Selegé@o do Nivel de Protegéo” - Anexo B da
Norma NBR 5419;
3.14.4.7.12.10.29.4.  Na definicdo do projeto consultar arquitetos e construtores,
viabilizando o SPDA com o projeto arquitetonico;
3.14.4.7.12.10.29.5. O SPDA poderd ser projetado conforme os seguintes métodos,
desde que 0 mesmo enquadre-se nas caracteristicas construtivas da edificagdo e nos
critérios da Norma NBR 5410:
3.14.4.7.12.10.29.5.1.  Franklin;
3.14.4.7.12.10.29.5.2.  Eletrogeométrico;
3.14.4.7.12.10.29.5.3.  Gaiola de Faraday.
3.14.4.7.12.10.29.6.  Captores naturais podem ser utilizados desde que atendam as
exigéncias da Norma NBR 5419;
3.14.4.7.12.10.29.7.  Condutores de descida devem ser dispostos de maneira a
possibilitar varios trajetos paralelos e com 0 menor comprimento possivel;
3.14.4.7.12.10.29.8. A quantidade de descidas deve ser determinada em funcdo do
posicionamento dos captores e conforme item 5.1.2 da Norma NBR 5419;
3.14.4.7.12.10.29.9.  Calhas ou tubos de &gua pluviais ndo devem servir como meio de
instalagao de condutores de descida;
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3.14.4.7.12.10.29.10. Nao executar emendas em cabos de descida externos, exceto se
utilizar solda exotérmica, ou em conexdes para medigdo conforme item 5.1.2.6 da Norma
NBR5419;
3.14.4.7.12.10.29.11.  Condutores de descida naturais utilizando elementos estruturais
serao admitidos, desde que atendam as prescri¢gdes do item 5.1.2.5 da Norma NBR 5419;
3.14.4.7.12.10.29.12. O sistema de aterramento devera ser executado, podendo ser
utilizado como eletrodos de aterramento:
3.14.4.7.12.10.29.12.1. Condutores em anel;
3.14.4.7.12.10.29.12.2. Hastes verticais ou inclinadas;
3.14.4.7.12.10.29.12.3. Condutores horizontais radiais;
3.14.4.7.12.10.29.12.4. Armagdes de aco das fundagdes.
3.14.4.7.12.10.29.13.  Resisténcia de aterramento devera ser da ordem de 10 ohms;
3.14.4.7.12.10.29.14.  No projeto do SPDA devera ser efetuada a equalizagéo de potencial,
interligando o SPDA, a armagéo metalica da estrutura, instalages metélicas, as massas e
o sistema elétrico, eletronico e de telecomunicagdes, dentro do espaco a proteger;
3.14.4.7.12.10.29.15.  Demais recomendagdes para equaliza¢do do potencial devera estar
conforme item 5.2.1 da Norma NBR 5419;
3.14.4.7.12.10.29.16.  Estruturas especiais, como chaminés, estruturas contendo liquidos
ou gases inflamaveis, antenas externas de televisao, deveréo estar protegidas conforme
requisitos complementares do Anexo A da Norma NBR 5419;
3.14.4.7.12.10.29.17.  Considerar que nenhum ponto das edificagdes podera ficar fora do
campo de protecao dos para-raios;
3.14.4.7.12.10.29.18.  Sera projetada, com hastes metalicas verticais ou para-raios, a
protecdo contra as descargas atmosféricas nas edificagdes com cobertura ndo condutora,
como cimento amianto, concreto armado, telha ceramica, sendo vedado o uso, para este
fim, da armagéo do concreto;
3.14.4.7.12.10.29.19.  Quando o prédio for isolado da area protegida, e instalado sobre solo
de alta resistividade, a instalagéo de terra podera ser realizada em malha com dois anéis
conceéntricos interligados entre si ou com acréscimo de hastes verticais inclinadas para o
extremo a 60° em relagdo a vertical;
3.14.4.7.12.10.29.20. Nos prédios de concreto armado poderdo ser usados como
condutores de descida os ferros de armagéo, desde que seja garantida a continuidade
elétrica nas emendas, e que tenham pelo menos 8 mm de didmetro;
3.14.4.7.12.10.29.21. Nas subestacdes secundarias de transformacdo e distribuicdo
internas ndo existirdo protegdes especiais contra as descargas atmosféricas. Porém,
todas as estruturas metalicas e as ferragens de concreto armado do prédio e das bases
dos transformadores seréo aterradas na malha de terra da subestagao;
3.14.4.7.12.10.29.22. As subestagOes elétricas externas serdo protegidas contra as
descargas atmosféricas por para-raios;
3.14.4.7.13. Redes para Sistema de Informatica:
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3.14.4.7.13.1. Na instalacdo de rede de microcomputadores, deverdo ser previstas as
utilidades definidas a seguir:
3.14.4.7.13.1.1. Interligagdo para cabos de loégica a partir do CPD, ou servidor, até os
microcomputadores, através de infraestrutura independente, podendo ser dutos ou
eletrodutos metalicos;
3.14.4.7.13.1.2. Alimentacdo elétrica exclusiva em tenséo estabilizada, derivada de Quadro
Elétrico Especifico, e circuitos parciais dimensionados para atenderem grupos de até 5
microcomputadores.
3.14.4.7.13.2. A alimentagdo elétrica em tensdo estabilizada, podera ser obtida através das
alternativas:
3.14.4.7.13.2.1. Sistema ininterrupto de energia: equipamento que possibilita uma alimentagéo
elétrica, com tenséo e frequéncia dentro de faixas de tolerancia especificadas, em regime
permanente e transitorio, com distorcao e interrupcdo de alimentacdo dentro dos limites
especificados, para a carga, Norma IEC-146-4, geralmente denominada por “No-Break”;
3.14.4.7.13.2.2. Estabilizador de tensdo: possibilita alimentagdo elétrica com tensdo e
frequéncia dentro de faixas de tolerancia especificadas, porém nao ininterrupta.
3.14.4.7.13.3. As configuragdes basicas da alimentacdo elétrica em tensdo estabilizada,
deveréo ser definidas em fung&o do nivel de confiabilidade e continuidade das informagdes,

definindo-se:

3.14.4.7.13.3.1. configuragdo 1: “no break” para servidores, CPD e rede de
microcomputadores;

3.14.4.7.13.3.2. configuragao 2: “no break” para servidores e CPD; estabilizadores para rede de
microcomputadores;

3.14.4.7.13.3.3. configuracao 3: estabilizadores para servidor e rede de microcomputadores.

3.14.4.7.13.4. Para aterramento do sistema de computadores devera ser implantada malha de
terra exclusiva, com equalizacdo do potencial conforme previsto nesta pratica e na Norma
NBR 5410, a partir da qual serdo conectados a terra, pisos elevados em CPD'’s, “No break”,
estabilizador, quadros elétricos, computadores e demais componentes do sistema.

3.14.4.7.14. Geragéo de Emergéncia:

3.14.4.7.14.1. Prever um sistema de emergéncia alimentado por grupos geradores ou por
bateria de acumuladores, caso haja necessidade de suprimento proprio de energia;

3.14.4.7.14.2. Na escolha do tipo e caracteristicas das fontes de suprimento em emergéncia,
considerar o tipo de servicos a serem atendidos, o tempo de interrupgdo admissivel, e o
periodo minimo durante o qual devem funcionar as fontes, em caso de falha da alimentagéo
normal;

3.14.4.7.14.3. As cargas serdo classificadas de conformidade com sua importancia e tempo de
interrupcao admissivel, em cargas ndo essenciais, cargas essenciais e cargas criticas. Estas
Ultimas séo as que nao admitem interrupgéo alguma (“no break”) ou que admitem interrupgéo
por periodo muito breve (“short-break”);
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3.14.4.7.144. A selecdo das cargas sera criteriosa, considerando somente as cargas
essenciais e criticas, para nao onerar excessivamente o custo da instalagao;
3.14.4.7.14.5. No dimensionamento das fontes de emergéncia, serd também considerada a
corrente de partida dos motores alimentados;
3.14.4.7.14.6. Prever grupos geradores de preferéncia com sistema automatico de partida ou
com sistema de comando manual, dependendo da necessidade de restabelecer o suprimento
de energia elétrica, rapidamente ou néo;
3.14.4.7.14.7. Prover as baterias de acumuladores de carregador automatico;
3.14.4.7.14.8. Instalar as baterias em local ventilado, com renovagdo de ar suficiente para
dispersar os gases emanados da bateria e evitar formagao de mistura explosiva;
3.14.4.7.14.9. Prever chaves reversoras adequadas para impedir que as fontes de geragéo de
emergéncia operem em paralelo com o sistema da concessionaria de energia elétrica ou o
energizem;
3.14.4.7.14.10. A instalagdo dos condutores dos circuitos de emergéncia sera independente de
todas as outras instalagdes. Esses condutores ndo deverdo ser colocados nos mesmos
eletrodutos, calhas, bandejas ou caixas com outros condutores, exceto:
3.14.4.7.14.10.1. Em invélucros das chaves de transferéncia;
3.14.4.7.14.10.2. Em aparelhos de iluminagao de emergéncia ou sinalizadores de saida
providos de 2 lampadas, sendo cada uma alimentada por uma fonte diferente - normal e de
emergéncia.
3.14.4.7.15. Recomendacgdes para Economia de Energia Elétrica:
3.14.4.7.15.1. A concepgdo de projetos de instalagbes elétricas devera atender a conceitos
técnicos de forma a proporcionar um melhor aproveitamento, racionalizagdo € economia no
uso da energia elétrica;
3.14.4.7.15.2. Antes de iniciar qualquer projeto de instalagdes elétricas o autor do projeto
devera considerar a forma de faturamento de energia elétrica, funcdo da tensdo de
fornecimento;
3.14.4.7.15.3. Para consumidores em média e alta tensdo (maiores que 600 V) a
concessionaria estabelecera o valor da demanda méxima a ser contratada;
3.14.4.7.15.4. Para gerenciamento da demanda e do consumo de energia deverdo ser
previstos equipamentos digitais controladores, de modo a desligar cargas para que a
demanda maxima contratada ndo seja ultrapassada;
3.14.4.7.15.5. Em é&reas onde se exige um alto nivel de iluminéncia para atender tarefas
especiais, poder-se-a optar por uma iluminagéo seletiva que proporcione um alta iluminéncia
no plano de trabalho e um sistema de iluminagdo complementar com luminarias instaladas no
teto;
3.14.4.7.15.6. As iluminancias adequadas para cada area de trabalho em funcdo da tarefa
visual e do tipo de atividades desenvolvidas, deverdo ser determinadas pela Norma NBR
9413, que recomenda os valores mais convenientes;




B 4
SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

3.14.4.7.15.7. Escolher um tipo de luminaria de boa eficiéncia, que proporcione uma
distribuicdo de luz adequada ao tipo de ldampada utilizada e a tarefa a que se destina o local
de trabalho a ser iluminado;
3.14.4.7.15.8. Selecionar equipamentos auxiliares como reatores, soquetes, condutores e
outros de boa qualidade e compativeis com o tipo de lampada e da luminaria escolhidas;
3.14.4.7.15.9. Procurar selecionar reatores com alto fator de poténcia e eletronicos, pois sdo 0s
mais adequados em termos de conservagao de energia;
3.14.4.7.15.10. Projetar sempre luminarias de alta eficiéncia e que sejam adequadas para
aquele tipo de iluminacao;
3.14.4.7.15.11. Procurar dotar os recintos de interruptores que possibilitam desligar a iluminagdo
quando n&o for necessaria, proporcionando economia de energia;
3.14.4.7.15.12. Em ambientes com pé direito muito alto verificar a possibilidade de rebaixar as
luminarias, tomando cuidado com o ofuscamento;
3.14.4.7.15.13. Sempre que possivel reduzir o numero de lampadas a serem instaladas, de
forma a diminuir a carga térmica e, consequentemente, o consumo de energia devido aos
condicionadores de ar;
3.14.4.7.15.14. Evitar paredes, tetos e mobilias em cores escuras que exigem lampadas de
maior poténcia para iluminagdo dos ambientes;
3.14.4.7.15.15. Sempre que possivel, usar luminarias abertas a fim de melhorar o nivel de
iluminancia;
3.14.4.7.15.16. Verificar a possibilidade de instalar interruptores temporizados para controle de
iluminagao em areas externas, garagens, vitrines, letreiros e luminosos;
3.14.4.7.15.17. Para motores de indugao trifasicos de até 100 kW, ndo normalmente disponiveis
no mercado, podera ser considerado que:
3.14.4.7.15.17.1. Se um motor opera com mais de 50% de sua poténcia nominal, o
rendimento é muito préximo do méximo;
3.14.4.7.15.17.2. Se um motor opera com menos de 50% de sua poténcia nominal, 0
rendimento é bastante baixo;
3.14.4.7.15.17.3. O rendimento maximo ocorre normalmente quando a sua carga é igual
a 75% de sua poténcia nominal.
3.14.4.7.15.18. Sob o ponto de vista de conservagdo de energia, recomenda-se escolher um
motor de indugé@o de modo que seu carregamento seja igual ou maior a 75%;
3.14.4.7.15.19. Antes da selecdo de determinado motor ou transformador, deverdo ser
considerados o custo inicial e o custo das perdas de energia ao longo do tempo;
3.14.4.7.15.20. Para se reduzir as perdas nos transformadores de alimentagéo, além da redugao
da corrente através da reducdo da carga, pode-se também alcangar a reducao através do
aumento do fator de poténcia da instalagao;
3.14.4.7.15.21. Em condutores elétricos procurar sempre utilizar aqueles de mais baixa
resistividade;
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3.14.4.7.15.22. Recomenda-se reduzir ao maximo o comprimento dos condutores,
principalmente em baixa tensdo, de forma a reduzir as perdas 6hmicas através de sua
resisténcia elétrica;

3.14.4.7.15.23. Uma carga indutiva ndo devera operar subcarregada, ou seja, a sua poténcia de
operagao devera estar proxima da poténcia nominal de plena carga;

3.14.4.7.15.24. Devera ser evitada a operagdo de uma carga indutiva em vazio (sem carga),
mantendo sempre desligada da rede;

3.14.4.7.15.25. Instalar capacitores junto as cargas indutivas para compensar a corrente indutiva
e assim elevar o fator de poténcia;

3.14.4.7.15.26. Distribuir as cargas entre os diversos circuitos, de modo que os carregamentos
sejam homogéneos;

3.14.4.7.15.27. Os transformadores deverao ser instalados o mais proximo possivel dos centros
de carga;

3.14.4.7.15.28. Sempre que forem previstos capacitores procurar instala-los junto as cargas
indutivas, reduzindo as perdas no circuito de alimentacao;

3.14.4.7.15.29. Normalmente uma instalagdo deverd operar com um fator de carga o mais
préximo possivel da unidade, para melhor rendimento elétrico e menor prego médio de kWh.

3.14.5. NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES:

3.14.5.1.NBR 5101 - lluminagao Publica — Procedimento;

3.14.5.2.NBR 5356 - Transformadores para Transmisséo e Distribuico de Energia-Elétrica —
Especificagéo;

3.14.5.3.NBR 5364 - Transformadores para Instrumento;

3.14.5.4.NBR 5380 - Transformadores para Transmisséo e Distribui¢do de Energia Elétrica - Método
de ensaio;

3.14.5.5.NBR 5402 - Transformadores para instrumentos — Método de ensaio;

3.14.5.6.NBR 5410 - Execugéo de Instalacdes Elétricas de Baixa Tens&o — Procedimento;

3.14.5.7.NBR 5413 - lluminamentos de Interiores — Procedimento;

3.14.5.8.NBR 14039 - Execucdo de Instalagbes Elétricas de Alta-Tensdo - Procedimento (em
processo de revisao);

3.14.5.9.NBR 5419 - Protecao de Estruturas contra Descargas Elétricas atmosféricas — Procedimento;

3.14.5.10. NBR 5473 - Instalagao Elétrica Predial — Terminologia;

3.14.5.11. NBR 5984 - Norma Geral de Desenho Técnico — Procedimento;

3.14.5.12. NBR 6808 - Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensao — Especificagéo;
3.14.5.13. NBR 6812 - Fios e Cabos Elétricos - Método de Ensaio;

3.14.5.14. NBR 6935 - Chave Seccionadora de Média Tensao;

3.14.5.15. NBR 7118 - Disjuntores de alta-tenséo;

3.14.5.16. NBR 7285 - Cabos de Poténcia com lIsolagdo Sdlida Estruturada de Polietileno

Termofixo para Tensoes até 0,6 kV sem Cobertura — Especificagao;
3.14.5.17. NBR 9513 - Emendas para Cabos de Poténcia Isolados para Tens6es até 750 V;
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3.14.5.18. NBR 10067 - Principios Gerais de Representagdo em Desenho Técnico;

3.14.5.19. Praticas de Projeto, Construgé@o e Manutengéo de Edificios Publicos Federais;
3.14.5.20. Normas da ABNT e do INMETRO;

3.14.5.21. Normas e Cédigos Estrangeiros: NEC - National Electrical Code, ANSI - American

National Standart Institute, IEEE - Institute of Eletrical and Electronics Engineers, NFPA - National
Fire Protection Association, NEMA - National Electrical Manufacture’s Association, |EC -
International eletrotecnical Comission, ISO - International Standard Organization;

3.14.5.22. Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;

3.14.5.23. Instrucées e Resolugdes dos Orgaos do Sistema CREA/CONFEA;

3.14.5.24. Normas técnicas da concessionéria local - COELBA.

3.14.6. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:

3.14.6.1.Planta de Implantacdo de edificacdo, em escala preferencialmente 1:100, indicando
elementos externos ou de entrada de energia, como:

3.14.6.1.1. Localizagdo do ponto de entrega de energia elétrica, do posto de medigéo e, se
necessaria, a subestagdo com suas caracteristicas principais;

3.14.6.1.2. Localizagdo da cabine e medidores;

3.14.6.1.3. Planta e detalhes do local de entrada e medidores na escala especificada pela

concessionaria local, indicando localizagdo do transformador, dos painéis, elementos de
prote¢do, medicao e manobra;

3.14.6.1.4. Planta, corte e elevagdo da subestacdo transformadora, compreendendo a parte
civil e a parte elétrica, na escala de 1:25;
3.14.6.1.5. Planta, corte e elevagdo da instalagdo do grupo gerador de emergéncia,

compreendendo o sistema de tomada e exaustao de ar da sala, sistema de exaustao de gases
do escapamento, das interligagdes elétricas de forga e comando sistema de armazenagem de
combustivel;
3.14.6.1.6. Projeto de luminotécnica de todos os ambientes, inclusive externos a edificagéo
(incluindo iluminagdo de emergéncia e balizamento de rotas de fuga conforme exigéncias do
Corpo de Bombeiros);
3.14.6.1.7. Plantas de todos os pavimentos preferencialmente em escala 1:50 indicando:
3.14.6.1.7.1.  Localizagdo dos pontos de consumo com respectiva carga, seus comandos e
indicagdes dos circuitos pelos quais séo alimentados;
3.14.6.1.7.2.  Localizagao e detalhes dos quadros de distribuicdo e dos quadros gerais de
entrada, com suas respectivas cargas;
3.14.6.1.7.3.  Tragado dos condutores, localizagao de caixas e suas dimensdes;
3.14.6.1.7.4.  Tragado, dimensionamento e previsdo de cargas dos circuitos de distribuigéo,
dos circuitos terminais e dispositivos de manobra e prote¢éo;
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3.14.6.1.7.5.  Tipos de aparelhos de iluminacdo e outros equipamentos, com todas suas
caracteristicas como carga, capacidade e outras;
3.14.6.1.7.6.  Circuitos de forca para alimentacdo de equipamentos especificos (ar
condicionado, elevadores etc.);
3.14.6.1.7.7.  Diagrama unifilar geral de toda a instalagdo e diagramas frifilares de cada
quadro;
3.14.6.1.7.8.  Esquema e prumadas;
3.14.6.1.7.9.  Cddigo de identificacdo de enfia¢do e tubulagdo que néo permita duvidas na fase
de execugao, adotando critérios uniformes e sequéncia légica;
3.14.6.1.7.10. Alimentagao de instalagdes especiais e sistema de iluminacao de emergéncia;
3.14.6.1.7.11. Legenda das convengdes usadas;
3.14.6.1.7.12. Localizagao e tipos de para-raios;
3.14.6.1.7.13. Localizagao dos aterramentos;
3.14.6.1.7.14. Legenda das convengdes usadas.
3.14.6.1.8. As Especificacdes Técnicas deverdo satisfazer as Normas Brasileiras aplicaveis e,
na falta destas, as normas internacionais IEC e ISO. Para a perfeita identificacdo dos materiais,
equipamentos e servicos previstos no projeto, as especificagdes deverdo discriminar as
caracteristicas necessarias e suficientes ao desempenho requerido. As especificacdes deverdo
conter, basicamente, as caracteristicas abaixo discriminadas, quando procedentes:
3.14.6.1.8.1.  Caixa de Passagem: material (tipo e espessura); formato e dimensdes; tipo de
instalagdo; acabamento; fura¢do (tamanho e localizagao dos furos); outros dados;
3.14.6.1.8.2.  Conduletes: material do corpo; tipo e modelo; rosca das entradas (bitola, tipo e
localizagdo); tipo de tampa;
3.14.6.1.8.3.  Condutores: Fios e Cabos: condutor (material e formagao); material isolante;
témpera; blindagem; classe de tenséo; cores; formagéo do cabo; se¢do da parte condutora;
capa protetora;
3.14.6.1.8.4.  Condutores: “Bus-way’/“Bus-duct”. material das barras condutoras; capacidade
condutiva (intensidade nominal); nivel de curto-circuito; classe de tensdo; numero de
condutores; frequéncia nominal; pecas e acessorios necessarios as derivagdes; material e
grau de protecdo do involucro; isolagdo das barras condutoras (tipo de isolante); montagem
das canalizag¢des; comprimento dos elementos;
3.14.6.1.8.5.  Condutores: Acessoérios para Amarracdo e Marcagdo: tipo; material; tenséo de
isolamento;
3.14.6.1.8.6.  Chaves: tensdo nominal; corrente nominal; corrente momentanea; nimero de
pdlos; bloqueios; material e grau de prote¢do; tipo de interrupcdo (com ou sem carga);
frequéncia nominal; nivel de curto-circuito; acessorios e outros componentes; material e grau
de prote¢do do invélucro; porta-fusiveis;
3.14.6.1.8.7.  Eletrodutos: material (tipo, tratamento, costura); bitola nominal; tipo de rosca;
classe; comprimento de pega;
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3.14.6.1.8.8.  Eletrodutos: Acessorios: Conectores para eletrodutos flexiveis: material; rosca e
forma;

3.14.6.1.8.9.  Eletrodutos: Acessorios: Luvas: material — tipo e tratamento; bitolas e rosca;

3.14.6.1.8.10. Eletrodutos: Acessorios: Buchas e Arruelas: material — tipo e tratamento; bitolas
€ rosca;

3.14.6.1.8.11. Eletrodutos: Acessdrios: Outros: bragadeiras; buchas de redugéo; grampo “U”;
unides; prensa-cabos; uniduts (material — tipo e tratamento, bitolas e rosca- onde cabivel;

3.14.6.1.8.12. Leitos para Cabos, Eletrocalhas e Perfilados: material; forma; tipo e dimensdes
dos elementos construtivos; comprimento e largura; acessorios;

3.14.6.1.8.13. Canaletas para piso: material; tipo de canaleta e acessorios e dimensoes;

3.14.6.1.8.14. Eletrodo de Aterramento: material (nucleo e capa); didmetro; comprimento;
espessura do recobrimento de cobre;

3.14.6.1.8.15. Interruptores: tipo; nimero de pdlos; acionamento; corrente nominal; tenséo
nominal e acabamento;

3.14.6.1.8.16. Espelho ou placas: material; acabamento e dimens&o;

3.14.6.1.8.17. Fita Isolante: tipo; material e cores;

3.14.6.1.8.18. Isoladores: tipo; material isolante; dimensdes e tensao;

3.14.6.1.8.19. Lampadas: tipo; poténcia nominal; tensdo nominal; bulbo; soquete; cor; fluxo
luminoso e posi¢ao de funcionamento;

3.14.6.1.8.20. Luminarias: tipo; aplicacdo; material; corpo; soquete; acabamento; fixa¢do; tipo
de ldmpada que se adapta; fiacdo; refletor; difusor refrator; altura de montagem; juntas
vedadoras; lentes; tipo de instalag&o e dispositivo de articulagao;

3.14.6.1.8.21. Materiais de Fixacdo: destinacdo; material; estabilidade fisica; estabilidade
mecanica; resisténcia as intempéries e tipo;

3.14.6.1.8.22. Materiais para Pintura: tipo; material; aplicagao e acabamento;

3.14.6.1.8.23. Reatores: tipo; poténcia; fator de poténcia; tenséo e tipo de partida;

3.14.6.1.8.24. Para-raios: tipo; material; classe de tensdo; tensdo nominal; instalagao;
frequéncia; capacidade de descarga nominal; tensao disruptiva de impulso; tensao disruptiva
a surto de manobra e acessdrios (conectores, eletrodo, cabo de descida e outros);

3.14.6.1.8.25. Tomadas: tipo; material; tensdo nominal; capacidade nominal; instalagéo e
contatos;

3.14.6.1.8.26. Fusiveis: tipo; tensao de servigo; capacidade nominal e classe de tensao;

3.14.6.1.8.27. Conectores e Terminais: tipo; material; aplicacdo; bitola e acessorios (trilhos,
placas de extremidade, identificacdes);

3.14.6.1.8.28. Transformador de Distribuicdo: Caracteristicas Técnicas: poténcia nominal,
numero de fases; frequéncia nominal; tensdo nominal primaria e derivagfes; polaridade;
elevagéo de temperatura admissivel; rendimento; perdas; regulacao; nivel de ruido; corrente
de excitagdo; nivel de isolamento do primario; tipo de ligagdo dos enrolamentos primarios;
tensdo nominal secundaria; nivel de isolamento do secundario; tipo de ligagdo dos
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enrolamentos secundarios; deslocamento angular; tensdo de curto-circuito, a 75°C, na
derivagao mais alta;

3.14.6.1.8.29. Transformador de Distribui¢do: Condigdes Locais: altitude acima do nivel do mar;
temperatura ambiente, méxima e minima; umidade relativa media; condi¢bes especiais do
ambiente;

3.14.6.1.8.30. Transformador de Distribuicdo: Caracteristicas Construtivas: execugao
apropriada para instalagdo em local abrigado, ou exposto ao tempo; resfriamento natural ou
com ventilagao forgada; refrigerado a liquido (tipo do liquido) ou a seco (tipo da impregnagéo);
localizag&o das buchas isolantes do primério, do secundario e do neutro; tipo de conectores;
comutador de derivagbes para operagdo sem carga ou com carga; outras eventuais
particularidades;

3.14.6.1.8.31. Transformador de Distribuicdo: Acessérios: conforme item 9 da NBR 5356;

3.14.6.1.8.32. Transformador de Distribuicdo: deverdo ser atendidas as exigéncias das Normas
NBR 5356 e NBR 5380;

3.14.6.1.8.33. Transformador de Potencial: Caracteristicas Técnicas: nivel de isolamento; nivel
de impulso; tens@o nominal primaria; tensdo nominal secundaria; frequéncia nominal; carga
nominal; classe de exatidao;

3.14.6.1.8.34. Transformador de Potencial: Condigdes Locais: altitude acima do nivel do mar;
temperatura ambiente, méxima e minima; umidade relativa média; condigbes especiais do
ambiente;

3.14.6.1.8.35. Transformador de Potencial: Caracteristicas Construtivas: constru¢do a seco,
com encapsulamento a vacuo em massa isolante;

3.14.6.1.8.36. Transformador de Potencial: Acessérios: caixa de terminais secundarios;
terminal para aterramento; placa de identifica¢&o;

3.14.6.1.8.37. Transformador de Potencial: Deverdo ser atendidas as exigéncias das Normas
NBR 5364 e NBR 5402;

3.14.6.1.8.38. Transformador de Corrente: Caracteristicas Técnicas: corrente nominal primaria;
relacdo nominal; nivel de isolamento; nivel de impulso; frequéncia nominal; carga nominal;
classe de exatiddo; fator de sobrecorrente nominal; fator térmico nominal; corrente térmica
nominal; corrente dindmica nominal; quantidade de nucleos;

3.14.6.1.8.39. Transformador de Corrente: Condigdes Locais: altitude acima do nivel do mar;
temperatura ambiente, méxima e minima; umidade relativa média; condi¢des especiais do
ambiente;

3.14.6.1.8.40. Transformador de Corrente: Caracteristicas Construtivas: construgao a seco com
encapsulamento em massa isolante; tipo construtivo; tipo de conectores do primario;

3.14.6.1.8.41. Transformador de Corrente: Acessorios: caixas de terminais secundarios;
terminal de aterramento; placa de identificagao;

3.14.6.1.8.42. Transformador de Corrente: deverdo ser atendidas as exigéncias das Normas
NBR 5364 e NBR 5402;
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3.14.6.1.8.43. Disjuntor M T (1 a 25 kV): Caracteristicas Técnicas: tensdo nominal; nivel de
impulso; frequéncia nominal; corrente nominal; capacidade de ruptura simétrica; numero de
pdlos; tensédo de comando;

3.14.6.1.8.44. Disjuntor M T (1 a 25 kV): Condigcdes Locais: altitude acima do nivel do mar;
temperatura ambiente, méxima e minima; umidade relativa média; condi¢des especiais do
ambiente;

3.14.6.1.8.45. Disjuntor M T (1 a 25 kV): Caracteristicas Construtivas: execugdo apropriada
para instalagdo em local abrigado ou exposto ao tempo; montagem fixa ou extraivel; meio de
exting&o; tipo de mecanismo de operacao; tipo de acionamento; tipo de conectores;

3.14.6.1.8.46. Disjuntor M T (1 a 25 kV): Acessorios: relés de sobrecorrentes; relé de
subtensdo; contatos auxiliares; carrinho com rodas e trilho; indicador de posi¢éo “aberto” e
“fechado”; indicador de estado de carregamento das molas; chave seletora de comando
“‘local” e “remoto”; chave ou botoeira de comando local; dispositivo de antibombeamento;
placa de identificagéo e caracteristicas; terminal para aterramento;

3.14.6.1.8.47. Disjuntor M T (1 a 25 kV): deverdo ser atendidas as exigéncias da Norma NBR
7118;

3.14.6.1.8.48. Chave Seccionadora M T (1 a 25 kV): Caracteristicas Técnicas: tenséo nominal;
nivel de impulso a terra e entre poélos; nivel de impulso através de distancia de isolamento;
corrente nominal; corrente de curta duragdo; corrente dindmica; numero de pdlos; tensao
auxiliar, no caso de acionamento motorizado;

3.14.6.1.8.49. Chave Seccionadora M T (1 a 25 kV): Caracteristicas Construtivas: operagdo
sem ou com carga; execucdo apropriada para instalagédo em local abrigado ou exposto ao
tempo; com ou sem faca de terra; tipo de acionamento; lado de montagem do comando
manual;

3.14.6.1.8.50. Chave Seccionadora M T (1 a 25 kV): Acessérios: contatos auxiliares; terminal
de aterramento; placa de identificagéo;

3.14.6.1.8.51. Chave Seccionadora M T (1 a 25 kV): deverdo ser atendidas as exigéncias da
Norma NBR 6935;

3.14.6.1.8.52. Cubiculo Blindado de Média Tensao: Caracteristicas Técnicas: sistema: nimero
de fase e ligagdo do neutro; tensdo nominal; frequéncia nominal; corrente nominal; corrente
de curto-circuito; nivel de isolamento; nivel de impulso; ensaio de tensdo aplicada (em 60 Hz
durante 1 minuto); tensdo dos circuitos auxiliares para sinalizagdo e controle; tensdo de
servigos auxiliares para iluminagdo e aquecimento;

3.14.6.1.8.53. Cubiculo Blindado de Média Tensao: Condi¢des Locais: altitude acima do nivel
do mar; temperatura ambiente, maxima e minima; umidade relativa média; condicdes
especiais do ambiente;

3.14.6.1.8.54. Cubiculo Blindado de Média Tenséo: Caracteristicas Construtivas: construgao
em perfis e chapas de ago (espessura minima a ser especificada); execugéo para instalagéo
em local abrigado ou exposto ao tempo; intertravamentos com a porta; tipo de construgéo;
compartimento unico ou celas metélicas separadas e independentes entre si (“metal clad”) ou
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(“metal enclosed”); localizagao dos pontos de entrada e saida dos condutores de energia, de
controle e de servigos auxiliares; tipo e localizagao de acessos; dimensdes aproximadas ou
limitagdes do espaco disponivel; detalhes dos barramentos e barra de terra; qualidade e cor
de pintura;

3.14.6.1.8.55. Cubiculo Blindado de Média Tens&o: Acessorios: chumbadores e ferragens de
fixagao; placas de identificacdo e de caracteristicas; placa de adverténcia;

3.14.6.1.8.56. Cubiculo Blindado de Média Tensao: deverdo ser atendidas as exigéncias da
Norma NBR 14039, onde aplicavel, IEC-298 ou ANSI C 37.20;

3.14.6.1.8.57. Cubiculo Blindado de Média Tens&o: Discriminagao dos principais equipamentos
do cubiculo: relagdo dos principais componentes do cubiculo com as respectivas
especificagoes;

3.14.6.1.8.58. Cubiculo Blindado de Média Tensdo: Diagrama: anexar o diagrama unifilar do
cubiculo;

3.14.6.1.8.59. Quadro de Distribuicdo de Luz: Caracteristicas Técnicas: corrente nominal;
tens@o nominal; corrente de curto-circuito; nimero de fases; corrente nominal do disjuntor
geral; quantidade, numero de pdlos, corrente nominal e capacidade de ruptura dos disjuntores
de saida;

3.14.6.1.8.60. Quadro de Distribuicdo de Luz: Condi¢bes Locais: altitude acima do nivel do
mar; temperatura ambiente, méxima e minima; umidade relativa média; condi¢des especiais
do ambiente;

3.14.6.1.8.61. Quadro de Distribuicdo de Luz: Caracteristicas Construtivas: execu¢do
apropriada para instalagdo em local abrigado ou exposto ao tempo; tipo de montagem:
embutida em alvenaria ou sobreposta; constru¢cdo em chapa de ago, indicando espessura
minima; espaco interno suficiente para curvatura do cabo (indicar o raio minimo); porta frontal
provida de trinco e fechadura; tampa interna, cobrindo os barramentos e outras partes vivas,
deixando aparentes somente as alavancas dos disjuntores; distancia minima de 25 mm entre
a tampa e as partes vivas; plaquetas de identificagdo dos circuitos; barramento de cobre
dimensionado para corrente nominal e de curto-circuito, rigidamente fixado; barra de terra
para conexdes de aterramento; pintura das chapas de ago ap6s tratamento de limpeza e
preparo de superficies;

3.14.6.1.8.62. Quadro de Distribui¢do de Luz: deverdo ser atendidas as exigéncias do artigo
384 da Norma NEC e IEC 529;

3.14.6.1.8.63. Quadro de Distribuicdo de Luz: Diagrama: anexar o diagrama ftrifilar, com
indicacdo dos valores das cargas dos circuitos, sua distribuicdo pelos barramentos, e 0s
valores nominais dos disjuntores, incluindo os de reserva;

3.14.6.1.8.64. Sistema Ininterrupto de Energia: Poténcia nominal; Tensdo de entrada C.A;
Frequéncia de entrada; Tensdo de saida C.A.; Frequéncia de saida; Forma de onda;
Sobrecarga; Tempo de transferéncia; “By-pass” estatico: Sim/Nao; Nivel de ruido; Indicagbes
de “status” e falhas; interface inteligente;
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3.14.6.1.8.65. Estabilizador de Tens&o: Poténcia nominal; Tensdo de entrada C.A.; Frequéncia
de entrada; Tensdo de saida C.A.; frequéncia de saida; Sobrecarga; Nivel de ruido;
Indicagdes de “status” e falhas;

3.14.6.1.9. Especificagdo de equipamentos;

3.14.6.1.10. Memorial descrevendo a determinagéo do tipo de entrada de servigo;

3.14.6.1.11. Memorial de Calculo do dimensionamento;

3.14.6.1.12. O Memorial Descritivo devera constar as praticas de projeto, justificando as

solugdes e materiais adotados.
3.14.6.1.12.1.  Memorial de Calculo devera apresentar:

3.14.6.1.12.1.1. Caélculo da demanda (levantamento geral das cargas, poténcias de todos os
equipamentos);

3.14.6.1.12.1.2. Calculo da luminotécnica (indice de iluminagao de cada local);

3.14.6.1.12.1.3. Malhas de aterramento (medigdes e instalagdes de hastes de aterramento de
acordo com as normas e padrdes da ABNT);

3.14.6.1.12.1.4. Sistemas de protecédo contra descargas atmosféricas;

3.14.6.1.12.1.5. Dimensionamento dos circuitos de emergéncia;

3.14.6.1.12.1.6. Avaliagdo do fator de poténcia quando possivel corregdo com banco de
capacitores.

3.14.6.1.12.1.7. Orgamento analitico detalhado e composigao de servigos, de acordo com as
diretrizes para elaboracdo de or¢camento descritas no presente documento.

3.15. PROJETO BASICO DE INSTALAGOES DE TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO
ESTRUTURADO:

3.15.1. DIRETRIZES:

3.15.1.1.0 Projeto Bésico de Instalagbes de Telefonia e Logica devera utilizar a sigla: PB-TEL;

3.15.1.2.0 Projeto Basico de Instalagdes de Telefonia e Logica consiste em prover a infraestrutura
necessaria para o fornecimento dos servigos de telefonia e rede de dados (backbone) oriundos da
concessionaria, bem com a interconexdo dos servigos citados entre as edificacdes da
universidade;

3.15.1.3.0 projeto executivo de Telefonia devera ser elaborado em conformidade com NBR 13301,
NBR 13727, NBR 14706 da ABNT, ou as que vierem substitui-las, complementado com
normativos da Concessionaria local, bem como orientagdes de Sustentabilidade Ambiental e
instrugdes adicionais emanadas pela UFSB;

3.15.1.4.0 projeto executivo da Rede de Logica devera ser elaborado em conformidade com NBR
14565, NBR 14159, NBR 14160, NBR 15330, NBR 14771, NBR 13975, NBR 9148 da ABNT, ou
as que vierem substitui-las, complementado no que couber pela norma ANSI/EIA/TIA 568, 569,
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606 e 942 e atos normativos da Concessionaria local, bem como orientagfes de Sustentabilidade
Ambiental e instru¢des adicionais fornecidas pela UFSB;
3.15.1.5. Disposigdes Gerais para a Infraestrutura Fisica de Interconexao:
3.15.1.5.1. Os switches de rede sdo elementos chave na estrutura de interconexao da rede
digital da UFSB. Assim, um aspecto fundamental é que todo Switch de rede esteja ligado a uma
rede elétrica protegida com um equipamento do tipo nobreak e ligada & um circuito com
provisionamento elétrico secundario (gerador), garantindo o funcionamento da estrutura de
interconexd@o da rede digital mediante a falhas na rede principal de fornecimento de energia
elétrica provido pela concessionaria de energia elétrica.

3.15.1.6. Os principais elementos do nivel de acesso sdo: os switches de acesso e pontos de acesso
sem fio; as estruturas de cabeamento; a infraestrutura de rede elétricas; e os dispositivos
terminais usados pelos usuarios para acesso as facilidades da rede digital. As diretrizes
especificas para cada um destes elementos sdo apresentadas nas subsegdes a seguir:

3.15.1.6.1. A rede de conexdo cabeada, em ambiente administrativo, destinada para aos
servidores e demais colaboradores da Universidade para exercer atividades administrativas,
deve atender aos seguintes critérios:

a. Em cada ambiente administrativo deve existir, no minimo, 01 (um) ponto de rede cabeada
para cada servidor que faga acesso a rede digital;

b. A cada 04 (quatro) servidores devera ser adicionado dois pontos de rede cabeada, para
impressora e para telefone IP, respectivamente. De modo que, caso o ambiente nédo
possua pelo menos 04 (quatro) servidores, deve-se acrescentar 02 (dois) pontos
adicionais de rede cabeada ao nimero de servidores previstos para 0 ambiente, de modo
que permita a instalagdo de impressora e telefone IP para uso compartilhado;

3.15.1.6.2. Em cada sala de aula, a rede de conex&o cabeada destinada a atender atividades,
deve atender as seguintes especificagdes:

a. 01 (um) ponto de rede cabeada para maquina de transmissé&o;

b. 01 (um) ponto de rede cabeada para TV Inteligente (Smart TV);

c. 01 (um) ponto de rede cabeada para o projetor multimidia;

d. 02 (dois) pontos de rede cabeada para uso do professor (um de cada lado da lousa).

3.15.1.6.3. Os quantitativos e distribuigdes de pontos cabeados nos demais ambientes
académicos devem observar os requisitos especificos de suas respectivas atividades fins.
Assim, nestes casos, as diretrizes serao definidas pela DINFRA de acordo com as demandas
especificas de cada projeto.

3.151.7. As cameras de vigilancia devem ser ligadas a uma rede elétrica protegida com um
equipamento do tipo nobreak e ligada a um circuito com provisionamento elétrico secundario
(gerador), a fim de manter a aquisicdo de imagens mesmo em momentos de falhas elétricas na
rede da concessionaria de energia. Aléem disso, devem contar com recurso de alimentagdo
elétrica PoE (Power over Ethernet) integrado, simplificando o processo de interconex&o.

3.15.1.8. Ainstalacdo dos switches de acesso deve seguir os critérios a seguir:
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Deve existir um switch de acesso de 48 (quarenta e oito) portas para cada 36 (trinta e seis)
pontos de rede cabeada previstos, as demais portas devem ser reservadas para
interconexdes especiais e futuras expansdes;

Para cada switch deve-se prever um total de 07 (sete) rack units (ou simplesmente 7U) de
ocupagao no rack, e dois organizadores horizontais de cabo;

Cada switch de 48 (quarenta e oito) portas deve conter pelo menos 04 (quatro) portas
SFP2/SFP+ com capacidade de transmissdo de, no minimo, 10 (dez) Gbps, podendo
estas serem portas conjugadas (SFP + RJ45). Assim, cada switch de acesso deve estar
conectado a pelo menos 02 (dois) switches de distribuicao localizados em salas técnicas
distintas. De modo que, caso a estrutura fisica ndo comporte ou nao possua duas salas,
cada switch de acesso devera receber sua conexdo redundante de outro ponto da rede
definido a partir de uma avaliagdo da DINFRA;

Caso haja opcao de utilizar switches de 24 (vinte e quatro) portas, considerar quantidades
proporcionais para as caracteristicas acima, exceto para as diretrizes relacionadas a
ocupagdo dos racks, pois elas devem ser mantidas independente do switch de rede
possuir 24 ou 48 portas.

3.15.1.9. As salas técnicas sdo ambientes fisicos com as seguintes fungdes:

a.
b.

Receber a fibra optica do backbone da Rede da UFSB;
Acomodar equipamentos de comunicagdo das operadoras de Telecomunicagbes
(opcional);

c. Acomodar equipamentos e componentes do backbone (opcional);
d. Acomodar os equipamentos principais e outros componentes da rede local;
e. Permitir acomodacao e livre circulagdo do pessoal de manutengéo;
f.  Restringir o acesso apenas a pessoas nao autorizadas.
3.15.1.9.1. As salas técnicas séo subdivididas em duas categorias:
a. Salas Técnicas de Apoio (STA) — devem possuir no minimo 7 m? (sete metros quadrados)

de &rea e sd@o destinadas principalmente para instalagdo de racks para alocagdo de
switches de acesso, podendo acomodar outros equipamentos;

Salas Técnicas Principais (STP) — sé@o destinadas para alocar além de switches de rede,
servidores de rede, servidores de armazenamento de dados (storages), racks de rede,
rack de servidores, nobreaks etc. Sendo que, devem ser refrigeradas e possuir 12m? (doze
metros quadrados) de area. Pelo menos uma das salas técnicas principais, em cada bloco,
deve possuir uma estacao de trabalho destinada a realizar manutencéo da estrutura l6gica
da rede em caso de falhas. Este tipo de sala também deve estar interligada ao Datacenter
do Campus.

3.15.1.9.2. Em construgdes de maior porte (maior area dos pavimentos), devem existir duas
salas técnicas por andar, uma de cada lado da construgao. De outro modo, em construcdes de
menor porte (menor area dos pavimentos), € possivel alocar apenas uma sala técnica por
andar. Além disso, cada sala técnica deve estar conectada com as salas técnicas do pavimento
imediatamente superior, inferior e lateral (no mesmo pavimento), nos casos em que houver.
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3.15.1.10. As interligacGes por fibra dptica devem ocorrer a partir de um tipo de fibra capaz de
operar em diversas velocidades (por exemplo, 1Gbps, 10Gbps, 40Gbps ou superior), a depender
do transceptor utilizado, permitindo que a capacidade de trafego nos enlaces possa ser ampliada
futuramente sem a necessidade de troca ou langamento de novos trechos de fibra.

3.15.1.11. As salas técnicas principais de um mesmo prédio devem ser interligadas a partir de
um cabo de fibra dptica com, no minimo, 04 (quatro) vias.

3.15.2. REQUISITOS:
3.15.2.1.As instalagcfes devem ser projetadas em estrito atendimento as normas técnicas, visando

garantir o perfeito funcionamento dos componentes do sistema e a integridade fisica dos seus
usuarios. Deverdo obedecer as normas:

3.15.2.1.1. ABNT - NBR 5410/90: InstalagGes elétricas de baixa tensao;

3.15.2.1.2. ABNT - NBR 5444/86 — NBR 5446/80 — NBR 5453/85 — Simbologia grafica;

3.15.2.1.3. COPEL - NTC 9-01100: Fornecimento em tens&o secundaria de distribui¢ao;

3.15.2.1.4. COPEL - NTC 0-01110: Atendimento a edificios de uso coletivo;

3.15.2.1.5. Normas de regulamentacdo do corpo de bombeiros, referente & seguranca e
combate a incéndios;

3.15.2.1.6. Recomendacdes dos fabricantes quanto a instalagéo dos seus equipamentos;

3.15.2.1.7. Norma da COPEL em média tenséo (subterraneo e rede aérea);

3.15.2.1.8. As instalagdes devem ser projetadas de forma a possibilitarem certa reserva para

acréscimo futuro de cargas e alguma flexibilidade para pequenas alteragdes.
3.15.2.2. Todos os pontos de utilizagao projetados, bem como os dispositivos de manobra e protegéo,
deverdo estar em locais perfeitamente acessiveis, que permitam manobras adequadas e
eventuais manutengdes.

3.15.3. REQUISITOS PARA O PROJETO DE INTERCONEXAO DE REDES LOCAIS DE
COMPUTADORES ATRAVES DE FIBRA OPTICA:

3.15.3.1.Conforme recomendagdes da norma EIA / TIA 568 e redes padrédo ETHERNET;

3.15.3.2.0 cabo a ser utilizado deve ser constituido por fibras dpticas do tipo single-mode, com fibra
de diametro de 9/125um, com revestimento primario em acrilato e protegidas por tubo de material
termopléstico, ndo propagante a chama;

3.15.3.3.0s comprimentos de onda a serem utilizados para poténcia 6ptica devem ser de 1310nm e
1550nm;

3.15.3.4.Cada cabo deve conter no minimo 4 fibras (ou quantidade maior, quando especificado no
corpo do objeto técnico no edital), todas elas devidamente conectadas para uso imediato;

3.15.3.5.Para uso externo em canalizagdes subterraneas (duto) ou aéreo espinado em cabo, o cabo
ptico devera ser do tipo geleado, para evitar a penetracdo de umidade. Quando for necessario
passar cabo optico aéreo, devera ser utilizado tipo auto-sustentavel e geleado;
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3.15.3.6.Em caso de passagem de cabo por postes da concessionaria de energia, devera ser obtida
uma autorizagéo expressa da empresa, bem como respeitar suas normas;

3.15.3.7.Deverao ser providenciadas autorizagdes dos drgaos competentes para execugédo das obras;

3.15.3.8.0s cabos Opticos de uso externo ndo podem ser utilizados em ambientes internos, podendo
penetrar na edificacdo somente até 15 metros para atingir o DIO — Dispositivo interno dptico. Para
0 caso de instalagdes cuja disténcia ultrapasse o especificado podera ser negociado com a
contratante a utilizagdo de uma nova localizagéo para o DIO;

3.15.3.9. Todo cabo dptico instalado em local acessivel (rack, DIO, etc) deverd possuir etiquetas com
tamanho minimo de 2x5cm na cor amarela, identificando-o como cabo dptico;

3.15.3.10. Na conexdo através de portas que ndo sejam as especificas para fibra dptica,
deverdo ser utilizados transceptores para conversdo daquele tipo de porta IEEE 802.3 com
conectores LC. Tal transceptor deve permitir uma taxa de transmissdo minima de 1000Mbps (um
mil megabits por segundo);

3.15.3.11. Em cada um dos segmentos de rede a interligar e junto ao equipamento que contera
a conexdo com a fibra, devera existir um painel de distribuicdo para fibras 6pticas (DIO) para rack
de 19” ou de parede, com os seguintes requisitos:

3.15.3.11.1. Capacidade de armazenar no minimo 6 conectores do tipo ST;
3.15.3.11.2. Manter um raio de curvatura minimo da fibra dptica de 30mm;
3.15.3.11.3. Capacidade de armazenar no minimo 1 metro de cabo com 6 fibras.
3.15.3.12. A conexdo entre o DIO e as portas dos equipamentos Opticos deve ser feita através

de corddo dptico duplex constituido por dois corddes monofibra paralelos do tipo single mode,
com conectores do tipo LC nas pontas;

3.15.3.13. Para conexdes de fibra Optica atenderdo somente um ponto de rede podera ser
utilizado um terminador ptico no lugar de DIO;
3.15.3.14. O comprimento maximo do cabo de fibra dptica entre repetidores de ser de 5000m;
3.15.3.15. Na utilizacdo de tubulagéo subterranea para passagem de cabos dpticos, o didmetro
desta tubulagdo deveréa ser de 50mm;
3.15.3.16. No caso de travessia de ruas ou onde haja a movimentagdo de veiculos, os dutos
devem ser envelopados com concreto;
3.15.3.17. Deve ser utilizado eletrodutos de PVC rigido ou PEAD para canalizagao subterrénea.
O nimero Maximo de curvas deve ser dois, e estas ndo podem ter deflexao acima de 90°
3.15.3.18. O comprimento Méximo do lance da tubulagao é dado pela tabela a seguir:
Lances Comprimento Maximo
Retilineos 60 metros
Com uma curva 50 metros
Com duas curvas 40 metros
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3.15.3.19. Em caso de termos mais de 2 (duas) curvas ou um lance maior que o permitido,
devera ser instalado caixas de passagem do tipo R1, com dimens6es 60x35x50cm. A canalizagéo
para a passagem de cabos dpticos tipo geleado ndo podera conter cabos elétricos;

3.15.3.20. Deveréo ser observadas todas as normas e procedimentos da concessionaria local
de telefonia quando aplicaveis;
3.15.3.21. Quando houver necessidade de ser instalada tubulagao para fibra dptica fixada em

paredes externas, devera ser utilizada tubulagdo de ferro galvanizado, a qual devera ser
devidamente aterrada;

3.15.3.22. Na juncdo da tubulagdo que sobe / desce do edificio com a tubulagdo subterranea
deveré ser instalada uma caixa R1;
3.15.3.23. A identificagdo dos pontos de telecomunicagdes nos ambientes devera ser efetuada

conforme a nomenclatura de formato geral PT-RR-PP-NN, cuja correspondéncia é a seguinte:
a. PT - Ponto de Telecomunicagdes;
b. RR - Indicativo do Rack no qual o ponto esta conectado;
c. PP - Indicativo nimero do Patch Panel no qual o ponto esta conectado;
d. NN - Indicativo nimero do conector no qual o ponto esta no Patch Panel do Rack;

3.15.3.23.1.  Exemplo: PT010123, de modo que o ponto de telecomunicagdes se encontra no
conector 23 do patch panel 01 do rack 01.

3.15.3.23.2.  Para a numeragdo dos componentes do rack (patch panels e conectores), deve-se
seguir a sequéncia de cima para baixo e da esquerda para a direita;

3.15.3.24. Todo cabeamento deverd estar dentro de canalizagdes, ndo sendo permitido
cabeamento exposto;
3.15.3.25. Quando houver necessidade de perfurar piso, laje e / ou paredes para a passagem

de canalizagbes, o didmetro do furo deverd ser o mais préximo possivel do didmetro da
canalizagdo. Qualquer perfuragdo maior devera ser recomposta com mesmo material e cor;

3.154. REQUISITOS PARA ACEITAGAO DOS SERVIGOS:

3.15.4.1.Para que a UFSB possa fazer a aceitagdo dos servigos de interconexdo de redes locais de
computadores através de fibra 6ptica, serdo exigidos os seguintes documentos, assinados pelos
responsaveis e com carimbo da empresa que executou 0s Servigos:
3.15.4.1.1. Declaragéo de que todos os topicos descritos estao satisfeitos;
3.15.4.1.2. Certificagdo do link optico (testes de perda de poténcia dptica no link), fornecidos
pela empresa prestadora do servigo. Os testes deverao apresentar Coeficiente de atenuagao
de, no maximo, 0,5 dB/km;
3.15.4.1.3. A UFSB efetuara a vistoria final, apds receber comunicagao escrita do Contratado
assinado pelo responsavel pela obra, de que o servigo esta concluido.
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3.15.5. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:

3.15.5.1. Planta geral de cada pavimento da edificacdo, de preferéncia na escala 1:50, com a
localizagéo da rede de entrada e secundaria, caixas de saida, prumadas, trajetéria, quantidade,
distribuicdo e comprimento dos cabos de fibra ética e CCl do sistema de telefonia;

3.15.5.2. Corte esquematico detalhado do distribuidor geral da edificagdo, mostrando a disposicéo
dos blocos da rede interna e do lado da rede externa;

3.15.5.3. Corte vertical contendo a rede primaria e mostrando, de forma esquematica, os pavimentos
e a tubulagdo telefonica da edificagdo, com todas as suas dimensdes, incluindo o esquema do
sistema de telefonia. O esquema do sistema de telefonia devera apresentar a configuragéo da
rede, a posicdo das emendas, as capacidades, os didmetros dos condutores e distribuigdo dos
cabos da rede interna, os comprimentos desses cabos, a quantidade, localiza¢do e distribuigdo
dos blocos terminais internos, as cargas de cada caixa de distribuigdo, as cargas acumuladas e o
numero ideal de terminais em cada trecho;

3.15.5.4. Diagrama Logico Simplificado de todas a ligagdes, incluindo conexdo com a operadora,
racks e pontos de telecomunicagdes;

3.15.5.5. Planta baixa com marcacao dos pontos e tubulagdes;

3.15.5.6. Memorial Descritivo, conforme praticas de projeto;

3.15.5.7. Especificacbes técnicas de materiais e servigos;

3.15.5.8. Especificacdo de Equipamentos;

3.15.5.9. O projeto devera ser devidamente aprovado junto a Concessionéria de Telefonia local;

3.15.5.10. Memorial de Calculo.

3.15.5.11. Orcamento analitico detalhado e composicéo de servigos, de acordo com as
diretrizes para elaboracao de orgamento descritas no presente documento.

316. PROJETO BASICO DE INSTALAGOES ESPECIAIS: CFTV, ALARME E DETECGAO DE
FUMAGA:

3.16.1. DIRETRIZES:

3.16.1.1.0 Projeto Basico de Instalagdes de CFTV devera utilizar a sigla: PB-CFTV;

3.16.1.2.0 projeto executivo de CFTV devera ser elaborado em conformidade com as NBR 5410,
NBR 5474, NBR 5471, NBR 14565 da ABNT, ou as que vierem substitui-las, complementado no
que couber pela norma ANSI/EIA/TIA 568-A e 568-B, bem como orientagdes de Sustentabilidade
Ambiental e instru¢des adicionais emanadas pela UFSB.

3.16.2. REQUISITOS:
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3.16.2.1.As instalacOes devem ser projetadas em estrito atendimento as normas técnicas, visando

garantir o perfeito funcionamento dos componentes do sistema e a integridade fisica dos seus
usuérios. Deverdo obedecer as normas:

3.16.2.1.1. ABNT - NBR 5410: Instalagdes elétricas de baixa tenséo;

3.16.2.1.2. ABNT - NBR 5474: Conector Elétrico;

3.16.2.1.3. ABNT - NBR 5471: Condutores elétricos;

3.16.2.1.4. ABNT - NBR 14565: Cabeamento estruturado para edificios comerciais e data

centers;

3.16.2.1.5. ABNT - NBR 5444/86 — NBR 5446/80 — NBR 5453/85 — Simbologia grafica;

3.16.2.1.6. ABNT - NBR 9441: Execugao de Sistemas de Detec¢édo e Alarme de Incéndio;

3.16.2.1.7. NBR ISO 7240 - Sistemas de Detecgao e Alarme de Incéndio;

3.16.2.1.8. COPEL - NTC 9-01100: Fornecimento em tens&o secundaria de distribuicao;

3.16.2.1.9. COPEL - NTC 0-01110: Atendimento a edificios de uso coletivo;

3.16.2.1.10. Normas de regulamentacdo do corpo de bombeiros, referente & seguranca e
combate a incéndios;

3.16.2.1.11. Recomendagdes dos fabricantes quanto a instala¢do dos seus equipamentos.

3.16.2.2.As instalagbes devem ser projetadas de forma a possibilitarem certa reserva para acréscimo
futuro de cameras e alguma flexibilidade para pequenas alteragdes. Todos os pontos de utilizagao
projetados, bem como os dispositivos necessarios ao funcionamento do sistema, deveréo estar
em locais perfeitamente acessiveis, que permitam manobras adequadas e eventuais
manutengoes;

3.16.2.3.Conforme recomendagdes da norma EIA / TIA 568 e redes padrédo ETHERNET;

3.16.2.4.0 Sistema de gerenciamento e gravacdo deve ser instalado em um Servidor conectado a
Rede de CFTV, onde ficardo armazenados os videos provenientes das Cameras;

3.16.2.5.Software de monitoramento e gravagéo de video digital para CFTV, baseado na tecnologia
TCP/IP com capacidade de controlar e visualizar imagens de cameras IP ou analégicas
conectadas por servidores de video ou codificadores, bem como gravar as imagens para posterior
pesquisa e recuperacao seletiva. O software deve possuir interface grafica amigavel baseada em
Windows e Linux e exibicdo de tela, fungdes, menus, janelas de auxilio e manuais em lingua
portuguesa. Além disso, deve possuir pelo menos 02 (duas) licengas para cliente (workstation),
pelo menos 01 (uma) licenga para teclado (joystick) e licenca para conexdo de pelo menos 1 1/4
(um e um quarto) da quantidade de cameras de video IP instaladas;

3.16.2.6.Para 0 monitoramento do Sistema de CFTV IP, devem ser utilizadas pelo menos 02 (duas)
estacOes de trabalho compostas por computador e TV/Monitor de 55 polegadas;

3.16.2.7.Apds a instalagéo do Sistema de CFTV IP, devera ser ministrado um treinamento sobre seu
funcionamento e operacédo, para até 10 (Dez) operadores, em horario comercial e em até 02
(Duas) datas a serem determinadas pelo UFSB. O treinamento devera incluir aulas teoricas e
praticas do Sistema implantado e possuir carga horaria minima de 8 (oito) horas. Todos os custos
para a realizagdo dos treinamentos devem estar incluidos no prego ofertado para o objeto do
projeto;
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3.16.2.8.0 treinamento devera abordar no minimo os seguintes tdpicos: Visdo geral do Sistema,
Monitoramento ao Vivo do CFTV, Viséo e Interpretacdo das Imagens gravadas, operacao e
configuragdes remotas, backup e exportacéo de imagens e videos;

3.16.2.9.Monitoramento da Area Externa — Cameras moveis tipo Dome ou PTZ, com zoom dtico
minimo de 26x, instaladas em postes e interligadas através de fibra Optica, localizadas em areas
estratégicas e em quantidade suficiente para permitir abranger toda a area do campus. Junto as
cameras deverdo ser instaladas caixas para instalagdo ao tempo, para acomodagdo de
equipamentos auxiliares, nobreak, terminadores de fibra 6ptica e todos os demais acessorios
necessarios para o perfeito funcionamento. O controle e gravagéo das imagens devera ser feita
na Central de Monitoramento;

3.16.2.10. Monitoramento Interno em prédios: Devera ser um sistema local composto por
gravador digital de video (DVR) e cameras fixas ou méveis, internas e/ou externas, dispostas em
locais estrategicamente definidos de forma a abranger as principais areas da edificagéo. A
gravagao das imagens devera ser feita no local bem como a visualizagao de todas as cdmeras em
um monitor local, mas o sistema devera ser interligado a rede de seguranga atraves do cabo de
fibra 6ptica de forma a permitir 0 acesso remoto para visualizagao e gravagdo pela Central de
Monitoramento. Devera ser considerada a criagao de rotinas de back-up das imagens gravadas
em cada prédio utilizando meios fisicos ou a prépria rede para transmissao dos dados, de forma a
manter registros na Central de Monitoramento;

3.16.2.11. Central de Monitoramento: Devera ser localizada em area dotada de seguranga
fisica e preparada para abrigar os operadores do sistema de vigilancia. Nesta central serao
convergidos todos os sinais do sistema de CFTV de todos os prédios sendo estes sinais
identificados, armazenados e monitorados 24 horas por dia, 7 dias por semana por operadores
adequadamente preparados para analisar as ocorréncias e tomar as decisbes baseadas em
procedimentos padrdes a serem criados pela UFSB;

3.16.2.12. Infraestrutura: Devera ser considerada toda a infraestrutura necessaria para fixagéo
dos equipamentos e acomodacao dos condutores elétricos e de sinal para todo o sistema seja
subterranea, aérea ou aparente. Deverdo ser atendidas as recomendacfes com relagdo a
separacao de tipo de condutores, se¢cdo minima, ocupacdo maxima e acessoérios de fixagao e
mudanga de dire¢éo;

3.16.2.13. Ligacdes Elétricas e de Sinais: Deverao ser considerados todos os tipos de cabos
para ligacdo de cada equipamento a partir de fontes existentes. Deverdo ser atendidas as
recomendagdes dos fabricantes e normas vigentes com relagéo ao tipo de cabo, segéo, forma de
conexdo e demais variaveis do sistema.

3.16.3. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:
3.16.3.1. Planta baixa indicando a &rea de atuagéo de todas as cameras, escala 1:50;

3.16.3.2. Planta baixa com marcacao dos pontos e tubulagdes;
3.16.3.3. Memorial Descritivo, conforme praticas de projeto;
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3.16.3.4. EspecificacOes técnicas de materiais e servigos;

3.16.3.5. Especificacdo de Equipamentos;

3.16.3.6. Memorial de Calculo do dimensionamento.

3.16.3.7.0rcamento analitico detalhado e composicao de servigos, de acordo com as diretrizes para
elaboragédo de orgamento descritas no presente documento.

PROJETO BASICO DE ACUSTICA:
17.1. DIRETRIZES:

3.17.1.1.0 Projeto Basico de Acustica devera utilizar a sigla: PB-ACU;

3.17.1.2.0 projeto de tratamento acustico devera obedecer as indicagdes do Projeto Arquitetdnico,
normas e especificacbes da ABNT; devera ainda ser elaborado por profissional legalmente
habilitado e com comprovantes que assegurem a sua capacita¢ao;

3.17.1.3.0 projeto deverd obedecer ainda a legislagao vigente sobre o Controle do Ruido e podera
obedecer as normas de outros paises, quando a ABNT for omissa ou quando a sua utilizagao for
mais conveniente e mais adequada que as normas brasileiras existentes.

3.17.1.4.Para que seja elaborado o projeto de tratamento acustico, o profissional se valera do
Anteprojeto arquitetdnico;

3.17.1.5.0 projeto de tratamento acustico devera englobar o Projeto de Isolamento Acustico, 0s
Estudos Geométrico-Acusticos e o Projeto de Condicionamento Acustico do recinto a ser tratado,
proporcionando conforto ambiental, privacidade e perfeita audigdo, dentro dos padrdes exigidos
para cada tipo de ambiente, seja ele auditorio, ou salas especiais de projecao, gravagao ou outra
atividade onde devera receber o tratamento acustico;

3.17.1.6.0 projeto de tratamento acustico apresentara a indicacdo e especificacdo dos materiais
utilizados no tratamento do recinto, detalhamento executivo das portas e janelas acusticas,
indicacdo e especificacdo dos painéis acusticos utilizados para reflexdo, absor¢do elou
isolamento acustico;

17.2. NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES:

3.17.2.1.NB 101 - Tratamento acustico em recintos fechados;

3.17.2.2.NBR 10152 - Niveis de ruido para conforto acustico;

3.17.2.3.Acustica de projeto, construgdo e manutencdo de Edificios Publicos Federais (Dec. 92100 e
Portaria 2296 do MARE);

3.17.2.4.Codigos, Leis, Decretos, Portaria e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos;

3.17.2.5.Instrucdes e Relagdes dos Orgaos do Sistema CREA - CONFEA.
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3.17.3. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:

3.18.

3.17.3.1.As Plantas Baixas deverdo ser apresentadas em escala 1:50 ou na escala que for mais

conveniente, em fungdo das dimensdes do recinto a ser tratado, e nelas deverdo constar
indicacdo, por meio de convengdes gréaficas especificas, de todos os materiais de tratamento, a
serem utilizados nas superficies envoltorias da sala. Os materiais deverao ser identificados por
meio de circulos numerados e setas apontando para cada material;

3.17.3.2.Cortes Longitudinais e Transversais do Recinto: Os cortes deveréo ser apresentados em

escala 1:50 ou na escala que for mais conveniente, em fungéo das dimensdes do recinto a ser
tratado, e neles deverdo constar: Indicagéo, por meio de convengdes gréficas especificas, de
todos os materiais de tratamento acustico passiveis de serem apresentados nos cortes. Os
materiais deverdo ser identificados por meio de circulos numerados e setas apontando para o
material; Legenda, no canto direito da folha de desenho, com especificagdo resumida de cada um
dos materiais de tratamento acustico, constantes nos cortes, seus itens ordenados de acordo com
a numeracdo indicada dentro dos circulos identificadores dos materiais, referidos no paragrafo
anterior;

3.17.3.3.Plantas dos Estudos Geométricos-Aclsticos: No caso de salas destinadas a auditorio,

teatros, cinemas e afins, deverdo ser apresentados desenhos com os resultados dos estudos
geomeétricos-acusticos, constando de: Planta baixas, em escala conveniente, com indicacao de
todas as reflexdes Uteis para refor¢o do som direto, provocadas por paredes, planos e superficies
refletoras, projetados especificamente com essa finalidade; Corte no eixo longitudinal da sala,
com indicagdo de todas as reflexdes Uteis para reforco do som direto, provenientes dos planos
refletores do teto, quando projetados especificamente com essa finalidade; Detalhe com indicagéo
de todas as cotas necessarias a implantagéo dos planos refletores, de modo a garantir todas as
inclinagdes estabelecidas nos estudos graficos, para melhor aproveitamento das reflexdes;

3.17.3.4. Especificagdes técnicas de materiais e servigos;
3.17.3.5.0 Memorial Descritivo: descreverd o projeto acustico em suas linhas gerais e detalhard e

justificara os principais aspectos das solugdes adotadas, com indicagéo de todas as premissas e
condicionantes acusticas que nortearam sua elaboragédo, contendo as especificagdes detalhadas
de todos os materiais utilizados no projeto de isolamento acustico, para a prote¢éo da sala contra
0s ruidos ou sons aéreos, contra os ruidos ou sons de impacto e vibragdes, e as especificagdes
detalhadas de todos os materiais a serem utilizados no condicionamento acustico interno do
recinto, acompanhadas do respectivo quantitativo de materiais;

3.17.3.6.Memorial de Calculo.
3.17.3.7.0rcamento analitico detalhado e composig¢ao de servigos, de acordo com as diretrizes para

elaboragédo de orgamento descritas no presente documento.

PROJETO BASICO DE TERRAPLENAGEM:
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3.18.1. DIRETRIZES:

3.18.1.1.0 Projeto Bésico de Terraplenagem devera utilizar a sigla: PB-TRR;

3.18.1.2.Devera contemplar as operagdes de escavacdo, transporte, distribuicdo e compactacédo de
volumes de solo ou material rochoso, a fim de adaptar a conformagédo natural do terreno as
condigdes de implanta¢do da edificacao;

3.18.1.3.Devera considerar os elementos fornecidos pelos estudos topograficos, estudos geotécnicos,
estudos hidroldgicos e o projeto de urbanismo;

3.18.1.4.Dos estudos geotécnicos serdo obtidas informages sobre o suporte dos materiais de
fundagao dos aterros, as caracteristicas dos materiais de cortes e materiais disponiveis para os
empréstimos;

3.18.1.5.Dos estudos hidrologicos serao obtidas as informagdes sobre as cotas de maxima enchente,
que precisam ser respeitadas, visando prevenir alagamentos na area e prejuizos aos moradores,
principalmente em areas densamente edificadas;

3.18.1.6.Deverdo ser indicadas e detalhadas, as solucdes especiais de terraplenagem sobre solos
compressiveis ou turfosos, assim como, deverdo ser informadas as alturas previstas de recalque.

3.18.2. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:

3.18.2.1.Planta de implantagdo com indicagdo dos niveis originais e dos niveis propostos;

3.18.2.2.Planta de perfil longitudinal e seg¢des transversais tipo com indicagéo da situagao original e
da proposta e defini¢do de taludes e contencéo de terra;

3.18.2.3.Plantas gerais do levantamento planialtimétrico do local com a indica¢do dos servigcos de
terraplenagem a serem executados;

3.18.2.4.Secdes transversais, em espagamento compativel com a conformagao do terrapleno, com a
indicacdo da inclinagdo adotada para os taludes e das cotas finais de terraplenagem,
preferencialmente em escala 1:50;

3.18.2.5.Quantitativos e especificagdes técnicas de materiais, servigos e equipamentos;

3.18.2.6.Especificagdo de materiais de aterro;

3.18.2.7.Memorial Descritivo, conforme Pratica Geral de Projeto, que contenha a distribuicdo e
natureza dos materiais envolvidos, calculos dos volumes de corte e de aterro e, caso necessario,
a localizagdo, caracterizagdo e calculo dos volumes de empréstimo e bota-fora; planilhas de
servico (notas de servigo), contendo todas as cotas e distancias necessérias a execugédo do
movimento de terra envolvido no projeto de terraplenagem;

3.18.2.8.Memorial de Célculo de volume de corte e aterro/Quadro Resumo Corte/Aterro.

3.18.2.9.Orcamento analitico detalhado e composigéo de servigos, de acordo com as diretrizes para
elaboragédo de orgamento descritas no presente documento.

3.19. PROJETO BASICO DE PAVIMENTAGAO E SISTEMA VIARIO:
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3.19.1. DIRETRIZES:

3.19.1.1.0 Projeto Basico de Pavimentacdo e Sistema Viario deverdo utilizar as siglas: PB-PAV/
PB-SV;

3.19.1.2.Sera de responsabilidade da empresa contratada os trabalhos relacionados com locagéo e
nivelamento dos trechos proposto para pavimentagao;

3.19.1.3.A implantacao do projeto viario obedecera aos tragados projetados em planta;

3.19.1.4.0s servigos topograficos na implantagdo de um projeto viario consistem nas locagoes,
relocacdes e nivelamento dos eixos projetados, marcagdes no terreno dos elementos definidores
do projeto geométrico e medi¢do dos servigos de terraplenagem, pavimentagao e locagdo dos
projetos de drenagem, sinaliza¢do e outros;

3.19.1.5.Estudos Geologicos — Geotécnicos devem ser realizados com o objetivo de proceder a
investigacdes de campo com ensaios de laboratério de modo a caracterizar os materiais a serem
escavados, obter as condigbes de fundagdo das principais estruturas e identificagdo e cubagem
das jazidas de solo, cascalho, areia e rocha;

3.19.1.6.A0 inicio dos trabalhos a consultora devera apresentar o programa dos estudos geologicos e
geotécnicos, para aprovagao pela Contratante;

3.19.1.7.Para as areas de empréstimo, deverdo ser feitas sondagens e ensaios de laboratdrio
(caracterizagdo, indices fisicos, compactagdo, adensamento, cisalhamento, etc.) que permitam
atestar a adequagao da jazida quanto a qualidade e a quantidade do material;

3.19.1.8.0 relatério final dos estudos geoldgicos e geotécnicos deverd conter todos os elementos
necessarios a quantificagdo das categorias das escavagOes, definicdo das condicdes de
resisténcia e tratamento das fundagdes e indicagao das jazidas a serem utilizadas, contendo no
minimo, as seguintes informagdes:

3.19.1.8.1. Descri¢do da geologia da area do projeto;
3.19.1.8.2. Mapa geral da area do projeto com localizagao das jazidas de materiais naturais de
construgdo com indicagdo de volumes e DMT,;
3.19.1.8.3. Perfis geotécnicos do subsolo nos locais de implantagdo das obras e
caracterizacdo dos materiais de 12, 22 e 32 categorias;
3.19.1.8.4. Tabelas e graficos dos resultados dos ensaios de laboratorio;
3.19.1.8.5. Boletins de sondagens e ensaios de campo;
3.19.1.8.6. Plano de tratamento de fundagdes e taludes, rebaixamento do lengol freatico.
3.19.1.9.0 estudo geotécnico constara de:
3.19.1.9.1. Sondagem e coleta de materiais no campo;
3.19.1.9.2. Realizagcdo de ensaios 0s quais serdo executados de acordo com Manuais e
Métodos de Ensaio do DER-B? e/ou DNER.
3.19.1.10. Para o estudo do Subleito, ao longo da locagdo do projeto geométrico serdo

executadas:
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3.19.1.10.1. Sondagens e coleta com retirada de amostras para caracterizagdo do material até
1m abaixo do greide do projeto de terraplanagem, definindo o perfil geotécnico do terreno. As
sondagens seréo realizadas com espagamento de 100 em 100 metros ou menos, a critério da
fiscalizacdo, quando houver variagdo de material. Serdo coletadas amostras a cada mudanca
de material. Em trecho virgem, serdo feitas no bordo direito e bordo esquerdo, alternadamente,
da nova pista projetada. Deverdo ser efetuadas pesquisas do lengol freatico nos locais e das
sondagens, até 1,5 m abaixo do greide de terraplenagem. Serdo efetuadas no minimo 3
sondagens em cada trecho de via;
3.19.1.10.2. Com o material coletado nas sondagens seréo feitos os seguintes ensaios:
3.19.1.10.2.1.  Granulometria sem sedimentacao;
3.19.1.10.2.2. Indices fisicos;
3.19.1.10.2.3. Compactagao;
3.19.1.10.2.4. ISC;
3.19.1.10.2.5. Densidade "in situ".

3.19.1.11. As sondagens do subleito deverao constar do perfil do eixo locado;
3.19.1.12. Estudo de empréstimo para o corpo de aterros:
3.19.1.12.1. A escolha, no campo das areas de empréstimos sera feita em funcdo das
indicagOes do Projeto de Terraplanagem.
3.19.1.13. Onde forem previstos empréstimos concentrados, serdo feitos pelo menos, cinco

furos, distribuidos pela area de empréstimo, com profundidade igual a prevista para 0 empréstimo.
Para caixa, de empréstimo maiores que 10.400 m? seréa feito um reticulado, onde se faréo furos
com espagamento maximo entre eles de 30 m;
3.19.1.14. De todos os furos serdo coletadas amostras nos diversos horizontes as quais se

submeterdo aos seguintes ensaios:

3.19.1.14.1. Granulometria;

319.1.14.2.  indices fisicos;

3.19.1.14.3. Compactacéo;

3.19.1.14.4. indice de Suporte Califémnia:

3.19.1.14.5. Densidade "in situ".

3.19.1.14.6. OBS.: Nos empréstimos laterais os ensaios de compactagéo e ISC serédo de 400
em 400 metros.
3.19.1.15. Ao longo de toda a extensao do projeto seréo feitos ensaios para determinagéo da

massa especifica aparente "in situ" de modo a se ter elementos para definir o fator de contragao
aterro/corte;

3.19.1.16. No estudo de ocorréncia de materiais para pavimentagao, distinguem-se: Pedreiras,
areias, cascalheiras, saibreiras e depositos de materiais terrosos;
3.19.1.17. Nas ocorréncias de cascalheiras, saibreiras e materiais terrosos, serdo feitos os

estudos definitivos que constardo de:
3.19.1.17.1. Sondagens;
3.19.1.17.2. Ensaios de laboratorio; e
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3.19.1.17.3. Cubagem;

3.19.1.17.4. Uma vez verificada a possibilidade de aproveitamento técnico-econdmico de sua
ocorréncia, com base nos ensaios de laboratdrio realizados nas amostras coletadas nos furos
feitos de acordo com a prospecgéo preliminar, sera entéo, feito o estudo definitivo da mesma e
sua cubagem. Para isso, langar-se-a uni reticulada com malha de 30 metros de lado, dentro dos
limites da ocorréncia selecionada, em cujos vértices numerados serdo feitos de furos de
sondagem;

3.19.1.17.5. Em cada furo da malha 30 m, para cada camada de material, sera feito um Ensaio
de Granulometria por peneiramento simples, de Limite de Liquidez, Limite da Plasticidade, de
Equivalente de Areia. de Compactacao, ISC e Densidade "in situ";

3.19.1.17.6. Deverdo ser apresentadas plantas de ocorréncias de materiais, delimitando-se as
areas dos materiais aproveitaveis, bem como os perfis de solos correspondentes;
3.19.1.17.7. No caso de existirem camadas com mais de 1,00 m de espessura, dever-se-do
executar os ensaios acima citados para cada metro de profundidade dessa camada;
3.19.1.17.8. O nimero de amostras minimo a se pesquisar numa ocorréncia sera de 9, apds a
rejeicdo dos valores espurios com desvios muito acima do desvio padrao;
3.19.1.17.9. No estudo dos materiais pétreos, sera obedecido o que recomenda a Norma (NB -
28 ABNT), para reconhecimento e amostragem para fins de caracterizagdo das ocorréncias de
rochas.
3.19.1.18. Nos depdsitos de areia seréo feitos 0s seguintes ensaios:
3.19.1.18.1. Granulometria;
3.19.1.18.2. Teor de matéria organica;
3.19.1.18.3. Equivalente de areia.
3.19.1.19. Estudo de fundagdo dos aterros: Toda vez que houver duvida na capacidade do

suporte dos terrenos de fundagdo dos aterros, havera necessidade de se desenvolver estudos
geotécnicos especiais que definem a capacidade de suporte do terreno natural. Este estudo
consistira, basicamente na execugao de sondagem a percussao e ensaios de:

3.19.1.19.1. Determinacdo de umidade natural;

3.19.1.19.2. Determinacdo da massa especifica aparente;

3.19.1.19.3. Limite de liquidez;

3.19.1.19.4. Limite de plasticidade.

3.19.1.20. Caso julgado necessario ou pela fiscalizagdo serdo efetuados os seguintes estudos
complementares:
3.19.1.20.1. Coletas de amostras indeformadas ("shelby");

3.19.1.20.2. Ensaio de Adensamento;

3.19.1.20.3. Ensaio Triaxial rapido;

3.19.1.20.4. OBS.: Quando justificavel, o ensaio Triaxial rapido pode ser substituido por ensaios
de cizometria (vane shear e piezocone).
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3.19.1.21. Deverdo ser feitas as comparagdes técnico-econémicas para as varias solugdes de
aterros sobre solos compressiveis, inclusive comparando as solugdes de aterros com estruturas
de concreto, e 0 grau de risco e ou periodo de adensamento esperado.
3.19.1.22. Estudo dos locais das fundagdes das obras de arte especiais. As sondagens para
fundacdes das obras de arte especiais serdo feitas de acordo com a seguinte metodologia:
3.19.1.22.1. Escolha dos locais em que se localizardo as obras de arte;(Projeto Geométrico e
de Drenagem);
3.19.1.22.2. Sondagens preliminares, a fim de definir o tipo estrutural a ser adotado na obra;
3.19.1.22.3. Sondagens definitivas.
3.19.1.22.4. As sondagens preliminares e definitivas serdo feitas de acordo com o que
preceitua o "Manual de Implantagao Béasica", do DNER.
3.19.1.23. Estudo de estabilidade dos taludes:
3.19.1.23.1. O trecho em projeto, sob o ponto de vista de estabilidade de taludes, devera ser
dividido em subtrechos homogéneos e em cada um deles devera ser investigado, por
amostragem, o comportamento dos taludes dos cortes superiores a 5,00 m. O mesmo cuidado
devera se ter nos estudos dos locais de empréstimos e bota-foras, exceto nos trechos em
massapé que deve ser no maximo 2,00m;
3.19.1.23.2. A investigacdo de estabilidade dos taludes devera ser precedida de um plano geral
do estudo, que deveré ser aprovado pela Fiscalizag&o, antes de seu inicio no campo.
3.19.1.24. Meio Fio: As guias deverdo ser pré-moldadas, executadas em mesa vibratéria com
concreto resistindo aos 28 dias de cura 22,5 MPa (fc28 = 22,5 MPa). O consumo minimo de
cimento sera 319 kg/m? de concreto;
3.19.1.25. E parte integrante do projeto de pavimentagdo e sistema viario a sinalizagdo
horizontal e vertical da vias e acessos;

3.19.2. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:

3.19.2.1.Planta geral do terreno, em escala adequada, com a conformagdo e localizagdo dos
componentes do sistema viario, indicando: areas de manobras, circulagéo e estacionamento (com
indicacdo de vagas);

3.19.2.2.Plantas, perfis e segdes transversais, em escalas adequadas, com indicacdo da posicao e
largura das vias, posicao e concepgdo de acessos de veiculos a edificagdo, acessos ao sistema
viario principal, rampas e raios de curvas horizontais, posicdo e dimensionamento de
estacionamentos, segdes transversais tipo das pistas de rolamento, acostamentos, acessos a
areas de instalagbes para a operagdo da rodovia, se¢des transversais em tangente e em curva,
esquema longitudinal representando as solugdes de pavimento adotadas ao longo da rodovia,
gréfico de distribuicdo dos materiais e espessuras das camadas, Texto contendo a concepcao de
estudo e um resumo dos resultados obtidos: No caso de empréstimos e/ou empréstimos
concentrados apresentagdo dos croquis, com os furos de sondagens localizados e identificados
com as suas caracteristicas geotécnicas;
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3.19.2.3.Dimensionamento e detalhamento da pavimentagao externa, acessos e estacionamento de
veiculos, bem como da pavimentagdo da garagem, prevendo o acesso de veiculos pesados (10
toneladas por eixo);

3.19.2.4.Relatério técnico e memoriais justificativos:

3.19.2.4.1. Relatério do Projeto contendo: concepgao, quadro de quantidades, discriminagao
de todos os servigos e distancias de transporte;

3.19.2.4.2, Justificativa das alternativas aprovadas;

3.19.2.4.3. Quadro resumo contendo os quantitativos e distancias de transporte dos materiais
que compdem a estrutura do pavimento;

3.19.2.4.4. Plano de Execug&o, contendo: relagdo de servigos, cronograma fisico; relagdo de

equipamento minimo e “Layout” do canteiro de obras, posicionando as instalagbes, jazidas,
fontes de materiais e acessos.
3.19.2.5.Memorial de Célculo:
3.19.2.5.1. Meméria de calculo do dimensionamento do pavimento.
3.19.2.6.Especificacdes de materiais e servigos.
3.19.2.7.0rcamento analitico detalhado e composic¢ao de servigos, de acordo com as diretrizes para
elaboragédo de orgamento descritas no presente documento.

3.20. PROJETO BASICO DE URBANIZAGAO:

3.20.1. DIRETRIZES:
Inicialmente sera feito um levantamento das diretrizes urbanisticas pela empresa contratada que
devera analisar as solugdes de macro e micro drenagens, conferéncias de cotas de niveis
existentes, poligonais de terraplanagem, zonas de aterro e cortes para que o tragado urbanistico
contemple as solugdes mais otimizadas para as obras de Infra Estrutura.
Seguem diretrizes basicas:

3.20.1.1.INFRA ESTRUTURAS :

3.20.1.1.1. TERRAPLANAGEM:

3.20.1.1.1.1.  Compatibilizar as cotas da Terraplanagem do entorno com as cotas de
implantacéo das edificagdes.

3.20.1.1.2, TRAGADO URBANISTICO:
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3.20.1.1.2.1.  As passagens de um passeio para o outro devem ser resolvidas por lombofaixas
elevadas que deverdo ser implantadas na mesma cota do meio fio acabado com abas
redutoras no mesmo padrdo das lombofaixas.

3.20.1.1.2.2. O tragado urbanistico deve contemplar a melhor solugdo sob os pontos de vista
técnico, econdmico, financeiro e social, tendo como base as diretrizes da UFSB, projetos ja
desenvolvidos, levantamento planialtimétrico da area de intervencdo e topografias dos
entornos, macro e micro drenagem, viabilidade econdmica e financeira, especificacdo de
materiais e servigos, operagdo e manutencao do sistema;

3.20.1.1.2.3. O projeto urbanistico deve ser desenvolvido de modo integrado e
compatibilizado com os projetos complementares da infra estrutura, Terraplanagem,
Pavimentacdo, Drenagem para que as solugdes sejam coerentes e otimizadas. Analisar a
drenagem da Bacia Hidrografica do local, corregos, interrupgdes para amadurecimento das
solugdes urbanisticas que consideram drenos, canais, valas, reavaliagdo das poligonais de
aterro e das cotas de implantagcdes das areas construidas, estudos de cortes, locagdes de
grelhas na pavimentagéo, locagdes das caixas de agua, caixas elétricas e de visita.

3.20.1.1.3. ARQUITETURA E URBANISMO:

3.20.1.1.3.1.  Estdo contemplados nas disciplinas Arquitetura e no Urbanismo o tragado
urbanistico e desenvolvimentos dos projetos dos estacionamentos e patios que dao suporte
as areas das edificagdes, além do desenvolvimento dos projetos das edificagcbes de apoio que
forem identificadas como “necessarias” durante o desenvolvimento do projeto arquitetonico a
exemplo: “Abrigo do gas”, “Abrigo dos residuos”, “Ponto de dnibus”, etc., suas respectivas
locagdes, implantagdes e compatibilizagdes.

3.20.1.1.3.2.  Necessario verificar a Arquitetura e o Urbanismo de modo integrado.
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QUADRO I- ITENS A VERIFICAR NOS PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS:

——

A Verificar no Projeto

Responsavel Disciplina Verificagao em projeto
Projetistas em geral Geral definicio de vida iitl dos sistemas adotados
meijos de facilitar a manutenc3o
Possibilidade de ampliagdo
Arquitetura Geral Pé diteilo minima
Acessibilidade
rec dacdo - dreas minimas de ambientes
Luz natural Layout - disposicio de aberturas |
Geral / Incéndio especificagdp de materiais em locais de risco
layout - atendimentn para seguranca contra incéndio
Pisos [ Incéndio Prumadas enclausuradas
Ventilagio permanente sanits com paredes corta fogo
Chaminés de lareiras e ¢ q
Escadas enclausuradas
Pisos Escolha de m sem desniveis no revestimento e frestas maximas, arestas e fragmentos
Definir sistema conforme uso x umidade
Fechamento lateral Definir quais fechamentos laterais s&o0 ou ndo estruturais
resistdncia a pesos verticais pendurados - anotar valores considerados
definir detalhes de instalacdc dos elementos nas paredes
informar que o revestimento ndo faz parte da estrutura da parade
Fechamento lateral / Indéndio classificagao da classe do sistema
Fechamenta lateral / astanquesdade  [rec dagio - elementos protetores das paredes, como calgadas
Detalhes de interface entre elementos
Fechamento lateral / ventilacdo Vdos minimes de ventilagdo
Cobertura protec3o de gueda em ¢ ac
localizacSo de ganchos param do

verificar protecdo a chuvas das ventilacdes dos atices
especificacdo das manutencies necessanas
lacdo de equipamentos nas coberturas

Cobartura / Forro resisténcia ao fogo dos materiais

~ FONTE: ASBEA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS ESCRITORIOS DE ARQUITETURA)
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QUADRO II- CONSULTAR PARAMETROS DE CONFORTO PARA O USOS DE AMBIENTES DE

ENSINO
Responsavel Disciplina Verificagao em projeto
Consultor luminot Luz natural niveis minimos
Luz artificial niveis minimos
Consultor Acistica Geral recomendacdo - ruido equips edificio

recomendacdo ruido maximo - equipamentos coletivos

Pisos

definicdo de sistemas para atendimento, b do em conhecimento antenor

I Fechamento lateral

desempenho dos diversos componentes

Cobertura

desempenho dos diversos componentes

'Consultor conforto tarmico|Fechamento lateral

definicdo dog materiaic de fechamento |ateral

Cobertura

definicio dos materiais de fechamento |ateral

Definicdc de sistema conforme necessidade

lem Imperm Pisos
) Cobertura

Definicdo de sistema considerando arrancamento por vento

Detalhamento do projeto do sistema da cobertura

FONTE: ASBEA (ASSOCIAGAOQ BRASILEIRA DOS ESCRITORIOS DE ARQUITETURA)

Verificar as superposicdes graficas entre as disciplinas envolvidas:

FONTE: ASBEA (ASSOCIAGAOQ BRASILEIRA DOS ESCRITORIOS DE ARQUITETURA)

3.20.1.1.3.3.  Serdo considerados em niveis satisfatorios, os projetos que atenderem ao
programa de necessidades da Universidade Federal do Sul da Bahia, as necessidades
inerentes a infraestrutura, as demandas sinalizadas pela instituicdo em consonancia com as
normas vigentes, legislagdes pertinentes, niveis de desempenho adequados ao uso dos
espacgos e unidades projetadas, compativeis com o conforto do usuario em ambientes de
ensino (recomendagdo ruido edificio, necessidade de isolamentos termo acustico os

ambientes de aprendizado incluindo salas de aulas, laboratérios entre outros);

3.20.1.1.3.4. O Projeto basico a ser desenvolvido a partir do conceito aprovado pela UFSB
deve conter o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com precisdo adequada, para
caracterizar a obra e 0 servico, assegurando a sua execugao dentro do prazo pré-determinado

pela contratante.
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3.20.1.1.4. PREMISSAS ECOEFICIENTES:

3.20.1.1.4.1. As premissas institucionais UFSB e a compilagao das diretrizes definidas
pelas pro reitorias (PROPA, PROSIS, PROTIC e PROGEAC) compdem o conjunto de
informagdes basicas para que a contratada desenvolva os projetos contidos no escopo
técnico da Licitagdo para que as edificagdes e infraestruturas propostas estejam alinhadas
com as demandas da Universidade Federal do Sul da Bahia. A “visdo do todo” sobre a
estrutura desta instituicdo, compreensdo das sedes, das suas premissas e das diretrizes
referentes a Sustentabilidade sdo fundamentais para o desenvolvimento dos projetos e
documentos que compdem o escopo contratado e para isto todos os dados necessarios
deveré&o ser levantados pela contratada;

3.20.1.1.4.2.  Deve ser levantado o cadastramento das espécies vegetais existentes na area
de intervencao e estas locagdes georeferenciadas séo a base para o detalhamento do projeto
executivo de Paisagismo. A base grafica do levantamento arbéreo é um dado de entrada
fundamental para desenvolvimento e possiveis adequagdes das locagdes das espécies
vegetais propostas e respectivos replantios;

3.20.1.1.5. ELEMENTOS URBANISTICOS DO PAISAGISMO:

3.20.1.1.5.1. Devem ser detalhados os equipamentos de pragas e jardins, elementos
representados no paisagismo como bancos, cobertura do ponto de 6nibus, Pergolado de
madeira que cobre o “Estacionamento de motos” (ver planta baixa do Paisagismo) e outros
elementos que compdem as areas de convivéncia, pragas, areas de espera, embarque e
desembarque, sinalizagdes, totens, programacgdes visuais, esculturas ou quaisquer obras de
artes, icones visuais, muros artisticos, painéis, composicdes, expositores, contengdes quando
necessarias, cercas, delimitadores;

3.20.1.1.5.2.  Toda a luminotécnica deve ser estudada de modo integrado com a Arquitetura e
o Urbanismo. As locagdes de refletores deverdo valorizar as obras de arte, placas, totens,
pdrticos, arcadas de entrada, murais artisticos, painéis e elementos estéticos. Os balizadores
deverdo ser especificados para garantir seguranga aos transeuntes. Os tipos de postes
(baixos, médios e altos) e o nimero de pétalas deveréo ser definidos em fungéo do layout do
Paisagismo, de modo compativel entre a Arquitetura, Urbanismo e os projetos
complementares de infraestrutura envolvidos.

3.20.1.1.6. PAVIMENTAGAO NO PAISAGISMO:
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3.20.1.1.6.1.  As calgadas deverdo ser detalhadas conforme Manual da Calgada Sustentavel

em anexo. Na planta de diagramagé&o de pisos dos passeios estdo sendo contempladas as

faixas de circulagéo de pedestres: Faixa de Servigo, Faixa Livre, Faixa de Acesso.
Figura 2. Vista esquematica

Figura 1. Faixas de Circulagao
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Fonte: Manual da Calgada Sustentavel - CBIC.
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Figura 3. Faixas e larguras da calgada

Os parametros para a construgdo das faixas estio estabelecidos na Tabela 1.
TABELA 1
Largura das faixas da calgada, inclinagdo tranversal méxima;, dimensdes méximas da |ixeira, porte
méximo da arborizagko, e permissio para composicho de gramado ou vegetagio rasteira similar
com plantas ormamentals na faixa de acesso, conforme fargura da calcada,
Largura da Pardmetros normatizades em metros (m), exceto inclinagia
calcada (8) Faixa de servigo Faina livre Faixa de acesso
Largura: 0,60 Largura restante da calcada Inexistente
Inclinagio maxima de 8,33%  Inclinagio maxima de 3% Snads
£<180 Dimensoes maximas da
! lixeira: largura = 0,45; et o b Qe
comprimento = 1,50
NZa permite novos plantios i asene
Largura minima de 0,60 Largura minima de 1,20 largura: restante da calgada
Inclinagao méxima e 8,33%  Inclinagao maxima de 3% 'mlmﬁw 4
1”5{53;@ Dimensdes maximas da !
: © lixelra: largura = 0,45; 4 e o s
comprimenta = 1,50 : e >
*W&Mpﬂmmm FEsue sawsw
‘da arborizagao:pequenc sasen deses
Largura de 1,00 Largura minima de 1,5 largura: restante da calgada
Indinagio méaxima de 8,33%  Inclinagio méxima de 3% Indinﬁ;:z;!;xima e
30<ks40 Dimensdes maximas da et 8 comEatiRo
lixeira: largura = 0,85; et Holclo
Zomprimeito= 1,80 com plantas arnamentais
*Usualmente porte maximo T sssssn
da arborizacho: pequenp "R RRERER
Largura de 1,50 Largura minima de 2,00 largura: restante da calgada
Inclnagso maxima de 8.33%  Inclinagio miximade 3, "0 rima de
x| | LIRS e T Permitida a composicao
lxeir = =0,85; sasas : LoD
compiimestan 18 com plantas ornamentals
*Usualmente porte maximo sannsn senae
hmmmm AL LA LN
.|
Ohs: Nas dreas comercials  faixa de servigo nao deverd possuin vegetacao
rasteira (grama)l exceta nas wias ande nao & permitido o estacionamenta,

Fonte: Manual da Calgada Sustentavel — CBIC.

3.20.1.1.6.2.  No Projeto Basico de Paisagismo esta representada a diagramagao dos pisos. A
contratada devera detalhar o projeto de pavimentacdo e de paisagismo de modo que as
calgadas sejam acessiveis e sustentaveis. Considerar as faixas de servico, livre e de acesso
conforme recomendagdes de boas praticas contidas nos manuais de calgadas anexados a
este documento.

3.20.1.1.7. ACESSIBILIDADE:
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3.20.1.1.7.1. O Projeto devera considerar os detalhes de rebaixamentos de meio fio, lombo
faixas, detalhes de passeios, pistas tateis, locagdes de mobiliario urbano, postes, lixeiras,
vegetagdes, evitando bloqueios nas faixas de circulagéo livre e de acesso conforme
recomendagdes da Norma Brasileira 9050 da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT/NBR 9050/1994);

3.20.1.1.7.2.  Os pisos devem ser antiderrapantes e as pistas tateis devem ser projetadas e
representadas na Planta de diagramagao de piso. As placas tateis devem ser instaladas e
locadas nos padrdes “SIGA” e “ALERTA” sempre que necessario conforme norma ABNT/NBR
9050/1994.

3.20.1.1.7.3.  As calgadas deverdo apresentar rebaixamentos de meio fio sempre que
necessario e lombofaixas acessiveis nos cruzamentos em frente aos acessos principais,
rampas com inclinagdes inferiores a oito por cento.

3.20.1.1.8. MOBILIARIO URBANO:

3.20.1.1.8.1.  Todos os mobiliarios representados no projeto (bancos, pontos de Onibus,
lixeiras) deverdo ser especificados e padronizados conforme boas praticas € normas de
acessibilidade. Os modelos padronizados a serem propostos pela Contratada devem ser
submetidos a DINFRA (Diretoria de Infragstrutura).

MOBILIARIO
URBANO

LIXEIRAS PONTO DE ONIBUS

' ssarvar is seyuln
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Fonte: Manual de calgadas, prefeitura de Blumenau-Sc.

PERMEABILIDADE:dotar pisos drenantes especificados em concreto intertravado e detalhes executivos
conforme Projeto Basico de Paisagismo e recomendagdes do Manual de Calgada Sustentavel ex:.

Fonte: Manual da Calgada Sustentavel — CBIC.
3.20.1.1.9. SISTEMA VIARIO:

3.20.1.1.9.1. Em situagdes de embarque e desembarque devem ser previstos 0s
rebaixamentos de meio fio para que o cadeirante consiga transitar do passeio para a pista de
modo acessivel, independente do transeunte ser ou ndo portador de deficiéncia locomotora.
Considerar sempre os idosos, deficientes visuais ou transeuntes com visdo reduzida, pois 0s
usuarios e/ou alunos matriculados apresentam deficiéncias diversas;

3.20.1.1.9.2. As vagas especiais (Gestante, Idoso e Deficiente) devem ser pintadas
adequadamente conforme normas vigentes com dimensdes e locagdes favoraveis conforme
NBR 9050;

3.20.1.1.9.3.  Detalhar as calgadas, passeios e sistema viario com base nos documentos
listados no item: “NORMAS, BOAS PRATICAS E REFERENCIAS’;

3.20.1.1.9.4. Quanto a Carga e Descarga e projeto das vias, devem ser observadas as
premissas da sustentabilidade, documentos institucionais e informagdes sobre boas praticas
referentes a gestdo dos residuos sélidos de modo ecoeficiente para que o sistema viario, as
vias de servigo e raios de curva sejam compativeis com os veiculos apropriados, circulagdes,
equipamentos e mobiliario urbano que dao suporte as edificagoes.

3.20.1.1.10.  SOLUGOES TECNOLOGICAS:

3.20.1.1.10.1. A contratada devera projetar solugdes de coberturas para cada bloco edificado
de modo a considerar os potenciais sustentaveis visando a otimiza¢do dos recursos naturais e
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econdmicos. As solugdes deverdo ser submetidas a DINFRA, Diretoria de Infraestrutura, que
ira analisar cada caso, de modo especifico juntamente com a contratada que devera
apresentar solugbes que minimizem os impactos visuais e ambientais em relacdo as
edificagdes, pois todas as edificagdes deverdo preservar a harmonia do conjunto arquitetdnico
que compde o Campus. Devem ser priorizados os estudos das solugBes ecoeficientes,
visando uso de tecnologias ambientais, aplicando premissas sustentaveis através da redugao
do consumo dos recursos naturais e assegurando a viabilidade econdmica e a praticidade da

manutencao.

3.20.2. NORMAS, BOAS PRATICAS E REFERENCIAS:

3.20.2.1.0s parametros e faixas de recomendagdes para desenvolvimento e detalhamento das pegas
gréficas que compdem o Projeto de Urbaniza¢do deverdo se basear nas diretrizes da UFSB, nos
Guias de Boas Praticas citados entre as referéncias abaixo, nas normas e diretrizes elaboradas
pela Associagéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

3.20.2.1.1. NBR 13.531: Elaboragao de projetos de edificages — Atividades técnicas;

3.20.2.1.2. NBR 13532: Elaboragéo de projetos de edificagdes — Arquitetura;

3.20.2.1.3. NBR 9050: Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos;

3.20.2.1.4. NBR ISO 14001: Sistemas de Gestdo Ambiental;

3.20.2.1.5. NBR ISO 26.000: Diretrizes sobre Responsabilidade Social;

3.20.2.1.6. Manual da Calgada Sustentavel - CBIC;

3.20.2.1.7. Cartilha de Calgadas de Blumenau-SC;

3.20.2.1.8. NBR 10152 (ABNT, 2000): Niveis de ruido, conforto acustico;

3.20.2.1.9. REEC- Revista eletrénica de Engenharia Civil- http:// revista.ufg.br Volume 6:

Avaliagéo Dos Niveis De Ruido Em Ambientes De Ensino.

3.20.3. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:

3.20.3.1. Plantas:

3.20.3.1.1. Documentagao basica:
3.20.3.1.1.1.  Material grafico completo e suficiente;
3.20.3.1.1.2. A planta de situacdo devera esclarecer a area de abrangéncia, etapas de

implantag&o e localizagéo;

3.20.3.1.1.3. A planta baixa devera apresentar indicacdo de cotas e dados relevantes do
projeto;

3.20.3.1.1.4.  Aplanta de cortes e detalhes deverdo ser suficientes para a compreenséao;

3.20.3.1.1.5.  No caso de construcao de pogos, devera ser apresentado o croqui construtivo do

poco (planta da captacéo);
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3.20.3.1.1.6.  Rede hidraulica com diametros de tubulagdes e demais dispositivos localizados;
3.20.3.1.1.7.  Detalhes referentes aos projetos estruturais, sendo que as instalagdes e obras
complementares deveréo ser suficientes a avaliagao precisa dos quantitativos propostos.
3.20.3.2. Memorial descritivo:
3.20.3.2.1. A documentacdo do memorial descritivo devera conter informacdes referentes a
sua defesa, devendo ser avaliados, no minimo, os seguintes elementos:
3.20.3.2.1.1.  Descricdo sucinta do local, inclusive principais atividades e equipamentos
sanitarios urbanos com suas respectivas areas de abrangéncia;
3.20.3.2.1.2.  Concepgao da obra, incluindo a justificativa da alternativa técnica adotada, bem
como a forma de execugéo de cada etapa ou fase da obra projetada;
3.20.3.2.1.3.  Informagdes que possibilitem a aceitagcdo/aprovagéo:
3.20.3.2.1.3.1. Da solugéo técnica adotada;
3.20.3.2.1.3.2. Dos locais onde seréo desenvolvidos os trabalhos;
3.20.3.2.1.3.3. Dos métodos executivos;
3.20.3.2.1.3.4. Da descricao do material a ser utilizado; e
3.20.3.2.1.3.5. Da forma de implantagdo de cada etapa.
3.20.3.3.Memorial de calculo
3.20.3.3.1. Planilha de dimensionamento de toda e qualquer parte integrante do projeto,
devendo ser observados, no minimo, o que se segue:
3.20.3.3.1.1.  Detalhamento dos estudos e dimensionamento da obra ou servigo;
3.20.3.3.1.2.  Detalhamento dos calculos, das quantidades dos servigos, inclusive dos
materiais, de acordo com os quantitativos da Planilha Orgamentéria;
3.20.3.3.1.3.  No caso de construcdo de pogo, apresentar o Laudo Geoldgico e estudo de
locagdo do mesmo;
3.20.3.3.1.4.  Memdria de calculo das quantidades de materiais e servigos — o projeto basico
devera apresentar a planilha de quantitativos de materiais e servigos, calculados de acordo
com as normas, especificagcdes e manuais técnicos e sao de responsabilidade do projetista.
3.20.3.4.0rcamento Analitico Detalhado:
3.20.3.4.1. Além das diretrizes para elaboragcdo de orcamento descritas no presente
documento, deverdo ser observados, no minimo, 0 que se segue:
3.20.3.4.1.1.  Detalhamento, item por item, de todos os servicos que compde cada fase da
execucao;
3.20.3.4.1.2. O detalhamento devera incluir material e mao-de-obra e estar compativel com as
acgdes propostas;
3.20.3.4.1.3.  Para construgdo de pogos, devera ser apresentado a Planilha de servigos e
materiais de todas as fases construtivas do mesmo, sendo que o projeto devera estar
compatibilizado com a geologia descrita no laudo geoldgico ou no estudo de locagéo;
3.20.3.4.1.4. O custo das obras e/ou servicos devera estar atualizado com base nos pregos
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construggo Civil- SINAPI
vigente.
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3.20.3.4.1.5. No caso de impossibilidade de obten¢do de pregos referenciais, via sistemas
oficiais, para a estimativa dos custos, deve ser realizada pesquisa contendo o minimo de trés
cotagcbes de empresas/fornecedores distintos locais e/ou regionais, fazendo constar do
respectivo processo a documentagdo comprobatéria pertinente aos levantamentos e estudos
que fundamentaram o prego estimado.

3.20.3.4.1.6.  Mesmo nas composicdes proprias devem ser utilizados prioritariamente insumos
e coeficientes presentes no SINAPI.

3.20.3.4.1.7. A indicacdo dos servigos preliminares devera estar de acordo com as
respectivas unidades e quantidades propostas;

3.20.3.4.1.8.  Os custos de mobilizagdo e desmobilizacdo de equipamentos deverdo estar
relacionados com a utilizagdo de equipamentos pesados;

3.20.3.4.1.9.  As unidades deverdo estar compativeis, ndo sendo aceitos itens globais, ex:

“Verba”.
3.20.3.5.Cronograma fisico-financeiro:
3.20.3.5.1. Devera ser observado:
3.20.3.5.1.1.  Compatibilizagdo do prazo de execucao da obra ou dos servigos com as agdes
propostas;
3.20.3.5.1.2.  Pertinéncia do cronograma fisico-financeiro com o custo e duragéo das obras ou
Servigos.
3.20.3.6.Anotacao de Responsabilidade Técnica:
3.20.3.6.1. A Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) devera ser concedida pelo

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea) durante a fase de elaboragao do projeto
e durante a execucgéo da obra e os custos de responsabilidade da Contratada;

3.20.3.6.2. Ressalta-se que devera haver a identificagdo e assinatura do engenheiro
responsavel pelo projeto, nas folhas integrantes do projeto apresentado a UFSB e respectivas
atribui¢des, insumos utilizados (energia, combustivel, produtos quimicos, maquinas), forma de
tratamento, producéo e cobertura do sistema e demais procedimentos de operagéo e controle.

3.21. PROJETO BASICO DE PAISAGISMO:
3.21.1. DIRETRIZES:

3.21.1.1.As alamedas e calgaddes deverdo ser sombreados e cercados de arvores em ambos lados.
Os canteiros circulares deveréo ter espécies com copas largas que permitam sombra. Evitar
aridez nos patios pavimentados.

3.21.1.2.0 projeto e detalhes dos “Jardins de destaque” a serem projetados pela contratada com o
objetivo de valorizarem os entornos mais proximos de blocos edificados externos com esculturas
elou icones visuais da UFSB e sinalizagbes dos respectivos blocos edificados. As espécies
vegetais em torno dos blocos construidos de apoio deverdo evitar aridez dos patios
pavimentados, assegurar faixas e canteiros permedveis proximos as edificagdes propostas
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3.21.1.3.A fim de amenizar os muros e pareddes, serdo avaliadas possibilidades de elementos no
paisagismo como Jardins verticais, painéis artisticos, mosaicos, coberturas verdes (“green roofs”)
que valorizardo o entorno mais proximo dos blocos edificados externos com esculturas e/ou
icones visuais e sinalizagdes destes blocos construidos.
3.21.1.4.Utilizar em sua maioria espécies nativas da mata atléntica, preferencialmente as encontradas
no sul da Bahia;
3.21.1.5.Para cada espécie a ser plantada deve-se considerar a aquisicdo de mudas nos seguintes
estadios de desenvolvimento: 50% jovens (Didmetro a Altura do Solo - DAS< 2cm); 30% médio
(2cm<Diémetro a Altura do Peito - DAP<7cm); e 20% adulta (DAP>7cm);
3.21.1.6.Considerar a vegetagdo preexistente, realizando uma sobreposi¢do dos projetos com as
informagdes obtidas através de inventério florestal, sendo imprescindivel a elaboragdo por parte
da contratada de tal inventario, caso 0 mesmo nao exista;
3.21.1.7. Qualquer supressdo de vegetacdo proposta nos projetos deve ser discutida e aprovada
pelo corpo técnico da DINFRA;
3.21.1.8.Sempre que houver conflitos entre os projetos, a vegetagdo existente deve-se priorizar
alternativa locacional visando a ndo remogéo de arvores, sobretudo quando se tratarem de
espécies nativas da Mata Atlantica e de valor ecoldgico representativo;
3.21.1.9.0 Projeto Basico a ser desenvolvido a partir do conceito aprovado pela UFSB deve conter o
conjunto de elementos necessarios e suficientes, com precisdo adequada, para caracterizar a obra
e 0 servigo, assegurando a sua execugdo dentro do prazo pré-determinado pela contratante.

3.21.2. NORMAS, BOAS PRATICAS E REFERENCIAS:

3.21.2.1.0s parametros e faixas de recomendagdes para desenvolvimento e detalhamento das pegas
gréficas que compdem o Projeto de Urbaniza¢do deverdo se basear nas diretrizes da UFSB, nos
Guias de Boas Praticas citados entre as referéncias abaixo, nas normas e diretrizes elaboradas
pela Associagéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

3.21.21.41. NBR 13.531: Elaboragao de projetos de edificagcbes — Atividades técnicas;
3.21.21.2. NBR 9050/ 2004: Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos, equipamentos
urbanos;

3.21.21.3. NBR 9283/ 1986: Mobiliario Urbano;

3.21.21.4. NBR 9284/ 1986: Equipamento Urbano;

3.21.2.1.5. NBR ISO 14001: Sistemas de Gestdo Ambiental;

3.21.2.1.6. NBR ISO 26.000: Diretrizes sobre Responsabilidade Social;
3.21.21.7. Manual da Calgada Sustentavel- CBIC;

3.21.21.8. Cartilha de calgadas de Blumenau SC;

3.21.2.1.9. Planilha de Vegetagédo UFSB;

3.21.3. DOCUMENTOS A SER ENTREGUES:
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3.21.3.1.Plantas
3.21.31.1. Documentagao basica:
3.21.3.1.1.1.  Material grafico completo e suficiente;
3.21.3.1.1.2. A planta de situacdo devera esclarecer a area de abrangéncia, etapas de
implantag&o com niveis e localizagao;
3.21.3.1.1.3. A planta baixa devera apresentar indicacdo de cotas e dados relevantes do
projeto;
3.21.3.1.1.4.  Aplanta de cortes e detalhes deverdo ser suficientes para a compreenséao;
3.21.3.1.1.5.  Rede hidraulica com diametros de tubulagdes e demais dispositivos localizados;
3.21.3.2.Especificagéo

3.21.3.2.1. Espécies Vegetais;
3.21.3.2.2. Materiais e Equipamentos.
3.21.3.3.Memorial descritivo
3.21.3.3.1. A documentagdo do memorial descritivo devera conter informacoes referentes a

sua defesa, devendo ser avaliados, no minimo, os seguintes elementos:
3.21.3.3.1.1.  Descri¢do sucinta do local, inclusive principais atividades e equipamentos com
suas respectivas areas de abrangéncia;
3.21.3.3.1.2.  Concepgéo da obra, incluindo a justificativa da alternativa técnica adotada, bem
como a forma de execugéo de cada etapa ou fase da obra projetada;
3.21.3.3.1.3.  Informagdes que possibilitem a aceitagdo/aprovagao:
3.21.3.3.1.3.1. Da solugéo técnica adotada;
3.21.3.3.1.3.2. Dos locais onde serao desenvolvidos os trabalhos;
3.21.3.3.1.3.3. Dos métodos executivos;
3.21.3.3.1.3.4. Da descricao do material a ser utilizado; e
3.21.3.3.1.3.5. Da forma de implantagdo de cada etapa.
3.21.3.4.Memorial de calculo
3.21.3.4.1. Planilha de dimensionamento de toda e qualquer parte integrante do projeto,
devendo ser observados, no minimo, 0 que se segue:
3.21.3.4.1.1.  Detalhamento dos estudos e dimensionamento da obra ou servigo;
3.21.3.4.1.2. Detalhamento dos calculos, das quantidades dos servigos, inclusive dos
materiais, de acordo com os quantitativos da Planilha Orgamentaria;
3.21.3.4.1.3.  Memoria de célculo das quantidades de materiais e servigos — o projeto basico
devera apresentar a planilha de quantitativos de materiais e servigos, calculados de acordo
com as normas, especificacdes e manuais técnicos e sdo de responsabilidade do projetista.
3.21.3.5.Planilha orcamentaria

3.21.3.5.1. Dever&o ser observados, no minimo, 0 que se segue:
3.21.3.5.1.1.  Detalhamento, item por item, de todos os servicos que compde cada fase da
€xecugao;

3.21.3.5.1.2. O detalhamento devera incluir material e mao-de-obra e estar compativel com as
agoes propostas;
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3.21.3.5.1.3. O custo das obras e/ou servicos devera estar atualizado com base nos pregos
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil- SINAPI
vigente;

3.21.3.5.1.4.  No caso de impossibilidade de obten¢do de pregos referenciais, via sistemas
oficiais, para a estimativa dos custos, deve ser realizada pesquisa contendo o0 minimo de trés
cotagcbes de empresas/fornecedores distintos locais e/ou regionais, fazendo constar do
respectivo processo a documentagdo comprobatéria pertinente aos levantamentos e estudos
que fundamentaram o prego estimado;

3.21.3.5.1.5.  Mesmo nas composicdes proprias devem ser utilizados prioritariamente insumos
e coeficientes presentes no SINAPI;

3.21.3.5.1.6. A indicacdo dos servicos preliminares devera estar de acordo com as
respectivas unidades e quantidades propostas;

3.21.3.5.1.7.  Os custos de mobilizagdo e desmobilizacdo de equipamentos deverdo estar
relacionados com a utilizagdo de equipamentos pesados;

3.21.3.5.1.8.  As unidades deverdo estar compativeis, ndo sendo aceitos itens globais, ex:

“Verba”.
3.21.3.6.Cronograma fisico-financeiro:
3.21.3.6.1. Deveré ser observado:
3.21.3.6.1.1.  Compatibilizagdo do prazo de execucao da obra ou dos servigos com as agdes
propostas;
3.21.3.6.1.2.  Pertinéncia do cronograma fisico-financeiro com o custo e duragdo das obras ou
Servigos.
3.21.3.7.Anotagao de Responsabilidade Técnica
3.21.3.71. A Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) devera ser concedida pelo

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea) durante a fase de elaboragao do projeto
e durante a execucgdo da obra e os custos de responsabilidade da Contratada;

3.21.3.7.2. Ressalta-se que devera haver a identificagdo e assinatura do engenheiro
responsavel pelo projeto, nas folhas integrantes do projeto apresentado a UFSB.

3.21.3.8.Licenciamento ambiental

3.21.3.8.1. A contratada devera analisar a legislagdo ambiental vigente e os drgéos
ambientais competentes quanto a necessidade de Licenciamento Ambiental, Autorizagdo de
Supressao de Vegetagao (ASV), Dispensa de Autorizagéo de Supressao de Vegetagao (DASV).

3.22. PROJETO BASICO DE IRRIGAGAO:
3.22.1. DIRETRIZES:
3.22.1.1.Para a elaboragdo dos projetos, deverd ser realizado um levantamento de informagdes

diversas a respeito das condi¢Oes da area a ser irrigada, para subsidiar a escolha dos sistemas e
métodos a serem utilizados;
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3.22.1.2.Para esta avaliacdo serao considerados, pelo menos os seguintes aspectos:

3.22.1.2.1. Area total e subareas (setores, ramais) a serem irrigados em m?;

3.22.1.2.2. Espécies vegetais ja estabelecidas e as que serao plantadas ou transplantadas, os
espagcamentos recomendados bem como suas necessidades hidricas e profundidades de
umedecimento 6étimas dos solos para cada planta;

3.22.1.2.3. O calculo das laminas de irrigacdo devera feito, considerando as caracteristicas e
propriedades dos solos, as particularidades das espécies vegetais e a variabilidade climatica
interanual (balango hidrico climatoldgico, precipitagéo pluviométrica [mm], temperatura do ar
[°C], umidade do ar [%], velocidade do vento [m.s”], evapotranspiragdo de referéncia e das
culturas (ETo e ETc);

3.22.1.2.4. Para cada setor de irrigagdo, deverd ser feita a descricdo das caracteristicas
fisico-hidricas (descritas em campo) avaliando os parametros principais: densidade do solo
(kg.m?), densidade das particulas (kg.m™?), textura, macro, micro e meso-porosidade (e.0™),
curva de infiltracdo da agua (mm x h), infiltragdo acumulada (mm) velocidade de infiltragao
(mm.h") e condutividade hidraulica do solo saturado (mm.h") pelo método do infiltrdmetro em
anel, curva caracteristica do solo em (Capacidade de campo-CC [-0,1 atm em solos arenosos e
-0,33 atm para solos argilosos], Ponto de murcha permanente-PM [-15 atm] e agua facilmente
disponivel-AFD);

3.22.1.2.5. O caélculo das laminas de irrigacdo (mm) devera ser estimadas com base na
evapotranspiragdo média (ET) em cada ramal. Para isto, deverdo ser obtidos dados histéricos
médios diarios e mensais dentro dos limites geograficos dos municipios nos quais o projeto se
insere. Se disponivel, usar dados das normais climatologicas diarias e/ou mensais. A ET sera
determinada conforme a equagéo padrdo de Penman-Monteith parametrizada pela Food and
Agriculture Organization — FAO.

3.22.1.2.6. Topografia do terreno (planta planialtimétrica);

3.221.2.7. Planta de todo o sistema (fonte, conjunto moto-bomba, filtros, linha principal, linhas
secundarias, linhas laterais, tubos, conexdes, emissores, encaixes principais, subprincipais e de
distribuicdo, temporizadores, medidores vazdo, mandmetros, valvulas, acessorios e
complementos).

3.22.1.2.8. Independentemente dos métodos de irrigagdo escolhidos, toda a hidraulica do
sistema devera ser descrita (por componente, por setor e em toda a area irrigada) através dos
seguintes parametros: intensidade de aplicagdo da agua (mm.h™"), vazéo (L.s™), presséo de
servigo, perdas de carga, espacamentos (m), alcance ou raio de cobertura do jato de agua (m
ou m?), eficiéncia (%), entre outros;

3.22.1.2.9. Horas de funcionamento desejado por dia, nos diferentes meses, condigdes
climaticas e fases fenoldgicas, os turnos de regas € o maximo de horas de funcionamento
possivel;

3.22.1.2.10. Desnivel entre a agua e o local de bomba em metros;

3.22.1.2.11. Desnivel entre o local da bomba e o ponto mais alto do terreno em metros;
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3.22.1.2.12. Quantificagdo dos componentes dos sistemas e suas especificagdes. O didmetro
comercial das tubulagdes e acessorios deverdo ser calculados com base no critério da
velocidade econémica.

3.22.1.2.13. Devera ser considerada a possibilidade de fertirrigacao.

3.22.1.2.14. Quantidade e qualidade da &gua disponivel.

3.22.1.2.15. Possibilidade de automacgéo do sistema;

3.22.1.2.16. Possibilidade de utilizagao de aguas pluviais e de reuso;

3.22.1.2.17. Comparativo de viabilidade técnica, econdmico-financeira e ambiental dos métodos
adotados, considerando a eficiéncia no uso de agua e energia;

3.22.1.2.18. Devera ser feito o dimensionamento da mao de obra necessaria a utilizagéo e
manutencgao dos sistemas irrigacao e a vida util;

3.22.1.2.19. Sistema de drenagem a ser utilizado;

3.22.1.2.20. Projeto basico a ser desenvolvido a partir do conceito aprovado pela UFSB deve

conter o conjunto de elementos necesséarios e suficientes, com precisédo adequada, para
caracterizar a obra e 0 servigo, assegurando a sua execugao dentro do prazo pré-determinado
pela contratante. A utilizagdo de métodos diferentes dos recomendados deverd ser descrita e
justificada com base nas NBR’s e/ou literatura especializada.

3.22.2. NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES:

3.22.21.0s parametros e faixas de recomendacdes para o dimensionamento de unidades
componentes do projeto de irrigagéo estdo disponiveis nas diretrizes especificas elaboradas pela
UFSB/DINFRA e Normas Brasileiras editadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) a exemplo:
3.22.2.1.41. NBR 14312:1999- Irrigagéo e Drenagem - Tubos de PVC rigido com junta soldavel
ou elastica PN 40 e PN 80 para sistemas permanentes de irrigagao;
3.22.21.2. NBR ISO 7749-1:2000 Verséo Corrigida:2001 - Equipamentos de irrigacéo agricola
- Aspersores rotativos. Parte 1: Requisitos para projetos e operacao;
3.22.21.3. NBR 15084:2004 - Irrigacdo localizada - Microaspersores - Requisitos gerais e
métodos de ensaio;
3.22.2.1.4. NBR ISO 9261:2006 - Equipamentos de irrigagdo agricola - Emissores e tubos
emissores - Especificagdo e métodos de ensaio;
3.22.2.1.5. NBR 11795:2008 - Tubos de polietileno para sistemas de irriga¢éo localizada;
3.22.2.1.6. NBR ISO 8026:2016 - Equipamentos de irrigagao agricola - Sprayers - Requisitos
gerais e métodos de ensaio.

3.22.3. DOCUMENTOS A SER ENTREGUES:

3.22.3.1.Plantas
3.22.31.1. Documentagao basica:
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3.22.3.1.1.1.  Material grafico completo e suficiente;
3.22.3.1.1.2. A planta de situagdo devera esclarecer a area de abrangéncia, etapas de
implantagéo e localizagao;
3.22.3.1.1.3. A planta baixa devera apresentar indicacdo de cotas e dados relevantes do
projeto;
3.22.3.1.1.4.  Aplanta de cortes e detalhes deverdo ser suficientes para a compreenséao;
3.22.3.1.1.5.  Rede hidraulica com diametros de tubulagdes e demais dispositivos localizados.
3.22.3.2.Memorial descritivo
3.22.3.2.1. A documentagdo do memorial descritivo devera conter informagoes referentes a
sua defesa, devendo ser avaliados, no minimo, os seguintes elementos:
3.22.3.2.1.1.  Descri¢do sucinta do local, inclusive principais atividades e equipamentos com
suas respectivas areas de abrangéncia;
3.22.3.2.1.2.  Concepgao da obra, incluindo a justificativa da alternativa técnica adotada, bem
como a forma de execugéo de cada etapa ou fase da obra projetada;
3.22.3.2.1.3.  Informagdes que possibilitem a aceitagao/aprovagao:
3.22.3.2.1.3.1. Da solugéo técnica adotada;
3.22.3.2.1.3.2. Dos locais onde seré&o desenvolvidos os trabalhos;
3.22.3.2.1.3.3. Dos métodos executivos;
3.22.3.2.1.3.4. Da descricdo do material a ser utilizado; e
3.22.3.2.1.3.5. Da forma de implantagdo de cada etapa.
3.22.3.3.Memorial de calculo
3.22.3.3.1. Planilha de dimensionamento de toda e qualquer parte integrante do projeto,
devendo ser observados, no minimo, 0 que se segue:
3.22.33.1.1.  Detalhamento dos estudos e dimensionamento da obra ou servigo;
3.22.3.3.1.2.  Detalhamento dos calculos, das quantidades dos servigos, inclusive dos
materiais, de acordo com os quantitativos da Planilha Orgamentaria;
3.22.3.3.1.3.  Memoria de célculo das quantidades de materiais e servigos — o projeto basico
devera apresentar a planilha de quantitativos de materiais e servigos, calculados de acordo
com as normas, especificagcdes e manuais técnicos e sdo de responsabilidade do projetista.
3.22.3.4.Planilha orcamentaria

3.22.3.4.1. Deveré&o ser observados, no minimo, 0 que se segue:
3.22.3.4.1.1.  Detalhamento, item por item, de todos os servicos que compdem cada fase da
€xecugao;

3.22.3.4.1.2. O detalhamento devera incluir material e mao-de-obra e estar compativel com as
agoes propostas;

3.22.3.4.1.3. O custo das obras e/ou servicos devera estar atualizado com base nos pregos
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil- SINAPI
vigente.

3.22.3.4.1.4. No caso de impossibilidade de obten¢do de pregos referenciais, via sistemas
oficiais, para a estimativa dos custos, deve ser realizada pesquisa contendo o minimo de trés
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cotacbes de empresas/fornecedores distintos locais e/ou regionais, fazendo constar do
respectivo processo a documentagdo comprobatéria pertinente aos levantamentos e estudos
que fundamentaram o prego estimado.
3.22.3.4.1.5.  Mesmo nas composicdes proprias devem ser utilizados prioritariamente insumos
e coeficientes presentes no SINAPI.
3.22.3.4.1.6. A indicacdo dos servigos preliminares devera estar de acordo com as
respectivas unidades e quantidades propostas;
3.22.3.4.1.7. Os custos de mobilizagdo e desmobilizacdo de equipamentos deverdo estar
relacionados com a utilizacdo de equipamentos pesados;
3.22.3.4.1.8.  As unidades deverdo estar compativeis, ndo sendo aceitos itens globais, ex:
“Verba”.
3.22.3.5.Especificacdes de materiais e servigos.
3.22.3.6.Cronograma fisico-financeiro:

3.22.3.6.1. Deveré ser observado:
3.22.3.6.2. Compatibilizacdo do prazo de execugdo da obra ou dos servicos com as agdes
propostas;
3.22.3.6.3. Pertinéncia do cronograma fisico-financeiro com o custo e duragéo das obras ou
Servigos.
3.22.3.7.Anotacéo de Responsabilidade Técnica
3.22.3.71. A Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) devera ser concedida pelo

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea) durante a fase de elaboragao do projeto
e durante a execugéo da obra e os custos de responsabilidade da Contratada;
3.22.3.7.2. Ressalta-se que devera haver a identificagdo e assinatura do engenheiro
responsavel pelo projeto, nas folhas integrantes do projeto apresentado a UFSB.
3.22.3.8.Licenciamento ambiental
3.22.3.8.1. A Resolugdo Conama n°® 284, de 30 de agosto de 2001, considera que os
empreendimentos de irrigagdo podem causar modificagdes ambientais e, por isso, estdo
sujeitos ao licenciamento ambiental, devendo orientar-se junto ao érgdo ambiental licenciador
sobre 0s procedimentos para habilitagdo ao respectivo licenciamento;
3.22.3.8.2. Com relagdo a necessidade de outorga de uso de agua para a irrigagéo, deveréo
ser considerados os critérios estabelecidos pela legislagdo vigente, especialmente a Lei n°
9.433/1997 e Lei Estadual n° 11.612/09.
3.22.3.9.Manual de operacéo do Sistema de Irrigacdo e Drenagem
3.22.3.9.1. Detalhamento sobre o funcionamento do sistema, elucidando informagdes como:
horario de funcionamento, tempo de funcionamento, formas de acionamento, escalonamento
dos setores molhados, numero de pessoas responsaveis pela operagdo, manutencdo e
administragdo e respectivas atribui¢bes, insumos utilizados (energia, combustivel, produtos
quimicos, maquinas), forma de tratamento, produgdo e cobertura do sistema e demais
procedimentos de operagao e controle.
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323. PROJETO BASICO DE COBERTURA EM PLACA SOLARES E PRODUGAO DE ENERGIA
COM PAINEIS FOTOVOLTAICOS:

3.23.1. DIRETRIZES:

3.23.1.1.Inicialmente seré feito um estudo técnico para concepgéo do sistema de captagdo de energia
solar para o projeto, avaliando a viabilidade do projeto. O estudo deve apontar a melhor solugdo
sob os pontos de vista técnico, econdmico, financeiro e social, tendo como base a disponibilidade
de incidéncia solar, viabilidade econémica e financeira, especificagdo de materiais e servigos,
operagao e manutencao do sistema;

3.23.1.2.530 partes constituintes do estudo de concepg¢do os quais devem ser levantados e

abordados:

3.23.1.2.1. Os problemas relacionados com a quantidade de incidéncia solar e as
caracteristicas da regido de localizagao dos elementos constituintes do sistema;

3.231.2.2. As cargas (e suas caracteristicas) a serem atendidas e sua distribuicdo na area a
ser abastecida pelo sistema.

3.23.1.2.3. A quantidade de energia exigida por diferentes classes de consumidores;

3.23.1.2.4. A integragdo das partes do sistema (Captagdo, distribuicdo e consumo) com a
concessionaria;

3.23.1.2.5. Pesquisa e a definicho da melhor forma para a concepgdo do projeto e
fornecimento;

3.23.1.2.6. A demonstrag@o de que o sistema proposto apresenta total compatibilidade entre
suas partes;

3.23.1.2.7. O método de operacao do sistema, considerando o uso de possivel excedente de
energia em outro estabelecimento com 0 mesmo nimero do CNPJ;

3.23.1.2.8. A definicdo das etapas de implantagcdo do sistema, considerando as cargas e

demandas de consumidores a serem dimensionados dentro do previsto no estudo de macro
implantacdo de massas edificadas para o campus elaborado pela UFSB;
3.23.1.2.9. As caracteristicas minimas dos painéis fotovoltaicos, sendo considerado pela
contratante como exigéncias minimas a garantia de 10 anos, eficiéncia minima de 16% e selo
Inmetro A e sistema Grid-Tie;
3.23.1.2.10. A comparagao técnico-econdmica das concepgoes;
3.23.1.2.11. O estudo de viabilidade econdémico-financeira da concepgéo basica.
3.23.1.3.Projeto basico a ser desenvolvido a partir do conceito aprovado pela UFSB deve conter o
conjunto de elementos necessérios e suficientes, com precisdo adequada, para caracterizar a
obra e o0 servigo, assegurando a sua execugéo dentro do prazo pré-determinado pela contratante;
3.23.1.4.A contratada devera projetar a estrutura metélica e projeto de cobertura com diagramagéo
executiva das placas fotovoltaicas de modo adequado e compatibilizado com os projetos
complementares e submeté-la a equipe da DINFRA (Diretoria de Infraestrutura). A contratada
devera contactar a concessionéria de energia local, COELBA e levantar experiéncias de parcerias
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locais para propor um modelo executivo compativel e viavel com a realidade local, adequado ao
contexto regional e a realidade desta instituigéo.

3.23.2. NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES:

3.23.21.0s pardmetros e faixas de recomendacdes para o dimensionamento de unidades

componentes do projeto de sistema de geragé@o de energia por painel solar estao disponiveis nas
diretrizes especificas elaboradas pela UFSB/ DINFRA e Normas Brasileiras editadas pela
concessionaria (COELBA) e a agéncia reguladora (ANEEL) e Associagédo Brasileira de Norma
Técnica (ABNT), a exemplo:

3.23.2.1.1. Resolugdo Normativa N° 687, ANEEL, de 24 de Novembro de 2015;

3.23.2.1.2. Resolucao Normativa N° 482, ANEEL, de 17 de Abril de 2012;

3.23.2.1.3. NOR.DISTRIBU-ENGE-0111 - Conexdo de Minigeradores ao Sistema de

Distribuicéo;

3.23.2.1.4. NOR.DISTRIBU-ENGE-0002 - Conexdo de Microgeradores ao Sistema de
Distribuicéo;

3.23.2.1.5. SM04.14-01 - Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensé&o;

3.23.2.1.6. NOR.DISTRIBU-ENGE-0021 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao
Secundaria de Distribuicéo a Edificagdes Individuais;

3.23.2.1.7. ABNT NBR 5419 - Protegao de estruturas contra descargas atmosféricas;

3.23.2.1.8. ABNT NBR 5410 - InstalacGes elétricas de baixa tensao;

3.23.3. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:

3.23.3.1.Plantas
3.23.3.1.1. Documentagéo basica:

3.23.3.1.1.1.  Material grafico completo e suficiente;

3.233.1.1.2. A planta de situagdo devera esclarecer a area de abrangéncia, etapas de
implantag&o e localizag&o;

3.23.3.1.1.3. A planta baixa devera apresentar indicacdo de cotas e dados relevantes do
projeto;

3.23.3.1.1.4.  As plantas elétricas deverdo apresentar dados suficientes para a compreenséo
do projeto, especificando as cargas a serem alimentadas, as caracteristicas delas, a
interconexdo com a concessionaria (se houver), dentre outros;

3.23.3.1.1.5.  No caso de construgdo de estrutura metalica para sustentagdo, devera ser
apresentado os projetos estruturais e construtivo, com detalhes;

3.23.3.1.1.6. Rede elétrica com ligagbes, alimentagdo, cargas elou prédios a serem
alimentados e demais dispositivos localizados;




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAGAO
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

3.23.3.1.1.7.  Detalhes referentes e projetos estruturais, sendo que as instalagdes e obras
complementares deverao ser suficientes a avaliagdo precisa dos quantitativos propostos.
3.23.3.2.Memorial descritivo
3.23.3.2.1. A documentacdo do memorial descritivo devera conter informacoes referentes a
sua defesa, devendo ser avaliados, no minimo, os seguintes elementos:
3.23.3.2.1.1.  Descri¢do sucinta do local, inclusive principais atividades e equipamentos
eletroeletrénicos com suas respectivas caracteristicas de uso;
3.23.3.2.1.2.  Concepgao da obra, incluindo a justificativa da alternativa técnica adotada, bem
como a forma de execugéo de cada etapa ou fase da obra projetada;
3.23.3.2.1.3.  Informagdes que possibilitem a aceitagdo/aprovagéo:
3.23.3.2.1.3.1. Da solugéo técnica adotada;
3.23.3.2.1.3.2. Dos locais onde serdo desenvolvidos os trabalhos;
3.23.3.2.1.3.3. Dos métodos executivos;
3.23.3.2.1.3.4. Da descricdo do material a ser utilizado; e
3.23.3.2.1.3.5. Da forma de implantagdo de cada etapa.
3.23.3.3.Memorial de célculo
3.23.3.3.1. Planilha de dimensionamento de toda e qualquer parte integrante do projeto,
devendo ser observados, no minimo, o que se segue:
3.23.3.3.1.1.  Detalhamento dos estudos e dimensionamento da obra ou servico;
3.23.3.3.1.2.  Detalhamento dos calculos, das quantidades dos servigos, inclusive dos
materiais, de acordo com os quantitativos da Planilha Orgamentaria;
3.23.3.3.1.3.  No caso de construcdo de estrutura metélica para sustentagdo das placas,
apresentar calculo estrutural e estudo de locagdo do mesmo;
3.23.3.3.1.4.  Memoria de célculo das quantidades de materiais e servigos — o projeto basico
devera apresentar a planilha de quantitativos de materiais e servigos, calculados de acordo
com as normas, especificagcdes € manuais técnicos sao de responsabilidade do projetista.
3.23.3.4.Planilha orcamentaria

3.23.3.4.1. Deveré&o ser observados, no minimo, 0 que se segue:
3.23.3.4.1.1.  Detalhamento, item por item, de todos os servicos que compdem cada fase da
€xecugao;

3.23.3.4.1.2. O detalhamento devera incluir material e mao-de-obra e estar compativel com as
agoes propostas;

3.23.3.4.1.3.  Para os custos de interligagdo, caso seja possivel, devera ser apresentado a
Planilha de servicos e materiais de todas as fases construtivas do mesmo, sendo que o
projeto devera estar compatibilizado com a concessionéria descrita no laudo técnico emitida
da mesma;

3.23.3.4.1.4. O custo das obras e/ou servigos devera estar atualizado com base nos precos
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil- SINAPI
vigente.
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3.23.3.4.1.5. No caso de impossibilidade de obten¢do de pregos referenciais, via sistemas
oficiais, para a estimativa dos custos, deve ser realizada pesquisa contendo o minimo de trés
cotagcbes de empresas/fornecedores distintos locais e/ou regionais, fazendo constar do
respectivo processo a documentagdo comprobatéria pertinente aos levantamentos e estudos
que fundamentaram o prego estimado.
3.23.3.4.1.6.  Mesmo nas composicdes proprias devem ser utilizados prioritariamente insumos
e coeficientes presentes no SINAPI.
3.23.3.4.1.7. A indicacdo dos servicos preliminares devera estar de acordo com as
respectivas unidades e quantidades propostas;
3.23.3.4.1.8. Os custos de mobilizagdo e desmobilizacdo de equipamentos deverdo estar
relacionados com a utilizagdo de equipamentos pesados;
3.23.3.4.1.9.  As unidades deverdo estar compativeis, ndo sendo aceitos itens globais, ex:
“Verba”.
3.23.3.5.Especificagdes de materiais e servigos.
3.23.3.6.Cronograma fisico-financeiro:

3.23.3.6.1. Devera ser observado:
3.23.3.6.1.1.  Compatibilizagdo do prazo de execugao da obra ou dos servigos com as agdes
propostas;
3.23.3.6.1.2.  Pertinéncia do cronograma fisico-financeiro com o custo e duragdo das obras ou
Servigos.
3.23.3.7.Anotacao de Responsabilidade Técnica:
3.23.3.7.1. A Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) devera ser concedida pelo

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea) durante a fase de elaboragao do projeto
e durante a execugao da obra e os custos de responsabilidade da Contratada;

3.23.3.7.2. Ressalta-se que devera haver a identificagdo e assinatura do engenheiro
responsavel pelo projeto, nas folhas integrantes do projeto apresentado a UFSB.

3.23.3.8.Manual de operagdo do Sistema de Captacdo, Distribuicao, Interligagdo e consumo de
energia gerada por painéis fotovoltaicos:

3.23.3.8.1. Descricdo do sistema proposto com informagdes dentre outras de: horario de
funcionamento, nimero de pessoas responsaveis pela operagao, manutencao e administragao
e respectivas atribuigdes, insumos utilizados (energia, chaves de transferéncia, relés, baterias,
etc.), forma de tratamento, producdo e cobertura do sistema e demais procedimentos de
operagao e controle.

3.24. PROJETO BASICO DE GASES:

3.241. DIRETRIZES:




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAGAO
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

3.24.1.1.0s projetos devem atender a toda legislagdo especifica nos niveis federal, estadual e
municipal, assim como as Normas das Concessionarias de Servigos Publicos locais. No mesmo
sentido, os projetos devem obedecer as normas técnicas pertinentes da ABNT;

3.24.1.2.0s projetos deverdo apresentar solucdes para os sistemas de abastecimento, reserva e
distribuicao de gas para as edificagdes projetadas;

3.24.1.3.0s projetos serdo desenvolvidos visando atender aos sistemas prediais, sejam eles de
unidades térreas, ou verticais ou de equipamentos comunitarios e demais edificagdes;

3.24.1.4.Para cada tipo de edificacdo o projeto de arquitetura definird os aparelhos que consomem
gas combustivel a serem instalados (fogao, aquecedor de agua, equipamentos especificos, para
cozinhas tipo industrial, Laboratérios, etc.);

3.24.1.5.0bservar os projetos de arquitetura, estrutura e instalagdes, de maneira a poder integrar e
harmonizar o projeto das instalagdes de gas com os demais sistemas;

3.24.1.6.Prever o espago minimo necessario para a manutengdo na eventual passagem das
tubulagdes sob vigas do teto, sobre forro ou sob pisos falsos;

3.24.1.7.Determinar em funcgbes dos pontos de consumo, as vazdes e pressdes a serem mantidas, a
fim de efetuar o dimensionamento da rede de distribuicao;

3.24.1.8.Prever, nas linhas de distribuigéo, todos os dispositivos e acessorios necessarios a operagdo
e manuteng&o do sistema, tais como: valvulas e outros;

3.241.9.0 sistema predial deve compreender uma instalagdo minima necessaria para o
abastecimento, medigdo e distribuicdo de gas, com seguranga, para a edificagdo objeto do

projeto;
3.24.1.10. Todo o sistema deve ser instalado de forma que o0 acesso a ele seja garantido, bem
como serem de facil localizagdo, mesmo quando embutidas nos elementos da edificagéo;
3.241.11. Devera ficar claro no projeto (memorial descritivo e folhas de desenhos) todas as

instrucbes de seguranga quanto ao afastamento das tubulagdes de gas de tubulagdes e
instalagbes de energia elétrica e aterramento de para-raios, bem como do afastamento e
sobreposi¢do de tubulagdes de outra natureza. Estas instru¢des devem conter também, inclusive
com detalhes ilustrativos, os preenchimentos de vazios nos elementos estruturais e
arquitetdnicos, em trechos enterrados e, caso ocorra, o detalhamento da passagem por tubo luva.
A ventilacdo dos ambientes devera seguir a legislacdo pertinente;

3.24.1.12. Todas as edificagbes deverdo possuir equipamentos para medi¢do de consumo. A
previsdo/instalagdo de sistema de medicdo individual ndo exclui a obrigatoriedade da instalagéo
de medidor geral a disposi¢ao da concessionaria de gas local a qual definira sua padronizagao;

3.24.1.13. A localizagéo, dimensionamento e detalhamento do sistema de medi¢do devera
seguir a padronizag&o exigida pela concessionaria local;

3.24.1.14. Quando necessario, a critério da concessionéria local, devera ser previsto, locado,
detalhado e dimensionado abrigo para regulador geral de presséo;

3.24.1.15. Os abrigos para medidor(es) e regulador deverao ser ventilados conforme exigéncia
de normalizagao técnica e/ou especifica da concessionaria local;
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3.24.1.16. Os materiais tradicionais, para os quais existem normas técnicas adequadas, devem
atender as exigéncias estabelecidas na respectiva normalizagdo. Os materiais aqueles para os
quais nao existem normas técnicas ndo poderao ser utilizados;

3.24.1.17. Tubulagdes aparentes deverdo possuir prote¢cdo mecanica além das devidas
prote¢des contra vandalismo;

3.24.1.18. Tubulagbes aparentes devem ser pintadas na respectiva cor padronizada e definida
em norma;

3.24.1.19. O projeto deve avaliar e apresentar estudos sobre os parémetros de autonomia do
sistema;

3.24.1.20. A localizagao, dimensionamento e afastamentos dos abrigos para o armazenamento

dos cilindros e medidores devera seguir obrigatoriamente a legislagéo local e a normalizagéo
técnica especifica. O mesmo se aplica a protegdo por equipamentos de seguranga contra
incéndio e exploséo;

3.241.21. Devera ser previsto registro de bloqueio (tipo esférico) junto ao(s) ponto(s) de
consumo. Devera ser avaliado a necessidade de utilizacdo de valvulas de seguranga;

3.24.1.22. O sistema projetado devera prever a ligacdo entre a rede publica e a instalagéo
predial;

3.24.1.23. O tipo de rede publica e o ponto de interligacdo com a rede condominial devera ser
determinado pela concessionaria local;

3.24.1.24, Havendo necessidade devera ser previsto regulador de presséo, o qual devera ser
dimensionado e locado conforme exigéncia da concessionéria local e compativel com o projeto
predial.

3.24.2. NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES:

3.24.21.NBR 15 526 - Redes de distribuicdo interna para gases combustiveis em instalacdes
residenciais e comerciais - projeto e execugao;

3.24.2.2.NBR 13103 - Adequagdo de ambientes residenciais para instalacdo de aparelhos que
utilizam gas combustivel;

3.24.2.3.NBR 13523 - Central predial de gas liquefeito de petrdleo;

3.24.2.4.Codigos, Leis, Decretos, Portaria e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos.

3.24.3. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:

3.24.3.1.Memorial Descritivo: O memorial descritivo devera conter uma descri¢do sucinta da obra e
dos sistemas existentes no projeto;

3.24.3.2.Especificagdes técnicas e executivas dos servigos: Discriminar o método construtivo
especifico de cada sistema projetado. Especificagdes técnicas de todos os materiais e
equipamentos. Especificar e qualificar todos os componentes, materiais e equipamentos a serem
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empregados na obra. Definir métodos de ensaio e critérios de aceitagdo e rejeicdo € normas
pertinentes;

3.24.3.3.Planilhas Quantitativas: Deverao ser quantificados todos os materiais necessarios a completa
execucado da obra. As planilhas devem vir separadas por sistema projetado e por edificagao;

3.24.3.4.Memorial de Calculo: O memorial de calculo devera conter todas as hipoteses, concepgdes,
planilhas de calculo utilizadas, croqui e tabelas utilizadas no dimensionamento.

3.24.3.5.Planta baixa de instalagdes prediais de gas: Planta(s) dos pavimentos inferior, térreo e tipo.
Tragado da(s) tubulacdo(des) internas e externas, locagao de medidor(es), regulador de pressao,
abrigo(s) de cilindro(s), posi¢ao e identificagdo de prumada(s), shafts, interligacdo com rede(s)
condominial e publica. Trechos de tubulagdo deverdo ser cotados e dimensionados. Conexdes
deverdo ser numeradas. Todo o material referente a este(s) desenho(s) devera(do) ser
especificado(s) e quantificado(s) na prépria folha.

3.24.3.6.Orcamento analitico detalhado acompanhado das respectivas composi¢des de servigo.

3.25. PROJETO BASICO DE SEGURANGA, PREVENGAO DE PANICO E COMBATE A INCENDIO:
O Projeto Béasico de Prevengao e Combate a Incéndio devera adotar a sigla: PB-INC.
3.25.1. DIRETRIZES:

3.25.1.1.Estabelecer sobre a forma que sera apresentado o projeto de prevengédo e combate contra
incéndios. O mesmo devera ser elaborado levando-se em conta a garantia das condigdes
minimas de seguranga contra incéndio, no caso da ocorréncia de algum sinistro, para 0s
ocupantes da institui¢do publica em quest&o;

3.25.1.2.No caso de projetos com utilizacdo de hidrantes, devera ser dado preferéncia para
alimentagdo do sistema por gravidade, pois isto elimina a utilizacdo de conjunto moto-bombas,
bombas auxiliares, tanques de presséo, etc.; consequentemente dispensando sua manutengéo.
No caso da necessidade de utilizacdo destes equipamentos, discrimina-los e detalha-los
adequadamente em projeto;

3.25.1.3.0 projeto devera ser aprovado pelo CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DA BAHIA;

3.25.1.4.Devera também ser apresentado o orgamento quantitativo dos materiais a serem utilizados
para a execugao do projeto das instalagdes de prevengéo contra incéndios;

3.25.1.5.0 projeto das instalagbes de prevengao contra incéndios devera estar compatibilizado com
os demais projetos: arquitetdnico, fundagdes, estrutural, hidro-sanitarias e aguas pluviais, elétrico
€ outros necessarios;

3.25.1.6.0 Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio devera ser elaborado por profissional
habilitado e de conformidade com as normas pertinentes da ABNT ou similares e a do Corpo de
Bombeiros da PM da Bahia;

3.25.2. NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES:
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3.25.2.1.NBR 9441/98 - Execucao de sistemas de deteccéo e alarme de incéndio;

3.25.2.2.NBR 10898/99 - Sistema de iluminagao de emergéncia;

3.25.2.3.NBR 13714/00 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incéndio;
3.25.2.4.NBR 14432/00 - Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos construtivos de edificagoes;
3.25.2.5.NBR 9077/03 - Saidas de emergéncia em edificios;

3.25.2.6.NBR 11785/97 — Barra antipanico;

3.25.2.7.NBR 11742/03 - Porta corta fogo para saida de emergéncia;

3.25.2.8.NBR 12693/93 - Sistemas de protegéo por extintores de incéndio.

3.25.2.9.Instrucao técnica N° 01/2016- Corpo de Bombeiros/ Ba.

3.25.3. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:

3.25.3.1.Planta de situag&@o, na escala adequada, com: todos os esclarecimentos necessarios a
interpretagéo inicial da edificagéo, indicando inclusive cotas e afastamentos; posicionamento das
fontes de suprimento d’agua; posicionamento do hidrante de recalque; posicionamento da central
de gas combustivel (GLP, GN, efc);

3.25.3.2.Planta de todos os pavimentos na escala: 1:50, 1:75 ou 1:100, com denominagdo dos
compartimentos; demarcacdo do equipamento preventivo mével e fixo; reservatorios d’agua;
fontes de suprimentos de &gua; central de gas combustivel, com todos os elementos que
indiquem sua adequagao as disposicdes deste codigo; escadas e vias de abandono com todas as
especificacdes necessarias;

3.25.3.3.Planta de implantagao geral do sistema de protecédo por hidrantes, quando for necessario, na
escala adequada;

3.25.3.4.Corte esquematico ou isométrico do sistema de protegéo por hidrantes, em escala adequada,
com as especificages necessarias;

3.25.3.5.Detalhes na escala adequada, especificando:

3.25.3.5.1. Colocagdo dos extintores; abrigos para mangueiras; hidrantes; Ligacdo da
moto-bomba ao reservatério d'agua, discriminando todos os aparelhos e conexdes utilizadas;
hidrante de recalque;

3.25.3.5.2. Da construgdo da central de gas combustivel;
3.25.3.5.3. Do sistema de ventilagao forgada das escadas enclausuradas (se utilizado);
3.25.3.5.4. De todos os furos necessarios nos elementos de estrutura, para passagem e

suporte da instalacao;
3.25.3.6.Planta baixa indicando tubulagbes, prumadas, reservatorio, caixas de hidrante e/ou
equipamentos.
3.25.3.7.Devera ser informado o tipo de acionamento do motor da bomba elétrica (se por botoeira do
tipo “liga-desliga” ou por sistema automatico de fluxo);
3.25.3.8. Especificacao
3.25.3.8.1. Servigos;
3.25.3.8.2. Materiais;
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3.25.3.8.3. Equipamentos;
3.25.3.8.4. A tubulag&o devera ser obrigatoriamente em ferro galvanizado.
3.25.3.9.Memorial de Calculo.
3.25.3.9.1. Calculo do dimensionamento das tubulagdes e reservatorio.
3.25.3.10. Orgamento analitico detalhado acompanhado das respectivas composicdes de
Servigo.

3.26. PROJETO BASICO DE REDE ADUTORA DE AGUA TRATADA E RESERVATORIO PARA
ABASTECIMENTO.

3.26.1. DIRETRIZES

3.26.1.1.Antes do inicio do desenvolvimento dos projetos Basicos, a empresa deve apresentar para
UFSB junto com a concessionéria local de saneamento, um estudo preliminar seguido de Ante-
Projeto para avaliagao e/ ou aprovagao da continuidade do projeto.
3.26.1.1.1. O projeto basico deve ser desenvolvido de acordo com as orientagdes, diretrizes,
especificacdes e pré-requisitos informados pela concessionaria local de saneamento, durante o
processo de obtengéo da “Carta de Viabilidade Técnica” emitida para o projeto.

3.26.2. NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES:

3.26.2.1.0s pardmetros e faixas de recomendagdes para o dimensionamento de unidades
componentes do projeto de sistema de abastecimento de agua estao disponiveis nas diretrizes
especificas elaboradas pela UFSB/ DINFRA e Normas Brasileiras editadas pela Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) a exemplo:

3.26.2.2.NBR 12211:1992- Estudos de concepg¢éo de sistemas publicos de abastecimento de agua -
Procedimento;

3.26.2.3.NBR 12216:1992- Projeto de estacdo de tratamento de adgua para abastecimento publico —
Procedimento;

3.26.2.4.NBR 12218:1994- Projeto de rede de distribuicdo de agua para abastecimento publico —
Procedimento;

3.26.2.5.NBR 12217:1994- Projeto de reservatorio de distribuicdo de agua para abastecimento publico
— Procedimento.

3.26.2.6.Viabilidade Técnica emitida pela concessionaria local de Saneamento.

3.26.3. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:

3.26.3.1.Memorial descritivo:
3.26.3.1.1. A documentacdo do memorial descritivo devera conter informacdes referentes a
sua defesa, devendo ser avaliados, no minimo, os seguintes elementos:
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3.26.3.1.2. Descricdo sucinta do local, inclusive principais atividades e equipamentos
sanitarios urbanos com suas respectivas areas de abrangéncia;
3.26.3.1.3. Concepcgédo da obra, incluindo a justificativa da alternativa técnica adotada, bem
como a forma de execugéo de cada etapa ou fase da obra projetada;
3.26.3.1.4. Informagdes que possibilitem a aceitagao/aprovagao:
3.26.3.1.4.1.  Da solugéo técnica adotada;
3.26.3.1.4.2.  Dos locais onde seréo desenvolvidos os trabalhos;
3.26.3.1.4.3.  Dos métodos executivos;
3.26.3.1.4.4.  Da descricdo do material a ser utilizado; e
3.26.3.1.4.5.  Da forma de implantagdo de cada etapa.
3.26.3.2. Memorial de célculo:

3.26.3.2.1. Planilha de dimensionamento de toda e qualquer parte integrante do projeto,
devendo ser observados, no minimo, o que se segue:

3.26.3.2.2. Detalhamento dos estudos e dimensionamento da obra ou servico;

3.26.3.2.3. Detalhamento dos calculos, das quantidades dos servigos, inclusive dos materiais,
de acordo com os quantitativos da Planilha Orgamentaria;

3.26.3.2.4. No caso de construgdo de pogo, apresentar o Laudo Geoldgico e estudo de
locagéo do mesmo;

3.26.3.2.5. Memoria de calculo das quantidades de materiais e servigos — o projeto basico

devera apresentar a planilha de quantitativos de materiais e servigos, calculados de acordo com
as normas, especificagdes e manuais técnicos e séo de responsabilidade do projetista.
3.26.3.3.Plantas:
3.26.3.3.1. Documentagao basica:
3.26.3.3.1.1.  Material grafico completo e suficiente;
3.26.3.3.1.2. A planta de situacdo devera esclarecer a area de abrangéncia, etapas de
implantag&o e localizagao;
3.26.3.3.1.3. A planta baixa devera apresentar indicacdo de cotas e dados relevantes do
projeto;
3.26.3.3.1.4.  Aplanta de cortes e detalhes deverdo ser suficientes para a compreenséao;
3.26.3.3.1.5.  No caso de construgao de pogos, devera ser apresentado o croqui construtivo do
poco (planta da captacéo);
3.26.3.3.1.6.  Rede hidraulica com didametros de tubulagdes e demais dispositivos localizados;
3.26.3.3.1.7.  Detalhes referentes aos projetos estruturais, sendo que as instalagdes e obras
complementares deveréo ser suficientes a avaliagdo precisa dos quantitativos propostos.
3.26.3.4.Especificagdo
3.26.3.4.1. Materiais;
3.26.3.4.2. Servigos.
3.26.3.5.Planilha or¢camentaria:
3.26.3.5.1. Deveré&o ser observados, no minimo, 0 que se segue:
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3.26.3.5.1.1.  Detalhamento, item por item, de todos os servigos que compdem cada fase da
€xecucao;

3.26.3.5.1.2. O detalhamento devera incluir material e méao-de-obra e estar compativel com as
acgdes propostas;

3.26.3.5.1.3.  Para construgdo de pocos, devera ser apresentado a Planilha de servigos e
materiais de todas as fases construtivas do mesmo, sendo que o projeto devera estar
compatibilizado com a geologia descrita no laudo geoldgico ou no estudo de locagao;

3.26.3.5.1.4. O custo das obras e/ou servicos devera estar atualizado com base nos pregos
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil- SINAPI
vigente.

3.26.3.5.1.5.  No caso de impossibilidade de obten¢do de pregos referenciais, via sistemas
oficiais, para a estimativa dos custos, deve ser realizada pesquisa contendo 0 minimo de trés
cotagcbes de empresas/fornecedores distintos locais e/ou regionais, fazendo constar do
respectivo processo a documentagcdo comprobatoria pertinente aos levantamentos e estudos
que fundamentaram o prego estimado.

3.26.3.5.1.6.  Mesmo nas composicdes proprias devem ser utilizados prioritariamente insumos
e coeficientes presentes no SINAPI;

3.26.3.5.1.7. A indicacdo dos servigos preliminares devera estar de acordo com as
respectivas unidades e quantidades propostas;

3.26.3.5.1.8.  Os custos de mobilizagdo e desmobilizacdo de equipamentos deverdo estar
relacionados com a utilizagdo de equipamentos pesados;

3.26.3.5.1.9.  As unidades deverdo estar compativeis, ndo sendo aceitos itens globais, ex:

“Verba”.
3.26.3.6. Cronograma fisico-financeiro:
3.26.3.6.1. Devera ser observado:
3.26.3.6.1.1.  Compatibilizagdo do prazo de execucao da obra ou dos servicos com as agdes
propostas;
3.26.3.6.1.2.  Pertinéncia do cronograma fisico-financeiro com o custo e duragdo das obras ou
Servigos.
3.26.3.7.Anotacéo de Responsabilidade Técnica:
3.26.3.7.1. A Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) devera ser concedida pelo

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea) durante a fase de elaboragao do projeto
e durante a execug&o da obra e os custos de responsabilidade da Contratada;

3.26.3.7.2. Ressalta-se que devera haver a identificagdo e assinatura do engenheiro
responsavel pelo projeto, nas folhas integrantes do projeto apresentado a UFSB.

3.27. PROJETO BASICO DE COMUNICAGAO VISUAL:

3.271. DIRETRIZES:




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAGAO

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

3.27.1.1.0 Projeto Basico de Comunicacao Visual devera adotar a sigla: PB-CVI.

3.27.1.2.0 objetivo do Projeto de Programagao Visual é dotar a Unidade de um sistema padronizado
de sinalizacdo, compreendendo a identificacdo externa do prédio, a orientagdo dos usuarios no
espago interno e as sinalizagdes de acessibilidade e emergéncia.

3.27.1.3.As necessidades a serem atendidas pelo Projeto serao definidas pela CONTRATADA através
dos seguintes estudos:

3.27.1.3.1. Levantamento dos fluxos de usuarios no interior do Edificio e dos ambientes
funcionais, de apoio e de instalagbes prediais € mecanicas;

3.27.1.3.2. Levantamento dos fluxos de usuarios no interior do Edificio e dos ambientes
funcionais, de apoio e de instalagbes prediais € mecanicas;

3.27.1.3.3. Identificagao das necessidades de sinalizagdo externa para pedestres e veiculos;

3.271.3.4. Levantamento das necessidades de sinalizacdo de acessibilidade visual e tatil,

interna, externa e viaria, quando pertinentes, de acordo com a Norma ABNT NBR-9050/2015.

3.27.1.4.0 conjunto de elementos do Sistema de Sinalizagdo deve apresentar harmonia com a
arquitetura e, ao mesmo tempo, ter aparéncia sébria, adequada ao carater da Institui¢éo.

3.27.1.5.Deve-se privilegiar o aspecto informativo e funcional sobre o decorativo, com 0s recursos
formais — cores, tipos, pictogramas — sendo usados no interesse da identidade do sistema, da
clareza da informagé&o e do conforto visual do usuario.

3.27.1.6.0 material a ser empregado, preferencialmente, sera o aluminio, sendo que outros materiais
eventualmente propostos devem observar critérios de economia e de facilidade de reposigao.
Deve-se utilizar, em painéis-indice, sistema modular para facilitar sua adaptagdo a eventuais
reorganizagdes espaciais ou mudangas de nomenclatura. Os suportes devem ser duraveis e de
aparéncia discreta, compativel com a arquitetura.

3.27.1.7.Sistema de Mensagens — Defini¢cdo do conteudo dos diversos elementos de sinalizagdo que
serdo projetados: painel-indice, sinalizacdo direcional, identificagdo de salas, pictogramas,
sinalizagdo de areas técnicas e de emergéncia, acessibilidade, efc., apresentado em texto,
diagramas, tabelas e outros elementos que se fagam necessarios ao seu entendimento;

3.27.2. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:

3.27.2.1. Memorial descritivo, especificacdes técnicas de materiais e servigos e especificacdo de
quantidades.

3.27.2.2.Implantagdo em escala 1:200 ou mais adequada ao caso, com a locagéo e identificagéo final
dos elementos externos de sinalizagdo, que inclua sinalizag&o direcional de adverténcia para a
entrada e saida de veiculos e pessoas;

3.27.2.3.Locacao das pegas que comporao o sistema, apresentada em planta baixa com a localizagéo
exata de todos os elementos, com todas as legendas, cotas e especificagdes que se facam
necessarias a execucao da proposta. Escala: 1:50 ou outra devidamente acordada com a
Fiscalizacao da UFSB;
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3.27.2.4.Elevagdes indicando a altura dos elementos;

3.27.2.5.Desenho do alfabeto a ser utilizado, indicando com clareza suas caracteristicas graficas e
critérios de alinhamento e espagamento de letras em escala 1:1;

3.27.2.6.Desenho de todos os simbolos, pictogramas e signos direcionais utilizados, em escala 1:1;

3.27.2.7.Desenhos contendo a diagramagéo de associagdes de mensagens, escritas com signos
direcionais, mensagens escritas com pictogramas, pictogramas com signos direcionais, e outras;

3.27.2.8.Determinagdo do material, cor, tamanho, tipo de acabamento, localizagao, suporte, fixagao
das placas, letras e pictogramas bem como dos demais elementos de comunicagao visual;

3.27.2.9.Manual de utilizagdo do sistema proposto, contemplando as sinalizagdes direcionais,
informativas, de seguranga, institucionais entre outras;

3.27.2.10. Orcamento analitico detalhado acompanhado das respectivas composigdes de
Servigo.

3.28. PROJETO BASICO DE SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS:

3.28.1. DIRETRIZES

3.28.1.1.0 Projeto Basico de Sistemas de Prote¢do Contra Descargas Atmosféricas devera adotar a
sigla: PB-SPDA.

3.28.1.2.A execucdo de projeto para protegéo de estruturas contra as descargas atmosféricas devera
atender as prescri¢des da Norma NBR 5419, n&o sendo admitidos recursos artificiais destinados a
aumentar o raio de protecao.

3.28.1.3.No projeto das instalagbes de para-raios constardo todos os elementos necessarios ao seu
completo atendimento, como os captores, descidas, localizagdo dos eletrodos de terra, todas as
ligacdes efetuadas, caracteristicas dos materiais a empregar, bem como areas de protecéo
estabelecidas, em plano vertical e horizontal.

3.28.1.4.0 nivel de protegdo de um SPDA ou a exigéncia de implanta-lo, deve ser determinado
conforme “Método de Selegéo do Nivel de Protecao” - Anexo B da Norma NBR 5419.

3.28.1.5.Na definicdo do projeto consultar arquitetos e construtores, viabilizando o SPDA com o
projeto arquitetonico.

3.28.1.6.0 SPDA podera ser projetado conforme os seguintes métodos, desde que o mesmo
enquadre-se nas caracteristicas construtivas da edificagdo e nos critérios da Norma NBR 5410:

3.28.1.6.1. Franklin;
3.28.1.6.2. Eletrogeométrico;
3.28.1.6.3. Gaiola de Faraday.
3.28.1.7.Captores naturais podem ser utilizados desde que atendam as exigéncias da Norma NBR
5419.

3.28.1.8.Condutores de descida devem ser dispostos de maneira a possibilitar varios trajetos
paralelos e com 0 menor comprimento possivel.




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAGAO

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

3.28.1.9.A quantidade de descidas deve ser determinada em fungéo do posicionamento dos captores
e conforme item 5.1.2 da Norma NBR 5419.

3.28.1.10. Calhas ou tubos de agua pluviais ndo devem servir como meio de instalacdo de
condutores de descida.
3.28.1.11. Ndo executar emendas em cabos de descida externos, exceto se utilizar solda
exotérmica, ou em conexdes para medi¢do conforme item 5.1.2.6 da Norma NBR5419.
3.28.1.12. Condutores de descida naturais utilizando elementos estruturais serdo admitidos,
desde que atendam as prescrigdes do item 5.1.2.5 da Norma NBR 5419.
3.28.1.13. O sistema de aterramento devera ser executado, podendo ser utilizado como
eletrodos de aterramento:
3.28.1.13.1. Condutores em anel;
3.28.1.13.2. Hastes verticais ou inclinadas;
3.28.1.13.3. Condutores horizontais radiais;
3.28.1.13.4. Armacdes de ago das fundagdes.
3.28.1.14. A resisténcia de aterramento devera ser da ordem de 10 ohms
3.28.1.15. No projeto do SPDA devera ser efetuada a equalizagdo de potencial, interligando o

SPDA, a armacdo metélica da estrutura, instalagdes metalicas, as massas e o sistema elétrico,
eletronico e de telecomunicagdes, dentro do espago a proteger.

3.28.1.16. Demais recomendagdes para equalizagdo do potencial devera estar conforme item
9.2.1 da Norma NBR 5419.
3.28.1.17. Estruturas especiais, como chaminés, estruturas contendo liquidos ou gases

inflamaveis, antenas externas de televisdo, deverdo estar protegidas conforme requisitos
complementares do Anexo A da Norma NBR 5419.

3.28.1.18. Considerar que nenhum ponto das edificagbes podera ficar fora do campo de
protegé@o dos para-raios.
3.28.1.19. Sera projetada, com hastes metélicas verticais ou para-raios, a protecdo contra as

descargas atmosféricas nas edificagbes com cobertura ndo condutora, como cimento amianto,
concreto armado, telha ceramica, sendo vedado o uso, para este fim, da armagao do concreto.

3.28.1.20. Quando o prédio for isolado da area protegida, e instalado sobre solo de alta
resistividade, a instalagé@o de terra podera ser realizada em malha com dois anéis concéntricos
interligados entre si ou com acréscimo de hastes verticais inclinadas para o extremo a 60° em
relacdo a vertical.

3.28.1.21. Nos prédios de concreto armado poderéo ser usados como condutores de descida
os ferros de armagéo, desde que seja garantida a continuidade elétrica nas emendas, e que
tenham pelo menos 8 mm de didmetro.

3.28.1.22. Nas subestagbes secundarias de transformagéao e distribui¢do internas néo existirdo
protecOes especiais contra as descargas atmosféricas. Porém, todas as estruturas metélicas e as
ferragens de concreto armado do prédio e das bases dos transformadores seréo aterradas na
malha de terra da subestacgéo.




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAGAO
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

3.28.1.23. As subestagbes elétricas externas serdo protegidas contra as descargas
atmosféricas por para-raios.

3.28.2. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:

3.28.2.1.Planta de cobertura da edificagdo, em escala néo inferior a 1:200, indicando a localizagéo
precisa de todas as estruturas e instalagbes externas e outros componentes do sistema, com
dimensdes, comprimentos, elevagao;

3.28.2.2.Elevagbes, em escala ndo inferior 1:100, contendo indicagdo das descidas, indicando a
localizagdo precisa de todas as estruturas e instalagbes externas e outros componentes do
sistema, com dimensGes, comprimentos;

3.28.2.3.Implantacdo do edificio, indicando a localizagao do sistema de aterramento, detalhes, cotas,
componentes;

3.28.2.4.Detalhes necessarios a instalagdo completa do sistema;

3.28.2.5.Memorial de Célculo.

3.28.2.6.Orcamento analitico detalhado acompanhado das respectivas composigdes de servico.

3.29. PROJETO BASICO DE SONORIZAGAO E VIiDEO:
3.29.1. DIRETRIZES:

3.29.1.1.0 Projeto Basico de Sonorizagao e Video devera adotar a sigla: PB-SOM.

3.29.1.2.0 Projeto de Sonorizagdo e Video, que devera contemplar os ambientes de reunides,
auditério, laboratdrios, etc. devera ser elaborado considerando os elementos que se segue:

3.29.1.3.Projetor de Video com som, caixas acusticas, amplificadores, receivers, pontos de TV,
microfones, Fone de ouvido e todos os elementos necessarios para completa instalagdo dos
sistemas;

3.29.1.4.Central de som ambiente para controle do sistema com sonofletores, caixas, amplificadores,
potencidmetros, etc;

3.29.1.5.Previsdo de tubulacdo para instalagédo de antena, com distribuicdo de pontos de TV nos
ambientes, conforme orientagdes da contratante.

3.29.2. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:

3.29.2.1.Plantas baixas com indicagdo de toda a infraestrutura, cabeamento e pontos de Som e Video
dos ambientes a serem atendidos;

3.29.2.2. Detalhes da central de Som e Video, incluindo todos os equipamentos;

3.29.2.3.Indicacéo de locagéo para antena coletiva de canais abertos e fechados;

3.29.2.4.Previsao de caixa de distribuicdo, proxima as antenas previstas.
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3.29.2.5.Memorial de Calculo.
3.29.2.6.Orcamento analitico detalhado acompanhado das respectivas composi¢des de servigo.

ORGAMENTO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO:

3.30.1. DIRETRIZES GERAIS:

3.30.1.1.0s Orcamentos e Cronogramas apresentados a Universidade Federal do Sul da Bahia -
UFSB deverao atender as especificagdes e orientagdes aqui constantes, de modo a submeter a
avaliagéo junto ao corpo técnico de engenheiros e arquitetos desta instituicao. Esta etapa devera
ser submetida a analise da UFSB depois de concluidos os projetos solicitados em edital, e
devidamente aprovados.

3.30.1.2.Deve ser entregue a Diretoria de Infraestrutura desta universidade uma cépia dos arquivos
digitalizados em formato PDF e XLS do Orgamento e Cronograma. Podera também ser solicitada
uma copia impressa do Orgamento e do Cronograma, obedecendo aos padrdes de folhas
editadas pelas normas da ABNT, com a seguinte sequéncia e dimensdes em milimetros: AQ
(841x1189), A1 (594x841), A2 (420x594), A3 (297x420) e A4 (210x297).

3.30.1.3.Devera ser entregue Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, do engenheiro
orgamentista responsavel pela produgéo e elaborac¢do dos orgamentos.

3.30.1.4.Devera ser entregue declaragao formal assinada de compatibilidade dos pregos utilizados no
orcamento com a tabela SINAPI bem como as demais bases oficiais ou pregos de mercado,
também conhecida como “Declaragéo SINAPI”.

3.30.1.5.Devera ser entregue declaracdo formal assinada de compatibilidade dos quantitativos
presentes no orgcamento com os existentes nos projetos.

3.30.1.6.Devera ser entregue declaragdo acerca do regime previdenciario escolhido no orgamento
como sendo o que ofereceu maior vantagem a Administragdo Publica.

3.30.1.7.Para elaboracao e avaliagdo de orgamentos devera ser utilizada como base de custo para
materiais, servicos e méo de obra a Tabela SINAPI — Sistema Nacional de Custos e indices da
Construcéo Civil, mais atual, divulgada pela Caixa Econdmica Federal e referente ao Estado da
Bahia.

3.30.1.8.0s orcamentos e documentos entregues devem estar separados por OBRAS ou blocos de
edificagdes, conforme sugestdo da Diretoria de Infraestrutura.

3.30.2. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:

O orgamento de uma obra compde-se de um conjunto de elementos capazes de quantificar e
customizar o objeto, devendo para este fim conter no minimo os seguintes elementos:
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3.30.2.1.0r¢amento Sintético - contendo todos os quantitativos e custos de servigos necessarios a
execugdo da obra. (Devera estar subdividida por blocos de edificagdes conforme a natureza do
projeto);

3.30.2.1.1. A apresentacdo desta planilha deve permitir o entendimento dos passos relativos
ao estabelecimento da obra, seguido de colunas para:

A. NUumero do item;

B. Referencial de Custo (SINAPI, SICRO, etc)
C. Cddigo do item;

D. Descrigao completa do servigo;

E. Unidade;

F. Quantidade

G. Valor unitario

H. Valor total

REFERENCIAL PRECO

ITEM DE CUSTO il ety UND| aTD UNITARIO TOTAL

FUNDACOES DIRETAS - BLOCOS E BALDRAMES

ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EMSOLO
3.1 SINAPI 79478 EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE M3 [ 161893 4539 R$ 73.483,23
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONAPLASTICAPRETA,
32 SINAPI 68053 PARAIMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. M2 38586 6.32| R$ 224904

3.30.2.2.0rgamento Analitico - contendo todos os quantitativos e custos de servicos necessarios a
execugdo da obra e suas respectivas composigoes.

3.30.2.3.Composigoes de Custos - apresentando a quantidade estimada do consumo necesséario
por unidade de servigo, com 0s insumos necessarios, separados por: materiais, equipamentos,
servicos e mao-de-obra, contendo o coeficiente de aplicagdo de materiais, coeficiente de
produgédo de aplicagcdo de méo-de-obra e coeficiente de equipamentos com seu custo horario, e
ainda os precos unitarios de todos os insumos, os de encargos sociais e beneficio e despesas
indiretas - BDI.

3.30.2.4.Planilha de Quantidades - contendo a descricdo e o quantitativo de todos os servigos
necessarios para a execugado da obra, com referéncias a Memoria de Calculo elaborada.
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ITEM DESCRIGAD UN | QUANT OBSERVACOES

0} PIS0OS INTERNOS E EXTERNOS
0101 |LASTRO DE CONTRAPISO

Regularizacdo de base p/ revestimento cerdmico, com
010101 | argamassa de cimento @ areia no trago 1.5, Na espessUra m2 3.526.00
3cm

Conforme Memoria de
Calculo - Anexo [l

02 |APARELHOS ELETRICOS
0201 | LUMINARIAS

Luminaria pf quatro lAmpadas fluorescentes 40W, completa,
020101 | cfreatores duplos-12TV partida rapida e alto fator de poiténcia, | UND 150,00
soquete antivibratorio e ldmpada fluorezcente 40W-12TV

Conforme projeto
elétrico - Prancha 02708

A organizagao da planilha de quantidades devera ser idéntica a planilha orgamentaria.

3.30.2.5.Meméria de Calculo - de todos os levantamentos utilizados para a obten¢do dos
quantitativos dos servigos, organizada em tabelas para casos mais complexos (Formas, alvenaria,
pisos, revestimentos, etc.), ou indicado na coluna especifica na Planilha de Quantidades para
casos mais simples (Lougas, luminarias etc.). Em ambos os casos devera constar a referéncia do
projeto ou memorial de onde foi retirada a informacgao.
A Memodria de Calculo devera permitir a leitura inequivoca da sequéncia de célculos utilizados
para a obtencdo dos quantitativos correspondentes, organizada de acordo com a sequéncia da
planilha orgamentaria;

3.30.2.6.Cotagdes de Pregos - para 0s insumos e servigos, em nimero minimo de trés, quando néo
localizados nos referencias de custos listados SINAPI e SICRO, respeitando a ordem de
classificagdo conforme Instrugdo Normativa do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestao n° 3, de 20 de abril de 2017.

3.30.2.7.Curva ABC - contendo todos os servigos orgados, classificados de acordo com seu peso no
custo total da obra. Devera ser entregue a curva ABC de Servicos e a curva ABC de insumos.

3.30.2.8.BDI - para servigos e equipamentos.

3.30.2.9.Tabela de Encargos Sociais - utilizada nos orgamentos explicitando os grupos de despesas
e valor obtido.

3.30.2.10. Cronograma Fisico Financeiro - apresentado em forma semanal, quinzenal ou
mensal, conforme determinacdo do corpo técnico de engenheiros da UFSB, e critérios adotados
em edital. Os itens que compdem o cronograma devem ser coerentes com os itens apresentados
no orcamento, de forma que facilite sua compreenséo. Deve apresentar as porcentagens e o
desembolso para cada etapa da obra. A CONTRATADA devera apresentar, quando solicitado pela
equipe técnica da DINFRA, a memoéria de calculo (EAP, PERT/CPM, Caminho critico) para os
percentuais/valores utilizados na confecgao do cronograma;
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3.30.2.11. Declaragoes e Anotagdes Técnicas - que incluem as ja mencionadas Declaragdes
SINAPI, ART do Orgamento, Declaragéo de Escolha do Regime Previdenciario, Declaragéo de
Compatibilidade Entre os Quantitativos Orgados e os Projetos.

3.30.3. DO ORCAMENTO
Os orcamentos e cronogramas apresentados a UFSB, ressalvados os casos de obras especificas,

em que estes servigos ndo se apliquem e podem sofrer modificagdes, de forma a facilitar o
entendimento e a execugéo da obra, deverao ter as seguintes subdivisdes:

ITEM ETAPA
1 PROJETOS

2 SERVIGCOS PRELIMINARES/TECNICOS

3 MOVIMENTO DE TERRA

4 INFRAESTRUTURA / FUNDAGOES SIMPLES

5 FUNDAGOES ESPECIAIS

6 SUPERESTRUTURA

7 ALVENARIA/VEDAGAO/DIVISORIA

8 ESQUADRIAS

9 COBERTURA

10  INSTALAGOES ELETRICAS

11 INSTALAGOES LOGICA / TELEFONICA

12 INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
13 IMPERMEABILIZAGAOQ, ISOLAGAO TERMICA E ACUSTICA
14 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO

15  REVESTIMENTOS

16 VIDROS

17 PINTURA

18 SERVICOS COMPLEMENTARES

19 PAISAGISMO / URBANIZAGAO

20  EQUIPAMENTOS

21 GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAGAO
22  FORRO
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23 AR CONDICIONADO

24 PISO

25 INSTALAGOES ESPECIAIS: (SOM, ALARME, CFTV, DETECGAO DE FUMAGA,
DENTRE OUTROS)

26 ELEVADORES

Abaixo seguem algumas observacdes sobre as principais etapas:

3.30.3.1.SERVICOS PRELIMINARES/TECNICOS

3.30.3.1.1. Caracteriza os servigos iniciais, tais como: limpeza do terreno, instalagdo do

canteiro de obra, mobilizag&o de obra, demoli¢ao, regularizacdo topogréfica, locagao, sondagem
do solo, instalagdo de tapume, placa de identificagdo de obra conforme modelo apresentado no
edital e placa de obra com identificagdo da empresa executora e do responsavel técnico. Este
item deve estar relacionado com o projeto arquitetonico, projeto de canteiro de obras (leiaute do
canteiro) e projetos estruturais.

3.30.3.2.MOVIMENTO DE TERRA

3.30.3.2.1. Caracteriza os servicos de terraplanagem como corte e aterro, ou servigos de

escavagao manual para fundagdes, drenagem ou preparagéo de estruturas de contengéo. Deve
estar relacionado ao projeto de terraplenagem, projeto estrutural, projeto arquiteténico e de
infraestrutura (sistema viario, abastecimento de agua, esgoto, e drenagem pluvial). Deve ser
previsto reaterro e apiloamento de vala, incluindo materiais de maior capacidade de carga ou
para reforco em reaterro sempre que for necessario. No caso de escavagdes profundas devem
ser incluidos itens de escoramento de taludes de acordo com as determinacdes da NR18 —
Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo e NBR 9061/85 —
Seguranca de Escavagao a Céu Aberto. Em caso de escavagdes sob ar comprimido deve ser
observado o disposto na NR15 — Atividades e Operagdes Insalubres, e em locais confinados
que exponham os trabalhadores a riscos de asfixia, explosdo, intoxicagdo e doengas do
trabalho, devem ser adotadas medidas especiais de protegdo conforme item 18.20 da NR18.
Todas estas medidas devem ser consideradas no orgamento da obra, a fim de garantir total
seguranga aos funcionarios.

3.30.3.3. INFRA-ESTRUTURA/FUNDAGOES SIMPLES

3.30.3.3.1. Caracteriza os servicos e materiais relacionados a execucdo de fundagdes

simples, tais como: brocas, sapatas, vigas baldrames e blocos de apoio. Deve ser apresentado
em unidade de medida coerente com o mercado, como por exemplo: concreto em unidade de
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volume, armadura em unidade de peso, etc. Devem citar a relagdo com o projeto estrutural,
arquitetbnico ou demais projetos que sejam necessarios para sua execugdo. Deve ser prevista a
regularizagao da superficie e execucao de lastro de concreto magro para evitar contato direto do
concreto e da armadura com o solo.

3.30.3.3.2. Devem ser descritos os itens separadamente, tais como: férmas, armaduras,
concreto, cimbramento, escoramento, etc.
3.30.3.3.3. Exemplo: formas em madeira montadas, instaladas, fixadas, escoradas e limpas

de acordo com o projeto estrutural. Incluem travamentos, pregos e outros materiais necessarios
para sua confecgéo, desmoldante e desforma.

3.30.3.4.FUNDACOES ESPECIAIS

3.30.3.4.1. Caracteriza os servicos e materiais relacionados a execucdo de fundagdes
diferenciadas daquelas apresentadas no item anterior devido as necessidade ou peculiaridades
da obra a ser executada, como tubulbes e estacas.

3.30.3.4.2. Sua descricdo deve estar relacionada ao que foi estabelecido pelo projeto
estrutural. No caso de escavagdes profundas devem ser incluidos itens de escoramento de
taludes de acordo com as determinacdes da NR18 — Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho
na Industria da Construcdo e NBR 9061/85 — Seguranca de Escavacdo a Céu Aberto. Em caso
de escavagdes sob ar comprimido deve ser observado o disposto na NR15 — Atividades e
Operagdes Insalubres, e em locais confinados que exponham os trabalhadores a riscos de
asfixia, exploséo, intoxicagdo e doencas do trabalho, devem ser adotadas medidas especiais de
protecdo conforme item 18.20 da NR18. Todas estas medidas devem ser consideradas no
orgamento da obra, a fim de garantir total seguranga aos funcionarios.

3.30.3.4.3. Os itens deverdo ser apresentados em unidade de medida coerente com o
mercado.
3.30.3.5.SUPERESTRUTURA
3.30.3.5.1. Caracteriza os servicos referentes a estrutura da edificagéo, tais como: pilares,

vigas, lajes, escadas, rampas, cisternas, caixas d'agua e demais estruturas contidas no projeto
arquitetdnico e que necessitam de projeto estrutural.

3.30.3.5.2. Os elementos estruturais devem ser apresentados separadamente, e ter
subdivisdes: concreto, armadura, férmas, cimbramento, etc.
3.30.3.5.3. Cada item devera estar relacionado com 0s servigos a serem executados.

Exemplo: Concreto usinado, bombeado, fck 20MPa. Inclui transporte, langamento, adensamento e
cura

3.30.3.6. ALVENARIA/VEDAGAO/DIVISORIAS
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3.30.3.6.1. Caracteriza os servigos de fechamento e divisdo de ambientes.

3.30.3.6.2. Quando existirem divisérias ou sistemas de vedacao diferentes, estes devem ser
descritos em itens separadamente, especificando a largura da parede e/ou a dimensdo dos
blocos de alvenaria.

3.30.3.6.3. Exemplo: Alvenaria de vedagdo em tijolo ceramico, maci¢o, com dimensdes
9,7x9x19cm, espessura de parede 9 cm, juntas de 12mm em argamassa mista de cimento, cal e
areia, com traco 1:2:8.

3.30.3.7.ESQUADRIAS

3.30.3.7.1. Compreende os materiais e os servicos de instalagdo de portas, janelas e
alcapdes, tais como: esquadrias de madeira, metélicas, fechaduras, dobradigas, vistas,
batentes, marcos, alisares, entre outros.

3.30.3.7.2. Sempre que no projeto arquitetdnico forem especificadas e projetadas esquadrias
com materiais, dimensdes ou tipo de funcionamento diferente, estes deverao ser especificados
separadamente.

3.30.3.7.3. Na descricdo devem ser incluidas as dimensdes das esquadrias, os materiais € 0
tipo de funcionamento. Quando o projetista considerar necessario este podera descrever as
partes integrantes do elemento, mesmo que ele ja tenha sido descrito no memorial.

3.30.3.7.4. Exemplo: Porta em madeira maciga, do tipo abrir, 80x210cm. Inclui folha, marco,
batente, vistas, macaneta, fechadura, dobradigas e parafusos de fixagédo; ou entdo: Porta em
madeira maciga, do tipo abrir, 80x210cm, conforme especificacdo apresentada no memorial
descritivo, caderno de encargos e projeto arquiteténico. (Desde que este elemento esteja
descrito nessas partes integrantes do projeto).

3.30.3.7.5. Dependendo da solicitagdo estes elementos podem ser dimensionados em
unidade ou em area do vé&o.
3.30.3.7.6. Exemplo: janela basculante em madeira, 60x60cm - 05 unidades ou 1,8m>.

3.30.3.8. COBERTURAS

3.30.3.8.1. Devem ser constituidos de itens especificos como: estrutura para cobertura em
madeira ou metélica, telhas, cumeeiras, rufos e calhas.
3.30.3.8.2. Cada item devera ser apresentado em unidade de medida coerente com o

executado pelo mercado e de acordo com composi¢des técnicas comumente utilizadas para
orgamento de obras.

3.30.3.8.3. Deve ser observado no projeto se esta especificada a area de projecao horizontal
da cobertura, ficando a cargo da empresa executora a consideracdo de declividade de
cobertura. Nesta &rea deve estar incluida, obrigatoriamente, a area do beiral. Exemplo:
Cobertura em telha ceramica do tipo colonial. Inclui estrutura de madeira em angelim, cumeeira,
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pregos e argamassa, conforme especificagdo do projeto arquitetdnico, memorial descritivo e
caderno de encargos.

3.30.3.8.4. Caso o projetista considere necessario os itens de estrutura da cobertura e telhas
podem ser expostos separadamente, desde que em unidades compativeis com o executado
com o mercado.

3.30.3.9.INSTALACOES ELETRICAS

3.30.3.9.1. Compreende os servigos e materiais da rede elétrica das edificagbes, e materiais
relacionados a prevengéo contra descargas atmosféricas.

3.30.3.9.2. Devem ser orcados levando em consideragdo o projeto elétrico, automagao, e
outros que forem apresentados.

3.30.3.9.3. Cada item devera ser apresentado em unidade de medida coerente com o
executado pelo mercado e de acordo com composigdes técnicas comumente utilizadas para
orcamento de obras.

3.30.3.9.4. Os itens deveréo ser elaborados de forma que facilite a etapa de execugéo, e que
estejam relacionados ao caderno de encargos, memoriais descritivos e projetos executivos.

3.30.3.10. INSTALACOES LOGICA/TELEFONICA
3.30.3.10.1. Caracteriza os servigos e materiais da rede logica e telefénica das edificagdes.
3.30.3.10.2. Devem ser orgados levando em consideragdo o projeto de telefonia, ldgica,
cabeamento estruturado, e outros que forem apresentados.
3.30.3.10.3. Cada item devera ser apresentado em unidade de medida coerente com o

executado pelo mercado e de acordo com composigdes técnicas comumente utilizadas para
orcamento de obras.

3.30.3.10.4. Os itens deveréo ser elaborados de forma que facilite a etapa de execugéo, e que
estejam relacionados ao caderno de encargos, memoriais descritivos e projetos.

3.30.3.11. INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
3.30.3.11.1. Caracterizam os materiais e servigos de instalacdo de agua fria, &gua quente,
esgotos sanitarios, captacdo de aguas pluviais, dentre outros.
3.30.3.11.2. Devem ser apresentados separadamente em instalagdes hidraulicas e instalagdes

sanitarias, uma vez que as tubulagdes possuem caracteristicas diferentes. Cada item devera ser
dividido em subitens como, por exemplo: lougas sanitarias, metais sanitarios, registros de
pressdo, registros de gaveta, tubos e conexdes, chuveiros, etc. Ndo ha necessidade de
apresentar no orgamento cada uma das conexdes, desde que no projeto de instalagdes prediais
e no memorial descritivo conste o quadro com a relagdo de materiais e resumo de todas as
pecas necessarias para execugdo do projeto. Neste caso a unidade sera em metro linear e seu
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valor sera referente a toda instalagdo predial, incluindo tubos e conexdes relacionados no
memorial.

3.30.3.11.3. Exemplo: Tubos e conexdes em PVC para instalagdes prediais de agua fria, de
acordo com o projeto, memorial e resumo de materiais e pegas apresentadas em anexo. Sendo
uma obra, reforma ou ampliacdo de pequeno porte, pode ser detalhada diretamente no
orcamento cada uma das conexdes, e neste caso, obrigatoriamente separada das tubulagdes.
Assim, os tubos serdo apresentados em unidade de comprimento e as pegas em unidade de
quantidade.

3.30.3.11.4. Exemplo: Tubo de PVC soldavel para agua fria, DN 25 mm; Té PVC soldavel para
agua fria, 25 mm.

3.30.3.12. IMPERMEABILIZACAOQ/ISOLACAO TERMICA E ACUSTICA
3.30.3.12.1. Caracteriza os servicos e materiais relacionados a impermeabilizagcdo em geral,
como também isolamento térmico e acustico.
3.30.3.12.2. O or¢amento deste item devera seguir a determinag@o do caderno de encargos,

memorial descritivo ou demais projetos executivos.

3.30.3.12.3. Os itens constantes destas etapas devem ser apresentados em unidade de medida
coerente com o executado pelo mercado e de acordo com composigdes técnicas comumente
utilizadas para orgamento de obras.

3.30.3.13. INSTALAGAO DE COMBATE A INCENDIO

3.30.3.13.1. Caracteriza os servicos e materiais relacionados a prevengdo e combate a
incéndio. Os itens relacionados nesta etapa devem ser descritos separadamente, contendo o
maximo de informagdes possiveis sobre o produto e devem referenciar o projeto de prevengéo e
combate a incéndio, o caderno de encargos e o memorial descritivo. Exemplo: Extintor de
incéndio com carga de gas carbbnico, CO2, 4 kg, conforme determinagdo do projeto e do
caderno de encargos.

3.30.3.13.2. Mangueira de incéndio com capa simples, tecida com fio poliéster, tubo interno e
bocal.
3.30.3.14. REVESTIMENTOS
3.30.3.14.1. Caracteriza os materiais e servigos de revestimento dos pisos, paredes e forros,
tais como: embogo, reboco, pastilhas, ceramicas, gesso, madeira, PVC, instalagbes de pisos,
etc.
3.30.3.14.2. Cada tipo e cada etapa do revestimento devem ser especificados em itens

separados. Estes itens deverdo ser apresentados em unidade de medida coerente com o
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executado pelo mercado e de acordo com composigdes técnicas comumente utilizadas para
orcamento de obras, que neste caso € a unidade de area.

3.30.3.14.3. A especificacdo no orcamento deve fazer referéncia ao caderno de encargo,
memorial descritivo ou projeto arquitetdnico, citando informagdes técnicas do material a ser
empregado.

3.30.3.14.4. Exemplo: Piso cerdmico 30x30cm, PEI 4, conforme especificagdo do memorial
descritivo ou caderno de encargos. Inclui argamassa colante industrializada e rejunte; Reboco
em argamassa de cimento:cal:areia, trago 1:2:8, espessura 2 cm, preparado em obra.

3.30.3.15. VIDROS
3.30.3.15.1. Caracteriza os servigos e materiais relacionados a vidragaria em geral, tais como
espelhos, vidros, box, etc.
3.30.3.15.2. Devem ser apresentados em itens separadamente e em unidade de medida

compativel com o praticado pelo mercado e de acordo com composicdes técnicas comumente
utilizadas para orgamentos de obras.

3.30.3.15.3. Havendo diferenciacdo entre caracteristicas, cores e espessura dos vidros, estes
também devem ser apresentados separados e detalhados em itens especificos. Exemplo: Vidro
liso incolor, 6 mm, colocado, conforme especificagédo de caderno de encargos e memorial

descritivo.
3.30.3.16. PINTURA
3.30.3.16.1. Caracteriza os servicos e materiais relacionados a pintura e emassamento dos
ambientes internos e externos.
3.30.3.16.2. Deve ser descrito resumidamente o produto a ser utilizado e o niumero de deméos
a serem aplicadas.
3.30.3.16.3. Havendo necessidade de preparacdo de superficie com produtos especificos,

estes devem ser descritos separadamente, como no caso de aplicagcdo de massa corrida,
selador, fundo preparador, zarcdo e outros.

3.30.3.16.4. Materiais necessarios para execu¢do do servico como rolos, pincéis, lixas, etc,
devem ser inclusos no pre¢o do material.
3.30.3.16.5. Exemplo: Pintura latex acrilica, externa, duas demaos, conforme especificagdo

técnica. N&o inclui selador.
3.30.3.17. SERVICOS COMPLEMENTARES
3.30.3.17.1. Caracterizam os servicos de complementagdo artistica e paisagistica, ligagéo

definitiva de agua, pogos artesianos, reservatorios de agua, subestagcdo de energia elétrica,
limpeza, remogao de entulhos, entrega da obra, entre outros.
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3.30.3.17.2. Toda obra entregue a UFSB deve estar limpa e com toda infraestrutura em
funcionamento, conforme determinag&o dos projetos.

3.30.3.17.3. Todos os servigos de finalizagao da obra devem ser especificados separadamente,
de forma que seja possivel sua quantificagdo sem gerar dlvidas dos servicos a serem
executados.

3.30.3.17.4. Todo orgamento deve prever ligagao definitiva de agua, energia, rede de aguas
pluviais, esgoto, telefone, rede de dados e as ligagdes de cabeamento estruturado.

3.30.3.18. PAISAGISMO/URBANIZAGAO

3.30.3.18.1. Compreende o0s servigos e materiais relacionados ao paisagismo e urbanizagéo,
tais como: totens, jardins, bancos, iluminagdo paisagistica, arruamentos, calgcamentos,
gramados, muros, cercas, portdes, grades, postes, cal¢adas, dentre outros.

3.30.3.18.2. Deve estar relacionado aos projetos de arquitetura e paisagismo.

3.30.3.18.3. Devem ser apresentados em unidades de medida que ndo gerem duvidas quanto
ao servigo a ser executado, e estar referenciando os servigos previstos no caderno de encargos,
memorial descritivo e demais projetos.

3.30.3.19. EQUIPAMENTOS

3.30.3.19.1. Caracterizam os servigos e materiais relacionados a instalagéo de equipamentos
das edificagdes, tais como: elevadores, plataformas de acessibilidade a pessoas portadoras de
necessidades especiais, campos de futebol, caldeiras e bombas. Devem ser especificados
indicando as caracteristicas técnicas do equipamento a ser fornecido, conforme
dimensionamento realizado por técnico autorizado e referenciando caderno de encargos e
memorial descritivo.

3.30.3.19.2. Os equipamentos devem ser orgados incluindo sua instalagéo.

3.30.4. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
3.30.4.1.0 cronograma fisico-financeiro devera ser elaborado considerando as mesmas subdivisées
descritas na planilha orgamentaria, sendo que serd considerada a execugdo de servigos
diferentes simultaneamente.

3.30.5. APRESENTACAO DOS ORGAMENTOS

3.30.5.1.A fim de evitar retrabalhos e atrasos nas entregas dos or¢camentos a empresa contratada
devera, no ato de entrega dos orgamentos, disponibilizar o check list preenchido, desta forma
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garantindo que cada etapa foi cumprida e assumindo a responsabilidade pela veracidade das

informagdes prestadas.

3.30.5.2.Na conferéncia de qualquer orcamento em que houver resposta "ndo" no checklist, o item
devera ser considerado ndo concluido e devolvido a empresa para corregdo. Neste caso, a
empresa ndo somente deixara de receber pelo projeto ou trabalho bem como seréd dado
continuidade a contagem de prazo até a entrega definitiva e isenta de toda e qualquer

imperfeicdo. Segue abaixo o checklist para a entrega de orcamentos:

CHECKLIST DE ENTREGA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA/LOCALIZAGAO:

EMPRESA RESPONSAVEL PELO PROJETO:

DATA:

Observacgéo: na conferéncia de qualquer orgamento em que houver resposta "nédo", 0 mesmo devera ser
considerado nao concluido e devolvido a empresa para corregdo. Neste caso, a empresa ndo somente
deixara de receber pelo projeto ou trabalho bem como sera dado continuidade & contagem de prazo até a
entrega definitiva e isenta de toda e qualquer imperfeicao.

NO

QUESTAO

SIM

NAO

NAO SE
APLICA

1

ESTA NA FORMATACAO INDICADA PELA DINFRA?

2

AS COMPOSIGOES APRESENTADAS SAO DA BASE DE PREGCO
SINAPI?

OS ITENS NAO EXISTENTES NO SINAPI ESTAO COM PELO MENOS
TRES COTAGOES DO MERCADO OU COM REFERENCIA A OUTRAS
BASES DE PRECOS OFICIAIS?

EXISTEM JUSTIFICATIVAS PARA OS ITENS QUE NAO SAO DO
SINAPI?

A PLANILHA CONTEMPLA TODOS OS SERVIGOS NECESSARIOS A
EXECUGCAO DOS SERVIGCOS?

A PLANILHA CONTEM A CORRETA DESCRIGAO DOS ITENS E
SUBITENS MANTENDO A CORRELAGAO COM OS PROJETOS E
MEMORIAL DE SERVICOS E PERMITINDO A PERFEITA
IDENTIFICACAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS?

FOI APRESENTADO MEMORIA DE CALCULO DE TODOS O0S
SERVICOS ORCADOS?
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3.31. CADERNO DE ESPECIFICAGOES TECNICAS:
3.31.1. CONDIGOES GERAIS:

3.31.1.1.As especificagdes técnicas deverdo ser elaboradas em conformidade com as Normas do
INMETRO e Préticas especificas, de modo a abranger todos os materiais, equipamentos e
servigos previstos no Projeto;

3.31.1.2.As especificagOes técnicas deverao estabelecer as caracteristicas necessarias e suficientes
ao desempenho técnico requerido pelo Projeto, bem como para a contratagéo da obra;

3.31.1.3.Se houver associacdo de materiais, equipamentos e servicos, a especificacdo devera
compreender todo o conjunto, de modo a garantir a harmonizagdo entre os elementos e o
desempenho técnico global;

3.31.1.4.As especificagdes técnicas deverao considerar as condi¢des locais em relagéo ao clima e
técnicas construtivas a serem utilizadas;

3.31.1.5.De preferéncia, as especificagbes técnicas deverdo ater-se aos materiais, equipamentos e
servigos pertinentes ao mercado local;

3.31.1.6.As especificagbes técnicas ndo poderdo reproduzir catélogos de um determinado fornecedor
ou fabricante, a fim de permitir alternativas de fornecimento;

3.31.1.7.As especificagdes de componentes conectados a redes de utilidades publicas deverdo adotar
rigorosamente os padrdes das concessionarias;

3.31.1.8.A utilizacao de especificagdes padronizadas devera limitar-se as especificacdes que somente
caracterizem materiais, servigos e equipamentos previstos no Projeto;

3.31.1.9.As especificagdes técnicas de solugbes inéditas deverdo se apoiar em justificativa e
comprovagao do desempenho requerido pelo Projeto, através de testes, ensaios ou experiéncias
bem-sucedidas, a juizo do Contratante;

3.31.1.10. As especificacdes serdo elaboradas visando equilibrar economia e desempenho
técnico, considerando custos de fornecimento e de manutenc¢éo, porém sem prejuizo da vida util
do componente da edificacéo;

331111, Nas especificacdes técnicas ndo podera ser citada a marca ou modelo do
componente da edificagdo ou reprodugdo de catalogos de determinado fornecedor ou fabricante,
de modo a permitir alternativas de fornecimento. Somente serdo descritas as caracteristicas
técnicas do produto, salvo quando houver justificativa técnica conforme Acorddo n°
1.292/2003-TCUPIlenario:

3.31.1.12. “.limitando a indicacdo de marca aos casos em que justificativas técnicas,
devidamente fundamentadas e formalizadas, demonstrem que a alternativa adotada é a mais
vantajosa e a Unica que atende as necessidades da Administracdo, ressalvando que a indicagéo
de marca é permitida como parametro de qualidade para facilitar a descri¢do do objeto a ser
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licitado, desde que seguida por expressdes do tipo: “ou equivalente”, “ou similar”, “ou de melhor
qualidade”.

3.31.2. ESTRUTURA DO DOCUMENTO:

3.31.2.1.Equipamento (descri¢do sucinta do equipamento, modelo, marca de referéncia, etc.);

3.31.2.2. Tecnologia (descri¢do detalhada do padréo desejado);

3.31.2.3.Caracteristicas técnicas (descricdo detalhada das caracteristicas desejadas, capacidade
nominal, dimensdes, dados de operagao, regime de funcionamento, etc.);

3.31.2.4.Partida e testes de funcionamento (descricdo das rotinas para “start-up” e testes de
funcionamento), quando for o caso;

3.31.2.5.Assisténcia técnica e garantia (descricdo das modalidades de assisténcia e suporte técnicos
desejados e indicacdo dos tdpicos que devem compor o certificado de garantia a ser
apresentado).

3.31.2.6.As citagdbes de normas técnicas e outras determinagdes legais deverdo, sempre que
possivel, conter a indicagdo do nimero do documento, érgao emissor e sua vigéncia/versdo (ex.:
NBR XXXX da ABNT, vig. més/ano).

3.32. MEMORIAL DESCRITIVO
3.32.1. CONDIGOES GERAIS:

3.32.1.1.Indicar de todas as caracteristicas necessarias para identificagdo dos produtos a serem
aplicados, como trago de argamassa, resisténcia caracteristica do concreto, tipo de férmas, tipo
de aco, material, dimensdes e caracteristicas fisicas dos elementos de alvenaria (blocos
ceramicos, blocos de concreto, tijolos macigos, divisérias), classificagéo, dimenséo e cor dos pisos
e azulejos, entre outras informacdes pertinentes;

3.32.1.2.Descrever detalhnadamente os materiais empregados, sendo que marcas ou modelos serao
meramente referenciais e poderdo ser substituidos por outros equivalentes, ou seja, com mesma
fung@o e desempenho técnico;

3.32.1.3.Descrever minuciosamente os materiais que compdem cada sistema e respectivos
procedimentos de execucdo e de seguranga do trabalho, bem como descricdo dos ensaios
necessarios.

3.32.1.4.Todas as laudas do memorial deveréo conter a logomarca da Contratada e da UFSB, bem
como numeragao sequencial de paginas e identificagdo no rodapé do arquivo e data.

3.32.1.5.A descricdo dos servigos devera ser feita de forma clara e detalhada de modo a néo suscitar
davidas, devendo ser subdividida em etapas e atividades (servigos iniciais, fundagéo,
superestruturas, revestimentos, etc.), bem como indicar a infraestrutura requerida e outros itens
envolvidos (transporte, ajustes, regulagens, etc.).
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3.32.2. ESTRUTURA DO DOCUMENTO:

3.32.2.1.Titulo (ex.: Memorial Descritivo de Servigos de Obras Civis);

3.32.2.2.0bjeto (ex.: Reforma de XXXXX);

3.32.2.3.Local do servigo (nome da unidade e enderego completo);

3.32.2.4.Referéncia de projetos (indicacdo do(s) arquivo(s) do(s) projeto(s) que se reporta(m) o
memorial);

3.32.2.5.Introduc&o (sumaério contendo observagdes importantes em relagao a exigéncias e condigcbes
preliminares para execucdo dos servigos, tais como: placa de obra, atendimento de posturas
especiais, horario de execugao dos trabalhos, ndo interrup¢do do funcionamento das operagdes
normais do departamento, etc.);

3.32.2.6.Descricao dos Servigos (descri¢do dos servigos a executar);

3.32.2.7.Relacao de anexos (se houver);

3.32.2.8.Local e data;

3.32.2.9.Identificacdo e assinatura do Responsavel Técnico (nome completo, CREA ou CAU,
formagao) por especialidade.

3.32.2.10. Eventuais anexos do memorial deverdo ser numerados de forma sequencial em
algarismos romanos (ANEXO I, II, Ill,...) e sua citagdo no corpo do memorial devera ser feita de
forma a remeter ao anexo facilmente (ex.: subitem 1.11 do ANEXO ).

3.33. LEVANTAMENTO CADASTRAL E “AS BUILT”
3.33.1. DEFINICAO GERAL:

3.33.1.1. E a documentagdo técnica desenvolvida com o objetivo de registrar textualmente e
representar graficamente o que efetivamente foi executado e/ou se apresenta construido na
edificagdo ou espaco fisico em questéo.

3.33.2. CONDIGOES GERAIS:

3.33.21. O “As Built" deve ser desenvolvido com base nos projetos existentes para o
empreendimento e demais pecgas técnicas, relatérios da Supervisao/Fiscalizagao/Gerenciamento
existentes, devendo conter a identificagdo das alteracdes fisicas efetuadas durante a fase de
execucdo das obras, reformas ou servigos, incluindo tantos as modificagbes estruturais e
arquitetdnicas quanto as de instalagdes (elétrica, hidraulica, ldgica e etc) existentes.

3.33.2.2. O Levantamento Cadastral deve ser sempre desenvolvido a titulo de conferéncia de
medidas e caracteristicas construtivas importantes, e ainda, quando ndo existirem projetos do
empreendimento ou quando estes forem julgados insuficientes pela Administracao.

3.33.2.3. Ao final do trabalho deverdo ser entregues todos os desenhos técnicos necessarios para a
composicao da edificacdo em projeto, contendo plantas, cortes, fachadas, detalhes especificos
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bem como os projetos de todas as instalagdes existentes, seus encaminhamentos e a modelagem
da informacdo da construgdo (building information modeling - BIM), em padréo interoperavel
aberto (IFC, CObie etc) e nativo (Revit 2022 ou equivalente técnico) detalhada inclusive
contemplando as instalagdes complementares ao projeto arquitetonico.

3.33.2.4. Todos os elementos considerados relevantes para futuras consultas e intervengdes, estejam
eles informados ou néo nos projetos e cadastros disponiveis, devem ser consignados no Relatorio
“as built”.

3.33.2.5. Os custos de eventuais despesas diretas e/ou indiretas que se facam necessarias para
realizagdo dos servigos de Levantamento Cadastral e do “As Built” devem estar incluidas no preco
apresentado na planilha orgamentaria, e sdo de responsabilidade da Contratada.

4. PROJETO EXECUTIVO

41. DESCRIGAO:

41.1. O Projeto Executivo, apresentara os elementos necessarios a realizagdo do empreendimento
com nivel maximo de detalhamento de todas as suas etapas;

4.1.2. Devera estabelecer solugdo definitiva e global para os métodos construtivos e materiais de
acabamentos, validando as atividades e fases anteriores, de modo a subsidiar o desenvolvimento
do detalhamento dos projetos;

4.1.3. Estabelecer solucao definitiva de implantacao, validando as atividades e fases anteriores;

4.1.4. Estabelecer solucdo definitiva de todos os ambientes, inclusive das areas técnicas (internas e
externas), em todos os pavimentos / unidades, validando as atividades e fases anteriores;

4.1.5. Detalhamento construtivo de todas as areas internas e externas, areas molhadas, escadas e
rampas, materiais de acabamentos em paredes, pisos e tetos, diagramacao / paginagéo de forros e
pisos, sistemas construtivos (impermeabilizaco, telhados, elementos de vedag&o, shafts, muros de
divisa, taludes, etc), esquadrias e gradis, bancadas, mobiliarios especificos, piscinas e outros
elementos de agua, em todos os pavimentos. Detalhamento construtivo dos demais projetos,
infraestrutura, macro e microdrenagem, esgotamento sanitario, todo e qualquer projeto ou detalhe
necessario a perfeita execugao das obras.

42. DADOS NECESSARIOS:

4.21. Aprovagdo pelos Orgdos competentes em cada disciplina e pela DINFRA/UFSB dos produtos
elaborados na fase anterior;

4.2.2. Definicdo final de todos os acabamentos e especificagdes propostas nos projetos;

4.2.3. Histograma de m&o-de-obra, equipamentos e materiais;

4.24. Diagrama de Rede PERT/CPM;
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4.2.5. Detalhamento de premissas para elaboragdo de Rede PERT/CPM e comentarios
complementares sobre 0 Caminho Ciritico;

4.2.6. Plano de Execugéo de Obra (pegas graficas);

4.2.7. Detalhamento de premissas e comentarios complementares sobre o Plano de Execugédo de
Obra;

4.2.8. Plano de Gerenciamento de Qualidade (PGQ);

4.29. Relatorios de analise do projeto junto aos Orgdos Técnicos e Publicos;

4.2.10. Projetos executivos complementares compatibilizados com os projetos basicos;

4.2.11. Anotagdes ou Registros de Responsabilidade Técnica exigiveis.

43. PRODUTOS A SEREM ELABORADOS:

4.3.1. Projeto Executivo de Arquitetura (Sigla: PE-ARQ):
4.3.1.1. Plantas:

4.3.1.1.1. Planta de Paginacao de Pisos e Paredes;

4.31.1.2. Detalhes de Elementos de Fachadas;

4.31.1.3. Detalhes de Esquadrias (inclusive fixagdo, vedacao e ferragens);

4.31.1.4. Plantas de Luminotécnica;

4.31.1.5. Detalhes de Plantas de Urbanizagdo (calgadas, estacionamentos, alambrados e
etc.);

4.3.1.1.6. Detalhes da Cobertura (rufos, calhas e canaletas);

4.3.1.1.7. Detalhes da Comunicagao Visual;

4.3.1.1.8. Detalhes de Equipamentos (inclusive banheiro e cozinha) e Mobiliario;

4.31.1.9. Detalhes Executivos de Forros, Divisérias e Painéis.

4.3.1.2. Memorial Descritivo contendo o método executivo e indicagdo de normas técnicas a serem
observadas, referentes a detalhes construtivos.
43.2. Projeto Executivo de Estruturas e Fundagao (Sigla: PE-EST/ PB-FUN):
4.3.2.1. Plantas

4.3.21.1. Detalhes executivos de formas;

4.3.21.2. Detalhes executivos das armagoes;

4.3.21.3. Plantas de escoramento e contraventamento;

4.3.2.1.4. Detalhes executivos de férmas (inclusive cortes e elevagoes);

4.3.2.1.5. Detalhes executivos de armagdes (sobreposi¢des, emendas, espagadores € etc.);
e

4.3.2.1.6. Detalhes das armaduras de reforgo, no caso de aberturas e furos em elementos
estruturais;

4.3.21.7. Detalhes executivos, tais como pontos de saida de tubulagdes, juntas de dilatagéo

e encontros de pisos com elementos verticais.
4.3.2.2. Memorial Descritivo contendo o método executivo e indicagdo de normas técnicas a serem
observadas, referentes a detalhes construtivos.
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4.3.2.3. Plano de Demoligéo.
4.3.2.4. Dimensionamento de Escoramentos e Contraventamentos.
4.3.3. Projeto Executivo de Estruturas Metalicas e Coberturas (Sigla: PE- ESM/PE-COB):
4.3.3.1. Plantas de Detalhes Executivos;
4.3.3.2. Memorial Descritivo contendo o método executivo e indicagdo de normas técnicas a serem
observadas, referentes a detalhes construtivos.
4.3.4. Projeto Executivo de Captagdo, Tratamento e Distribui¢io de Agua (Sigla: PE- AGU):
4.3.4.1. Plantas de Detalhes Executivos;
4.3.4.2. Memorial Descritivo contendo o método executivo e indicagdo de normas técnicas a serem
observadas, referentes a detalhes construtivos.
4.3.5. Projeto Executivo de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitario, com segregagao e reuso
de aguas residuarias (Sigla: PE-ESG):
4.3.5.1. Plantas de Detalhes Executivos;
4.3.5.2. Memorial Descritivo contendo 0o método executivo e indicagdo de normas técnicas a serem
observadas, referentes a detalhes construtivos.
4.3.6. Projeto Executivo de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais (Sigla: PE-PLU):
4.3.6.1. Plantas de Detalhes Executivos;
4.3.6.2. Memorial Descritivo contendo o método executivo e indicacdo de normas técnicas a serem
observadas, referentes a detalhes construtivos.
4.3.7. Projeto Executivo de Climatizagao (Sigla: PE-CLI):
4.3.7.1. Plantas de Detalhes Executivos;
4.3.7.2. Memorial Descritivo contendo o método executivo e indicagdo de normas técnicas a serem
observadas, referentes a detalhes construtivos.
4.3.8. Projeto Executivo Hidrossanitario (Sigla: PE-HID):
4.3.8.1. Plantas:

4.3.8.1.1. Perspectivas isométricas definitivas;

4.3.8.1.2. Detalhamento de barriletes;

4.3.8.1.3. Plantas de detalhes de posicdo de pontos e instalagdo das pegas (vasos, pias,
lavatérios, ralos, caixas, ramal de ventilagdo, coluna de ventilagéo, tubo de queda e etc.);

4.3.8.1.4. Detalhes de eventuais passagens de tubulagdes em lajes, vigas e pilares;

4.3.8.1.5. Planta com detalhes de alimentagdo dos reservatorios inferior e superior,

localizagdo dos conjuntos moto bomba, estagdes redutoras de presséo, linha de extravasao,
valvula de retencdo e do registro de bloqueio ou outros equipamentos necessarios ao
funcionamento do sistema de abastecimento de agua fria;

4.3.8.1.6.
4.3.8.1.7. Detalhes do sistema de captacdo e escoamento de aguas pluviais;
4.3.8.1.8. Detalhes de instalagdo de esgoto sanitario referente a rede geral.

4.3.8.2. Descricdo do método executivo e indicagdo de normas técnicas a serem observadas,
referentes aos detalhamentos construtivos.
4.3.9. Projeto Executivo de Elétrica (Sigla: PE-ELE):
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4.3.9.1. Plantas:

4.3.9.1.1. Plantas de detalhes de entrada e quadros de forga;

4.39.1.2. Plantas de detalhes de posicdo e fixagdo de pontos e instalacdo das pecas
(quadros, iluminagao, interruptores e etc.); e

4.3.9.1.3. Detalhes da fixagao de eletrocalhas;

4.3.9.2. Memorial Descritivo contendo 0 método executivo e indicagdo de normas técnicas a serem
observadas, referentes a detalhes construtivos.
4.3.10. Projeto Executivo de instalagbes de Telefonia, Légica e Cabeamento Estruturado (Sigla:
PE-TEL);
4.3.10.1. Plantas de Detalhes Executivos;
4.3.10.2. Memorial Descritivo contendo o método executivo e indicagdo de normas técnicas a serem
observadas, referentes a detalhes construtivos.
4.3.11. Projeto Executivo de Sistemas Especiais: CFTV, Alarme e Detec¢ao de Fumaga (Sigla:
PE-CFTV):
4.3.11.1. Plantas de Detalhes Executivos;
4.3.11.2. Memorial Descritivo contendo o método executivo e indicagdo de normas técnicas a serem
observadas, referentes a detalhes construtivos.
4.3.12. Projeto Executivo de Acustica (Sigla: PE-ACU);
4.3.12.1. Plantas de Detalhes Executivos;
4.3.12.2. Memorial Descritivo contendo 0 método executivo e indicagdo de normas técnicas a serem
observadas, referentes a detalhes construtivos.
4.3.13. Projeto Executivo de Terraplenagem (Sigla: PE-TRR):
4.3.13.1. Plantas:
4.313.1.1. Planta de Obras de Contencao (se necessarias);
4.3.13.1.2. Plantas de Localizagado de empréstimos e bota-foras.
4.3.13.2. Memorial Descritivo contendo cada uma das etapas de implantagéo da terraplanagem.
4.3.13.3. Definicdo de Areas de Empréstimo e Bota-fora (por tipo de material).
4.3.13.4. Estudo de Estabilidade de Taludes;
4.3.14. Projeto Executivo de Pavimentagao e Sistema Viario (Sigla: PE-PAV/ PE-SV):
4.3.14.1. Plantas de Detalhes Executivos;
4.3.14.2. Memorial Descritivo contendo o método executivo e indicagdo de normas técnicas a serem
observadas, referentes a detalhes construtivos.
4.3.15. Projeto Executivo de Urbanizagao (Sigla: PE-URB):
4.3.15.1. Plantas de Detalhes Executivos;
4.3.15.2. Memorial Descritivo contendo o método executivo e indicagdo de normas técnicas a serem
observadas, referentes a detalhes construtivos.
4.3.16. Projeto Executivo de Paisagismo (Sigla: PE- PAIS):
4.3.16.1. Plantas de Detalhes Executivos;
4.3.16.2. Memorial Descritivo contendo 0 método executivo e indicagdo de normas técnicas a serem
observadas, referentes a detalhes construtivos.




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAGAO
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

4.3.17. Projeto Executivo de Irrigagao (Sigla: PE-IRR):
4.3.17.1. Plantas de Detalhes Executivos;
4.3.17.2. Memorial Descritivo contendo 0 método executivo e indicagdo de normas técnicas a serem
observadas, referentes a detalhes construtivos.
4.3.18. Projeto Executivo de cobertura em placa solares e produgao de energia com painéis
fotovoltaicos; (Sigla: PE-FOTV):
4.3.18.1. Plantas de Detalhes Executivos;
4.3.18.2. Memorial Descritivo contendo o método executivo e indicagdo de normas técnicas a serem
observadas, referentes a detalhes construtivos.
4.3.19. Projeto Executivo de Gases (Sigla: PE-GAS):
4.3.19.1. Plantas de Detalhes Executivos;
4.3.19.2. Memorial Descritivo contendo 0 método executivo e indicagdo de normas técnicas a serem
observadas, referentes a detalhes construtivos.
4.3.20. Projeto Executivo de Segurancga, Prevengdo de Panico e Combate a Incéndio (Sigla: PE-
INC):
4.3.20.1. Plantas de Detalhes Executivos;
4.3.20.2. Memorial Descritivo contendo 0 método executivo e indicagdo de normas técnicas a serem
observadas, referentes a detalhes construtivos.
4.3.21. Projeto Executivo de Rede Adutora de Agua Tratada e Reservatério para Abastecimento
(Sigla: PE- ADUT):
4.3.21.1. Plantas de Detalhes Executivos;
4.3.21.2. Memorial Descritivo contendo 0 método executivo e indicagdo de normas técnicas a serem
observadas, referentes a detalhes construtivos.
4.3.22. Projeto Executivo de Comunicagao Visual (Sigla: PE-CVI):
4.3.22.1. Plantas de Detalhes Executivos;
4.3.22.2. Memorial Descritivo contendo o método executivo e indicagdo de normas técnicas a serem
observadas, referentes a detalhes construtivos.
4.3.23. Projeto Executivo de de Sistemas de Prote¢cao Contra Descargas Atmosféricas (Sigla:
PE- SPDA):
4.3.23.1. Plantas de Detalhes Executivos;
4.3.23.2. Memorial Descritivo contendo 0 método executivo e indicagdo de normas técnicas a serem
observadas, referentes a detalhes construtivos.
4.3.24. Projeto Executivo de Sonorizagao e Video (Sigla: PE- SOM):
4.3.24.1. Plantas de Detalhes Executivos;
4.3.24.2. Memorial Descritivo contendo o método executivo e indicagdo de normas técnicas a serem
observadas, referentes a detalhes construtivos.
4.3.25. Plano de Execucao da Obra;
4.3.26. Caderno de Especificagoes Técnicas;
4.3.27. Orgamento Analitico da Obra;
4.3.28. Cronograma Fisico/ Financeiro de Execugao de Servigos;
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4.3.29. Memorial Descritivo;
4.3.30. Manuais de operagdes dos sistemas projetados.

44.  CONSIDERAGOES:

4.4.1. O Projeto Executivo deve ser elaborado ap6s a conclusao do Projeto Basico e previamente a
execugdo da obra, mas, podendo ser desenvolvido concomitantemente a realizacdo do
empreendimento. Nesse caso, deve haver a autorizagdo expressa da UFSB;

4.4.2. Sempre que possivel, devera ser utilizado o formato A1 para o detalhamento do projeto;

4.4.3. O Projeto Basico devera estar harmonizado com os projetos de Arquitetura, Estrutura e demais
instalacdes, contemplando os conceitos de sustentabilidade, economia e racionalizagéo no uso da
agua e energia elétrica, bem como as facilidades de acesso para inspe¢do e manutengdo dos
sistemas projetados a serem executados.

Itabuna, 10 de julho de 2023.

Documento revisado pela DINFRA/PROPA.
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ANEXO D - MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO

ATA DE REGISTRO DE PRECOS
(PRESTACAO DE SERVICOS)

ORGAO OU ENTIDADE PUBLICA
ATA DE REGISTRO DE PRECOS
N.° ...

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA, constituida sob a forma de Autarquia Federal,
pessoa juridica de direito publico, vinculada ao Ministério da Educacgéo, inscrita no CNPJ/MF sob
o n° 18.560.547/0001-07, sediada na rodovia Praga José Bastos, s/n, Centro, ltabuna, Estado da
Bahia, CEP 45.600-923, neste ato representado(a) pelo(a) ...... (cargo e nome), nomeado(a) pela
Portaria n° ...... de ..... de ...... de 200..., publicada no ....... de ..... de ....... de ..... , portador da
matricula funcional n® .............. , considerando o julgamento da licitagdo na modalidade de
pregao, na forma eletronica, para REGISTRO DE PRECOS n° ....... /20..., publicada no ...... de
..... [.....120....., processo administrativo n° ........, RESOLVE registrar os precos da(s) empresa(s)
indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificagao por ela(s) alcangada(s) e
na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condi¢des previstas no edital, sujeitando-se as
partes as normas constantes na Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragbes, no
Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposigdes a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual prestagédo de
servigo de elaboragao de projetos basico e executivo de Arquitetura e Engenharia de média
complexidade, necessarios as construgdes, reformas, ampliagcbes e adequacbes das
diversas unidades da UFSB , especificados no Projeto Basico, anexo A do edital de RDC n°
03/2022, que €& parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrigéo.

2. DOS PREGOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS

21. O prego registrado, as especificagdes do objeto e as demais condi¢des ofertadas
na(s) proposta(s) sado as que seguem:

Prestador do servico (razdo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)
ITEM DESCRIQAO{ Unidade | Quantidade Valor
ESPECIFICACAO de Unitario
Medida
1
2
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2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de precos
consta como anexo a esta Ata.

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O 6rgéo gerenciador sera o ...... (nome do 6rgéo)....
3.2, Sao0 6rgaos e entidades publicas participantes do registro de precos:
ltem n° Orgaos Participantes

Nota Explicativa: O 6rgéo gerenciador, previamente a abertura do certame, devera registrar sua
Intencdo de Registro de Pregos — IRP, com prazo minimo de oito dias tteis, no Portal de Compras
do Governo federal antes de publicar o Edital, salvo no caso de sua dispensa justificada, nos
termos dos artigos 4° ao 6° do Decreto n° 7.892, de 2013. Ndo havendo 6rgéos participantes,
suprimir o subitem 3.2.

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGOS

4.1. A ata de registro de pregos, durante sua validade, podera ser utilizada por qualquer
orgao ou entidade da administragdo publica que n&o tenha participado do certame
licitatorio, mediante anuéncia do 6rgao gerenciador, desde que devidamente justificada
a vantagem e respeitadas, no que couber, as condi¢cdes e as regras estabelecidas na
Lei n° 8.666, de 1993 e no Decreto n° 7.892, de 2013.

4.1.1. A manifestagado do 6rgado gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para
adesOes feitas por 6rgdos ou entidades de outras esferas federativas, fica
condicionada a realizagado de estudo, pelos 6rgéos e pelas entidades que ndo
participaram do registro de pregos, que demonstre o ganho de eficiéncia, a
viabilidade e a economicidade para a administragdo publica federal da utilizagao
da ata de registro de pregos, conforme estabelecido em ato do Secretario de
Gestao do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao

4.2. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precgos, observadas as
condi¢des nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou nao do fornecimento, desde que
este fornecimento nao prejudique as obrigagbes anteriormente assumidas com o érgao
gerenciador e 6rgaos participantes.

4.3. As aquisicoes ou contratacbes adicionais a que se refere este item nao poderao
exceder, por 6rgao ou entidade, a... (maximo cinquenta) por cento dos quantitativos dos
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itens do instrumento convocatério e registrados na ata de registro de pregos para o
orgao gerenciador e 6rgaos participantes.

4.4. Ao 6rgao néao participante que aderir a ata competem os atos relativos a cobranga do
cumprimento pelo fornecedor das obrigagdes contratualmente assumidas e a aplicagao,
observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de clausulas contratuais, em relagdo as suas préprias contratagdes,
informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador.

4.5. Apds a autorizagdo do 6rgao gerenciador, o 6érgao nao participante devera efetivar a
contratacao solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de
Registro de Precos.

4.5.1.Cabera ao 6rgdo gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a
prorrogagdo do prazo para efetivagdo da contratagcdo, respeitado o prazo de
vigéncia da ata, desde que solicitada pelo 6rgao nao participante.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Pregcos sera de 12 meses, a partir
(o (o] = | IO , hdo podendo ser prorrogada.

Nota Explicativa: A Ata de Registro de Precos pode ter sua validade fixada por prazo inferior a
12 (doze) meses, podendo ou nédo ser prorrogada, a critério da Administragdo, respeitado,
contudo, o prazo total de 12 (doze) meses (art. 12 do Decreto n° 7.892/13).

6. REVISAO E CANCELAMENTO

6.1. A Administracao realizara pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos
nao superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos pregos
registrados nesta Ata.

6.2. Os pregos registrados poderao ser revistos em decorréncia de eventual redugao
dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado,
cabendo a Administragdo promover as negociagdes junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por
motivo superveniente, a Administragdo convocara o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a
reducao dos pregos aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que nao aceitar reduzir seu prego ao valor praticado pelo mercado
sera liberado do compromisso assumido, sem aplicagdo de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificagdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
pregos aos valores de mercado observara a classificagao original.

6.5. Quando o preco de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o
fornecedor ndo puder cumprir 0 compromisso, o érgao gerenciador podera:
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6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicagao
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicagcdo da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociagao.

6.6. N&o havendo éxito nas negociagdes, o 6rgdo gerenciador devera proceder a
revogacao desta ata de registro de precgos, adotando as medidas cabiveis para obten¢ao da
contratacdo mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor sera cancelado quando:
6.7.1. descumprir as condi¢des da ata de registro de precos;
6.7.2. nao retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo

estabelecido pela Administragédo, sem justificativa aceitavel;

6.7.3. nao aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipotese deste se tornar
superior aqueles praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sangdo administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcangando o érgao gerenciador e 6rgao(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros sera formalizado por despacho do 6rgao
gerenciador, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou forca maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razao de interesse publico; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

71. O descumprimento da Ata de Registro de Pregos ensejara aplicagdo das
penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1.As sancgdes do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em RDC para registro de pregos que, convocados, nao honrarem o
compromisso assumido injustificadamente.

7.2, E da competéncia do 6rgdo gerenciador a aplicagdo das penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de prego, exceto nas
hipéteses em que o descumprimento disser respeito as contratacbes dos oérgaos
participantes, caso no qual cabera ao respectivo 6rgdo participante a aplicacdo da
penalidade.

7.3. O orgéo participante devera comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer das
ocorréncias previstas no art. 20 do Decreto n° 7.892/2013, dada a necessidade de
instauracao de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
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8. CONDIGOES GERAIS

8.1. As condi¢des gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigagdes da Administragdo e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condigdes do ajuste, encontram-se definidos no projeto basico,
ANEXO AO EDITAL.

8.2. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de
precos, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93, nos termos
do art. 12, §1° do Decreto n°® 7.892/13.

8.3. A ata de realizacdo da sessdo publica do pregado, contendo a relagdo dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou servicos com pregos iguais ao do licitante vencedor
do certame, sera anexada a esta Ata de Registro de Pregos, nos termos do art. 11, §4° do
Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor,
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada copia aos
demais 6rgéos participantes (se houver).

Local e data
Assinaturas

Representante legal do 6rgao gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es)
registrado(s)

Processo Administrativo n® 23746.003986/2022-74



SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

ANEXO E - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA E A
SOCIEDADE EMPRESARIA/ O CONSORCIO
, PARA ELABORAGAO DE
PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE
ARQUITETURA E ENGENHARIA DE MEDIA
COMPLEXIDADE, NECESSARIOS As
CONSTRUCOES, REFORMAS, AMPLIAGOES E
ADEQUAGOES DAS DIVERSAS UNIDADES DA
UFSB, OBJETO DO RDC- SRP N° 03/2022

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA, Instituicao de ensino Superior sob a forma de Autarquia
Federal, vinculada ao Ministério da Educagao, com personalidade juridica e patrimonio proprio, criada pela
lei n°® 12.818/2013, aqui denominada simplesmente UFSB, com sede na Praca José Bastos, s/n, Bairro
Centro, municipio de Itabuna, Estado da Bahia, CEP 45.600-923, CNPJ sob n°® 18.560.547/0001-07, neste

ato representado pelo(a) MAGNIFICO(a) REITOR(a) Sr (a). , inscrito no
CPF/MF sob o n° , portador(a) do documento de identidade n° , emitido
pelo(a) ____ -UF, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a sociedade empresaria/o
consorcio , inscrita no CNPJ n° , com sede na ,
CEP , No Municipio de , denominada CONTRATADA, neste ato representada
pelo(a) Senhor(a) , portador(a) da Cédula de Identidade n° e CPF n° :
residente e domiciliada na , CEP , N0 Municipio de , tendo em vista o

que consta no Processo n® XXXXXXXX e o resultado final do Regime Diferenciado de Contratacdo para
Registro de Pregos n® XXXXX com fundamento na Lei n® 12.462, de 2011, e demais legislagdes correlatas,
resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as clausulas e as condi¢des seguintes:
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1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a contratag@o de empresa especializada em engenharia e arquitetura
para elaboragdo de Projetos Basico e Executivo de Arquitetura e Engenharia de média complexidade,
necessarios as construcdes, reformas, ampliacdes e adequagdes de diversas unidades da UFSB, de acordo
com as exigéncias, condigdes, especificagdes e demais elementos técnicos constantes no TERMO DE
REFERENCIA e Anexos, bem como na proposta da Contratada.

1.1.1.  Integram o presente contrato, independente de transcrigdo, o Termo de Referéncia, o Edital

do Regime Diferenciado de Contratagao — SRP n° XXXX/XXX, com seus Anexos, e a Proposta da
CONTRATADA.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGAO

2.1. Os servicos serdo realizados mediante execugao indireta, sob o Regime de Empreitada por Prego
Unitario.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS

3.1. Os servigos serdo executados pela CONTRATADA na forma descrita no TERMO DE REFERENCIA
e demais anexos do Edital.

3.1.1.  Para a perfeita execucao dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas no TERMO DE REFERENCIA e demais anexos do Edital e de acordo com os termos
da proposta, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

4. CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL E FORMA DE EXECUGAO

4.1. Os servigos serdo executados de acordo com as exigéncias, condigbes, especificacdes e demais
elementos técnicos constantes no TERMO DE REFERENCIA e Anexos.

5. CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA
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5.1. O prazo de execugéo dos servicos é de xxx........... [ S , a partir da entrega da ordem de
servico ou documento equivalente;

5.2. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, qual seja, data da assinatura,
com inicio na data de ........... [ [ e encerramento em ........... I [ovovivaans , € eficacia a partir da
data da publicagao.

5.3. A vigéncia poderd ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo em restos a
pagar, conforme Orientagdo Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

CLAUSULA SEXTA - DA PRORROGAGAO
6.1. O contrato ndo podera ser prorrogado quando:

6.1.1. A Contratada tiver sido declarada inidénea ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar
no &mbito de qualquer érgéo ou entidade da Administragdo Publica, seja na esfera federal, estadual,
do Distrito Federal ou municipal, enquanto perdurarem os efeitos;

6.1.1.1. Para tanto, a Contratante consultara o SICAF, o Cadastro Nacional de Empresas
Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis), e o Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos
de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), em nome da empresa contratada e
de seu sécio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.1.2. A Contratada ndo mantiver, em compatibilidade com as obrigaces assumidas, todas as
condi¢des de habilitagéo e qualificacao exigidas na licitagéo;

6.1.3. A prorrogagdo dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato serd precedida da
correspondente adequagédo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagéo
da autoridade competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do
processo administrativo.
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CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

7.1. O valor do contrato é de R$ ( ).

7.1.1.  No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, materiais de consumo, seguro
e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

CLAUSULA OITAVA - DAS GARANTIAS

8.1. Seré exigida a prestagéo de garantia pela Contratada, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993,
com validade durante a execugé@o do contrato e por 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia
contratual, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, no prazo de 05(Cinco) dias
Uteis a partir da notificagéo formalizada pela Administracéo, tratando-se de condig&o indispensavel para
assinatura do contrato, sob pena de aplicagdo das sangdes cabiveis;

8.1.1.  Agarantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:

8.1.2.  Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

8.1.3.  Seguro-garantia; ou

8.1.4. . Fianga bancaria.
8.2. A inobservancia do prazo fixado para apresenta¢do da garantia acarretara a aplicagdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento), para aditivos e renovagdes contratuais.
8.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisao do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do
art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
8.4. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 dias apos o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n°
5/2017.
8.5. A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

8.5.1. . Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

8.5.2. Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

8.5.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
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8.5.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo
adimplidas pela contratada, quando couber.
8.6.. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislagéo que rege a matéria.
8.7. A garantia em dinheiro deveré ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com correg&o monetaria.
8.8.. Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.
8.9. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.
8.10. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagéo.
8.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados
da data em que for notificada.
8.12. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.
8.13. Sera considerada extinta a garantia:
8.14. Com a devolugéo da apdlice, carta fianga ou autorizagao para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;
8.15.No prazo de 90 (noventa) dias apo6s o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo nao
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicagéo,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.
8.16.0 garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.
8.17.A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Termo Contrato.

8.17.1.  Ocorrendo a rescisdo unilateral injustificada do Contrato, a UNIVERSIDADE
FEDERAL DO SUL DA BAHIA poderéa executar a garantia prestada pela CONTRATADA.

CLAUSULA NONA DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
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9.1. As obrigagbes da Contratante e da Contratada estéo previstos no Termo de Referéncia, anexo a
este Edital.

10. CLAUSULA DECIMA DO REAJUSTE

10.1. As contratagbes decorrentes da Ata de Registro de Pregos poderéo sofrer alteragdes, obedecidas
as disposi¢Oes contidas no art. 65 da Lei n® 8.666/93 e no Decreto n° 7.892, de 2013.

10.2. As regras acerca do reajuste do valor contratual séo as estabelecidas no Termo de
Referéncia, anexo a este Edital.

11.  CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAGAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1. A FISCALIZACAO dos servigos executados sera de competéncia e responsabilidade
exclusiva da Diretoria de Infraestrutura - DINFRA, a quem cabera verificar se 0 seu desenvolvimento
esta sendo de acordo com o TERMO DE REFERENCIA.

11.2. O RECEBIMENTO, sera realizado conforme o disposto no TERMO DE REFERENCIA, anexo
a este Edital.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS PAGAMENTOS

12.1. Os servicos serdo pagos pelas quantidades efetivamente executadas, mediante aprovagéo pela
Diretoria de Infraestrutura da Universidade Federal do Sul da Bahia, nas quantidades especificadas na
Planilha Orgamentaria.

12.2. O pagamento dos projetos sera efetuado da seguinte forma:

12.21.  De 70% (setenta por cento) do valor do item, quando da apresentagao do Projeto Basico com
todos os documentos que o integram, sendo que devera ser cumprido rigorosamente o prazo de
entrega constante do Cronograma Geral de Projetos, mediante aprovacdo da Diretoria de
Infraestrutura da Universidade Federal do Sul da Bahia;

12.2.2.  De 30% (trinta por cento) do valor do item, quando da apresentagéo final do Projeto Executivo
com todos os documentos que o integram;
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12.2.3. Este pagamento so sera efetivamente liberado apés o aceite e aprovacdo do Projeto
Executivo pela Diretoria de Infraestrutura da Universidade Federal do Sul da Bahia.

12.3. E de inteira responsabilidade da licitante, obter dos érgdos competentes, informagdes sobre a
incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento, objeto desta
licitacdo, nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegagdo de desconhecimento de
incidéncia tributaria, ou outras correlatas;

12.4. A UFSB pagara a contratada, pelos servigos contratados e executados, o preco integrante da proposta
aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de imprevistos, conforme Art. 9,
paragrafo 4°, itens | e Il da Lei 12.462, de 05/08/11. Fica expressamente estabelecido que os pregos por
solugdo globalizada incluam a sinalizagdo proviséria, todos os insumos e transportes, bem como
impostos, taxas, custos financeiros, lucros e bonificagdes, de acordo com as condi¢bes previstas nas
Especificagbes e nas Normas indicadas no Edital e demais documentos da licitagdo, constituindo assim
sua Unica remuneragao pelos trabalhos contratados e executados.

12.5. Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data do ateste
da nota fiscal recebida pela UFSB.

12.5.1.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido
de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratérios proporcionais
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo
pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula:

EM=IxNxVP
Sendo:
EM = Encargos Moratdrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
| = indice de atualizago financeira, calculado segundo a formula:
1=(6/100
365
Sendo:
N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento
e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

12.6. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.
12.7. Sendo constatada qualquer irregularidade em relagao a situagéo cadastral da Contratada, esta sera
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formalmente comunicada de sua situagéo irregular, para que apresente justificativa e comprovagao de
regularidade. Caso n&o se verifique que a empresa regularizou sua situagdo, estara sujeita ao
enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei n°. 8.666/93 e alteragGes posteriores.

12.8. Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentagdo a UFSB dos documentos habeis de

cobranga, nos termos e condigdes estabelecidas na minuta do Contrato deste EDITAL.

13.  CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

UNIDADE ORGAMENTARIA: xxxxxx
PTRES;xxxx

FONTE:xxxxx

ND DESPESA:xxxxx

13.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotagdes orcamentérias indicadas em Termo de Apostilamento, ou
Termo Aditivo quando for o caso.

14.  CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

14.1. A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos
ou supressodes, decorrentes da necessidade de alteragao do projeto ou das especificagdes para melhor
adequacéo técnica aos objetivos da contratagé@o, a pedido da administragdo publica, desde que néo
decorrentes de erros ou omissdes por parte da Contratada, observados os limites previstos abaixo:

14.1.1.  50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, no que tange a reforma de
edificio ou de equipamento

14.1.2.  25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, no que tange a obras,
SErvigos e compras.

14.2. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no subitem
anterior, salvo quando:
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14.2.1.  As supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

14.2.2.  As supressdes poderdo exceder ao limite de 50% (cinquenta por cento), na hipétese de
concordancia da Contratada;

14.2.3. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressdes serao calculados sobre o valor original
do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensacao entre eles, os limites de alteragao acima estabelecidos.

14.3. As alteracOes contratuais decorrentes de alegagéo de falhas ou omissdes em qualquer das
pegas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto nao
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se
esse percentual para verificagdo dos limites do art. 65, § 1°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

14.4. A formagao do pre¢o dos aditivos contratuais contard com orgamento especifico detalhado
em planilhas elaboradas pelo 6rgdo, ndo podendo ser reduzida a diferen¢a-percentual entre o valor global
estimado na fase interna da licitagao e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1°, da
Lei n° 8.666, de 1993.

14.41. Somente em condigbes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico
circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo érgao gestor dos recursos ou
seu mandatério, poderéo os custos das etapas exceder o limite de proporcionalidade acima fixado,
sem prejuizo da avaliagdo dos 6rgaos de controle interno e externo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO CONTRATUAL

15.1. Sé&o motivos para a rescisao do presente Contrato, nos termos da Lei 12.462/2011 e do art.
78 da Lei n° 8.666, de 1993:

I O nédo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
11. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;
1. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a impossibilidade da

concluséo do servigo, nos prazos estipulados;
IV. 0O atraso injustificado no inicio do servigo;
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V. A paralisagéo do servigo, sem justa causa e prévia comunicagao a Administragéo;

VI. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da CONTRATADA com
outrem, a cesséo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, ciséo ou incorporagéo, ndo
admitidas no Contrato;

VII. O desatendimento as determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;

VIII. O cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma do § 1° do art. 67
da Lei n°. 8.666, de 1993;

IX. A decretacao de faléncia, ou a instauragao de insolvéncia civil;

X. A dissolucédo da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;

XI. A alteragéo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execugdo do Contrato;

XII. Razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinada a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

XIII. A supressdo, por parte da Administragéo, de servigos, acarretando modificagdo do valor
inicial do Contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n°. 8.666, de 1993;

XIV. A suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagao da ordem interna,
guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizacdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas,
desmobilizagdes, mobilizagdes e outras previstas, assegurada @ CONTRATADA, nesses casos, 0
direito de optar pela suspenséo do cumprimento das obrigages assumidas, até que seja normalizada
a situagéo;

XV. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragao,
decorrentes de servigos, fornecimento, ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso
de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurada @ CONTRATADA
o direito de optar pela suspensédo de cumprimento de suas obrigacdes, até que seja normalizada a
situagao;

XVI.  Ando liberagéo, por parte da Administracdo, do objeto para execugédo do servigo, nos prazos
contratuais;

XVII. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execugao do Contrato;

XVIII. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 1993, sem prejuizo
das sangdes penais cabiveis.
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15.2. Os casos da rescisdo contratual serédo formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

15.3. A rescisdo deste Contrato podera ser:

15.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragcdo, nos casos enumerados nos
incisos | a XlI, XVII e XVIII desta clausula;

15.3.2. Amigéavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniéncia para a Administragéo;

15.3.3.  Judicial, nos termos da legislacao.

15.4. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

15.5. Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XIl a XVII desta clausula, sem que haja
culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:

15.5.1. Devolugéo da garantia;
15.5.2. Pagamentos devidos pela execugéo do Contrato até a data da resciséo.

15.6. A resciséo por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execugédo da garantia
contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizagbes a ela
devidos, bem como a retengéo dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos causados
a CONTRATANTE, além das sangdes previstas neste instrumento.

15.7. O termo de rescisao devera indicar, conforme o caso:
15.7.1.  Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.7.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.7.3. Indenizagdes e multas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS INFRAGOES E DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
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16.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 12.462, de 2013, e da Lei n° 8.666, de 1993, a
Licitante/Contratada que, no decorrer da licitagéo e da contratagéo que:

16.1.1.  convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato,
inclusive nas hipdteses previstas no paragrafo Unico dos arts. 40 e 41 da Lei 12.462/2011;

16.1.2. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

16.1.3. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

16.1.4. ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

16.1.5. fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;

16.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ou

16.1.7.  der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.

16.2. As sancdes do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
RDC para registro de pregos que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido

injustificadamente.

16.3. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragcdo falsa quanto as
condi¢des de participagéo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,

em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

16.4. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens

anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

16.4.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem

prejuizos significativos ao objeto da contratagéo;
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16.4.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)

pela conduta do licitante;

16.4.3. Suspensédo de licitar e impedimento de contratar com o érgéo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragéo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até

dois anos;

16.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a Unido e descredenciamento no SICAF,

pelo prazo de até cinco anos;

16.4.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre

que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;
16.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

16.6.  Se, durante o processo de aplicagéo de penalidade, houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragéo
publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necesséarias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decis@o sobre a eventual instauragao de investigagao preliminar ou

Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

16.7. As sangdes administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n°

8.666, de 21 de junho de 1993, aplicam-se as licitagbes e aos contratos regidos por esta Lei.

16.8. A apuragéo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo @ Administragéo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto

de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
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16.9. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

16.10. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Cddigo Civil.

16.11. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a4 em processo administrativo
que assegurard o contraditorio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o

procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.

16.12. A autoridade competente, na aplicagao das sangdes, levara em consideracao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragéo,

observado o principio da proporcionalidade.

16.13.  As penalidades ser&o obrigatoriamente registradas no SICAF.

17.  CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n°® 9.784, de 1999, a Administracdo Publica podera
motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de
prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparagao.

18.  CLAUSULA DECIMA OITAVA- DOS CASOS OMISSOS E DAS VEDAGOES

18.1. Os casos omissos ou situagdes néo explicitadas nas clausulas deste Contrato seréo
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des constantes da Lei n°. 12.462, de 2011, e demais
normas federais de licitagbes e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos
contratos que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrides.
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18.2. E vedado &8 CONTRATADA:
18.2.1.  Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira;

18.2.2. Interromper a execucdo dos servigos sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

19.  CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICAGAO

19.1. Incumbird & CONTRATANTE providenciar a publicacdo do extrato deste Contrato na
Imprensa Oficial, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20
(vinte) dias daquela data.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20.1. Fica eleito o foro da Subsecéo Judiciaria de Itabuna/Bahia - Justica Federal, com exclusao
de qualquer outro, por mais privilegiado que, seja para dirimir quaisquer questdes oriundas do presente
Contrato.

20.2. E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apos, lido e achado conforme, as
partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um s6 efeito,
na presenca de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

[tabuna-BA, de de
CONTRATANTE/ UFSB
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:

CPF n° CPF n°
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ANEXO F - MODELO DE APRESENTAGAO DE PROPOSTA DE PREGOS

A Universidade Federal do Sul da Bahia - UFSB
Comissao de RDC
Praga José Bastos, s/n, Centro, Itabuna, Bahia.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciagdo de V. S. nossa Proposta de Precos relativo ao RDC SRP N°.
03/2022 que trata da contratagdo de empresa especializada em engenharia e arquitetura para elaboragéo
de projetos basico e executivo de Arquitetura e Engenharia de média complexidade, pelo Regime
Diferenciado de Contratagéo, necessarios as construgdes, reformas, ampliagdes e adequagdes das diversas
unidades da UFSB, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omisséo que venha a ser
verificada na sua preparacao.

O prego global é de R$ ( ), para execugdao em ) dias consecutivos, conforme
Planilha de Pregos anexa.

Declaramos que em nossa proposta estao incluidos todos os custos diretos e indiretos para perfeita
execucao das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, méo-de-obra especializada
ou ndo, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, fretes, encargos da Legisla¢do Social
Trabalhista, Previdenciaria, da Infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado
a terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e
federais, enfim, tudo o que for necessario para a execugéo total e completa dos servigos, bem como nosso
lucro, conforme especifica¢des constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo
em relagéo a UFSB.

Comprometemo-nos a executar 0s eventuais servigos ndo constantes do Edital, mas inerentes a natureza
da obra contratada. Estes servigos serdo pagos por orgamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado
pela UFSB, antes da execugdo dos mesmos.

O prazo de validade desta proposta é de 180 (Cento e oitenta) dias consecutivos a contar do dia da
apresentacao dos documentos de habilitagéo e propostas.

Acompanha a nossa Proposta de Prego os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais
julgados oportunos para perfeita compreenséo e avaliagdo da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e equipes técnicas que forem necessarias para a perfeita consecugéo dos
servicos, comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do
pessoal, desde que assim o exija a fiscalizagdo da UFSB, para o cumprimento das obrigagdes assumidas.
Na execugao dos servigos, observaremos rigorosamente as especificagdes das normas técnicas brasileiras
ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendagdes e
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instrucdes da fiscalizagdo da UFSB, assumindo, desde ja a integral responsabilidade pela perfeita realizagao
dos trabalhos, de conformidade com as normas.

ltabuna, XX de XXXXX de 2022.

(Nome e assinatura do Responsavel Legal da empresa licitante)
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ANEXO G - QUADRO DE PESSOAL TECNICO

ITEM AREA DE ATUACAO ESPECIALIDADE
1 Coordenagéo, Cqmpatlblllzagao dos Projetos e Arquiteto Sénior ou Engenheiro Sénior
Plano de Execucéo BIM
2 Projeto arquitetdnico Arquiteto Pleno
3 |Projeto de Fundagoes Engenheiro Civil Sénior Especialista em
4 |Projeto de Estrutura em Concreto Armado Estruturas
Projeto de Estrutura Metalica e Estrutura de Engenheiro Civi ngor EIQ' pemallsta em
) . Estruturas ou Arquiteto Sénior Especialista
Madeira
em Estruturas
Projeto de Instalagdes hidrossanitarias (agua
6 fria; esgoto; captacéo, tratamento e reuso de Engenheiro Civil Pleno ou Arquiteto Pleno
esgoto e reuso de aguas pluviais)
7 Projeto de Instalagdes Elétricas de baixa e
média tensdo
8 | Projeto de Detecgao e Alarme de Incéndio Engenheiro Eletricista Pleno
9 Projeto de Telefonia, Logica e CFTV
10 | Projetos de Climatizacao e Exaustao
11 | Projetos de Instalagdes de GLP IElnegn(i)nhelro Mecanico Pleno ou Arquiteto
12 | Projetos de Instalagdes de Gases Especiais
13 | Projetos de transporte vertical mecanizado Engenheiro Mecéanico Pleno
. < ~ ~ | Arquiteto Pleno Especialista em Seguranca
14 Projeto de InstaIaAQogs de Detecgao, Prevengao ou Engenheiro Civil Pleno Especialista em
e Combate a Incéndio
Segurancga
15 | Projeto Acustico Arquiteto Pleno Especialista em Acustica
16 Orgcamento detalhado da obra e 0 seu Engenheiro Civil Pleno Orgamentista ou
cronograma fisico-financeiro Arquiteto Pleno Orgcamentista
17 | Desenvolvimento de projetos sustentaveis Arquiteto Pleno ou Engenheiro Pleno

Consultor em Sustentabilidade da Edificagao

As observagoes referentes ao quadro de pessoal técnico estdo detalhadas no item 22.4 do Termo
de Referéncia.

Processo Administrativo n2 23746.003986/2022-74
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ANEXO H - TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E DE CESSAO DE
DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS (MODELO)

1. Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos os servigos objeto desta
licitagdo a servigo da [RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE], inscrita no CNPJ / MF sob o

2. Outrossim, declaramos que, em obediéncia ao art. 111 da Lei n.° 8.666/93, cedemos a UFSB, por este
Instrumento, sem qualquer énus adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial referentes aos
servicos que viermos a realizar no @mbito do contrato decorrente desta licitagéo, incluindo os direitos de
divulgagao em qualquer tipo de midia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgagéo, conste o
crédito aos profissionais responsaveis pela elaboragdo dos mesmos.

3. Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas da UFSB em relagdo aos
citados servicos:

3.1 AUFSB podera proceder quaisquer alteragdes que considerar necessarias, a seu exclusivo critério, nos
nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem 6nus adicional, independentemente de autorizagéo
especifica, na forma prevista no art. 29 da Lei n® 9.610/1998 c/c art. 18 da Lei n° 5.194/1966 e art. 16 da Lei
n°®12.378/2010.

3. 2 A UFSB podera indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou projetos da forma que considerar
mais adequada, na divulgagé@o do empreendimento ou dos planos ou projetos, em cada evento deste tipo,
ou mesmo nao indica-los ou anuncia-los se houver limitagdo de espago ou tempo na midia de divulgagéo,
inclusive nas hipoteses de alteragao dos planos ou projetos e de elaboragao de planos ou projetos derivados
— estes, conforme conceito da Lei n° 9.610/1998, art. 5°, inc. VIII, alinea “g”

3. 3 A UFSB podera reutilizar os planos ou projetos originais para outras areas ou localidades além daquela
para a qual foram originalmente feitos, com as adaptacdes técnicas que considerar necessarias, sendo que
a UFSB n&o nos remunerara por essa reutilizago.

4. Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor 0s planos ou
projetos, ou em parte deles, a critério da UFSB:

4.1 o teor da cessdo de direitos autorais e autorizagbes desta clausula e, com destaque, a inscrigéo
‘PROPRIEDADE DA UFSB; e

4.2 se for o0 caso, 0os nomes de titulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores aos planos
ou projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepgao dos trabalhos a serem feitos pelo
CONTRATADO, sejam tais autores servidores da UFSB ou n&o.

5. Finalmente, comprometemo-nos a néo fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos em outros
projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras.

[tabuna, XX de XXXXX de 2022.
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[NOME COMPLETO E CPF DO PROFISSIONAL]



1 - O licitante devera preencher SOMENTE as células em AMARELO com seus respectivos percentuais de Desconto Linear por faixa e o BDI. A
planilha sera preenchida automaticamente a partir do preenchimento destas células.

DADOS DO LICITANTE

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA

CNPJ:

OBRA:

LOCAL

18.560.547/001-07

LICITAGAO DE PROJETOS UFSB

Rua Itabuna, s/n, Rod. Ilhéus — Vitéria da Conquista, km 39, BR 415, Ferradas, Itabuna-BA, CEP 45613-204Fone: (73) 3211-8749

2 - O desconto final a ser publicado pelo licitante encontra-se na célula em azul "Desconto Final".

DATA:

jun/23

DATABASE:

mai/23

BDI SERVICO:

23,64%

PREGO UNITARIO S/

PREGO UNITARIO C/

DESCONTO LINEAR FAIXA 01

(PESO 3,0) R
DESCON'I;gELSIgEQ(I; FAIXA 02 0,00%
DESCONT(gElegE;’\; FAIXA 03 0,00%
DESCON'I;gELSIgEQ(I; FAIXA 03 0,00%

BDI: 23,64%

DESCONTO FINAL

PREGO FINAL COM BDI E

ITEM cODIGO DESCRIGCAO FONTE UND BDI BDI DESCONTO DESCONTO FINAL
FAIXA 01 - PESO 3,0 FAIXA 01 - PESO 3,0
1 PROJETOS DE EDIFICIOS EM BIM PROJETOS DE EDIFiCIOS EM BIM
11 BIMO1 PROJETO DE ARQUITETURA, COORDENAGCAO E COMPATIBILIZACAO DE UFSB M2 RS 17.75| RS 21.04 RS 21,94 0,00%
PROJETOS - BIM
PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO, METALICA, MADEIRA, MISTAS o
1.2 BIMO02 E ETG INCLUINDO FUNDACOES - BIM UFSB M2 R$ 13,44 | R$ 16,62 R$ 16,62 0,00%
PROJETO DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS PREDIAIS (AGUA, o
1.3 BIMO3 ESGOTO, DRENAGEM PLUVIAL) - BIM UFSB M2 R$ 6,75 | R$ 8,34 R$ 8,34 0,00%
14 BIMO4 ;ﬁwOJETO DE INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSAO - UFSB M2 R$ 6.07| R$ 7.50 R$ 7,50 0,00%
15 BIMO5 glIQNCI)JETO DE INSTALACAO DE CFTV/CATV, SONORIZAGCAO E ALARME - UFSB M2 RS 278| RS 344 RS 344 0,00%
PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA,CABEAMENTO o
1.6 BIMO6 ESTRUTURADO E AUTOMAGAO - BIM UFSB M2 R$ 4,50 | R$ 5,56 R$ 5,56 0,00%
1.7 BIMO7 PROJETO PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO - BIM UFSB M2 R$ 4,61| R$ 5,70 R$ 5,70 0,00%
PROJETO DE INSTALACAO DE VENTILACAO, EXAUSTAO E o
1.8 BIMO8 CLIMATIZACAO - BIM UFSB M2 R$ 6,79 | R$ 8,39 R$ 8,39 0,00%
1.9 BIM09 PROJETO DE SPDA - BIM UFSB M2 R$ 2,96 | R$ 3,66 R$ 3,66 0,00%
110 BIM10 ;ﬁwOJETO DE INSTALACAO AR COMPRIMIDO/GASES/GASES MEDICINAIS - UFSB M2 R$ 111| RS 137 R$ 137 0,00%
1.1 BIM11 PROJETO DE LUMINOTECNIA - BIM UFSB M2 R$ 5,03 | R$ 6,22 R$ 6,22 0,00%
PROJETO DE CONDICIONAMENTO ACUSTICO (AUDITORIOS, SALAS DE o
1.12 BIM12 GRAVAGAO, ESTUDIOS) - BIM UFSB M2 R$ 30,22 [ R$ 37,37 R$ 37,37 0,00%
1.13 BIM13 PROJETO DE SONORIZAGAO - BIM UFSB M2 R$ 3,12| R$ 3,86 R$ 3,86 0,00%
1.14 BIM15 PROJETO DE COMUNICAGAO VISUAL E SINALIZAGAO INTERNA - BIM UFSB M2 R$ 2,90 | R$ 3,58 R$ 3,58 0,00%




FAIXA 02 -

PESO 2,0

FAIXA 02 - PESO 2,0

2 PROJETOS DE REFORMAS DE EDIFICIOS EM BIM PROJETOS DE REFORMAS DE EDIFICIOS EM BIM
21 BIMO1 PROJETO DE ARQUITETURA, COORDENAGCAO E COMPATIBILIZACAO DE UFSB M2 RS 1775| RS 21,94 R$ 21,04 0,00%
PROJETOS - BIM
PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO, METALICA, MADEIRA, MISTAS o
2.2 BIM02 E ETC INCLUINDO FUNDAGOES - BIM UFSB M2 R$ 13,44 | R$ 16,62 R$ 16,62 0,00%
PROJETO DE INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS PREDIAIS (AGUA, o
2.3 BIMO3 ESGOTO, DRENAGEM PLUVIAL) - BIM UFSB M2 R$ 6,75 R$ 8,34 R$ 8,34 0,00%
24 BIMO4 EIIRNCI)JETO DE INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSAO - UFSB M2 RS 6.07| RS 7.50 RS 7,50 0,00%
25 BIMO5 ;ﬁwOJETO DE INSTALACAO DE CFTV/CATV, SONORIZACAO E ALARME - UFSB M2 R$ 278| R$ 344 R$ 3.44 0,00%
PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA,CABEAMENTO o
2.6 BIMO06 ESTRUTURADO E AUTOMACAO - BIM UFSB M2 R$ 4,50 | R$ 5,56 R$ 5,56 0,00%
27 BIMO7 PROJETO PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO - BIM UFSB M2 R$ 4,61| R$ 5,70 R$ 5,70 0,00%
PROJETO DE INSTALACAO DE VENTILACAO, EXAUSTAO E o
2.8 BIMO08 CLIMATIZAGAO - BIM UFSB M2 R$ 6,79 | R$ 8,39 R$ 8,39 0,00%
29 BIM09 PROJETO DE SPDA - BIM UFSB M2 R$ 2,96 | R$ 3,66 R$ 3,66 0,00%
210 BIM10 EIIRNCI)JETO DE INSTALACAO AR COMPRIMIDO/GASES/GASES MEDICINAIS - UFSB M2 RS 111] R$ 137 RS 137 0,00%
2.1 BIM11 PROJETO DE LUMINOTECNIA - BIM UFSB M2 R$ 5,03 R$ 6,22 R$ 6,22 0,00%
PROJETO DE CONDICIONAMENTO ACUSTICO (AUDITORIOS, SALAS DE o
2.12 BIM12 GRAVAGAO, ESTUDIOS) - BIM UFSB M2 R$ 30,22 | R$ 37,37 R$ 37,37 0,00%
213 BIM13 PROJETO DE SONORIZAGAO - BIM UFSB M2 R$ 3,12 R$ 3,86 R$ 3,86 0,00%
2.14 BIM15 PROJETO DE COMUNICAGAO VISUAL E SINALIZAGAO INTERNA - BIM UFSB M2 R$ 2,90 [ R$ 3,58 R$ 3,58 0,00%
FAIXA 03 - PESO 3,0 FAIXA 03 - PESO 3,0
3 INFRAESTRUTURA E AREAS EXTERNAS INFRAESTRUTURA E AREAS EXTERNAS
3.1 112287 Projeto de Abastecimento de Agua Distribuigao até 15.000,00 m2 ORSE m2 R$ 0,61 R$ 0,75 R$ 0,75 0,00%
3.2 112288 Projeto de Abastecimento de Agua Distribuigao de 15.000,01 a 40.000,00 m2 ORSE m2 R$ 0,54 R$ 0,67 R$ 0,67 0,00%
33 112289 Projeto de Abastecimento de Agua Distribuigao de 40.000,01 a 125.000,00 m2 ORSE m2 R$ 0,43| R$ 0,53 R$ 0,53 0,00%
3.4 112290 Projeto de Abastecimento de Agua Distribuigao acima de 125.000,00 m2 ORSE m2 R$ 0,36 | R$ 0,45 R$ 0,45 0,00%
35 112272 Projeto de Drenagem Pluvial (micro e macrodrenagem) até 10.000,00 m2 ORSE m2 R$ 0,54 R$ 0,67 R$ 0,67 0,00%
36 112273 :(go(J)%t(())(()jg n?;enagem Pluvial (micro e macrodrenagem) de 10.000,01 a ORSE m2 R$ 049| RS 0,61 R$ 0,61 0,00%
37 112274 l:’g(g%t(c)zodgoD';znagem Pluvial (micro e macrodrenagem) de 50.000,01 a ORSE m2 R$ 043| R$ 053 R$ 0,53 0,00%
38 112280 :;)Jeto de Esgoto Sanitarios Rede Condominial ¢/ Fossa e Filtro até 15.000,00 ORSE m2 R$ 054| RS 0,67 R$ 0,67 0,00%
39 112281 l:’gcgjzt(()zodgoE':goto Sanitarios Rede Condominial ¢/ Fossa e Filtro de 15.000,01 a ORSE m2 R$ 049| RS 0,61 R$ 0,61 0,00%
310 112282 l:’gcgjzt(()zodgoE':goto Sanitarios Rede Condominial ¢/ Fossa e Filtro acima de ORSE m2 R$ 043| R$ 053 R$ 0,53 0,00%
Projeto de iluminacéo de areas externas (pragas, calgaddes, orlas, complexo 5 o
811 107320 com varias edificacdes. etc) até 100.000m>. ORSE m RS 0.90| R$ i R$ nn 0,00%
312 107321 Projeto de iluminagdo de areas externas (pracas, calgaddes, orlas, complexo ORSE m2 R$ 0.85| RS 1,05 R$ 1,05 0,00%

com varias edificacdes, etc) acima de 100.000m?2.




Projeto de Rede Elétrica, area até 13.750,00 m2. Observagao: Area considerada

3.13 112291 para Partidos Urbanisticos: para ruas 15% da area do terreno: para pragas e ORSE m2 R$ 0,61| R$ 0,75 R$ 0,75 0,00%
equipamentos 20%.
Projeto de Rede Elétrica, area de 13.750,01 a 41.250,00 m2. Observagéo: Area
3.14 112292 |considerada para Partidos Urbanisticos: para ruas 15% da area do terreno: para ORSE m2 R$ 0,54| R$ 0,67 R$ 0,67 0,00%
pragas e equipamentos 20%.
Projeto de Rede Elétrica, area de 41.250,01 a 123.750,00 m2. Observacao: Area
3.15 112293  |considerada para Partidos Urbanisticos: para ruas 15% da area do terreno: para ORSE m2 R$ 0,49| R$ 0,61 R$ 0,61 0,00%
pragas e equipamentos 20%.
Projeto de Rede Elétrica, area acima de 123.750,00 m2. Observagao: Area
3.16 112294 |considerada para Partidos Urbanisticos: para ruas 15% da area do terreno: para ORSE m2 R$ 0,43| R$ 0,53 R$ 0,53 0,00%
pragas e equipamentos 20%.
) . < . ) = A .
317 112268 Projeto de'Pawmentaga’o, area até 2.500,00 m2. Observaga.o. Area considerada ORSE m2 R$ 133| RS 1,64 R$ 1,64 0,00%
para ruas € de 20% da area do tereno, e para pragas e equipamentos 15%.
Projeto de Pavimentag&o, area de 2.500,01 a 12.000,00 m2. Observagao: Area
3.18 112269  |considerada para ruas é de 20% da area do tereno, e para pragas e ORSE m2 R$ 1,15 R$ 1,42 R$ 1,42 0,00%
equipamentos 15%.
Projeto de Pavimentagéo, area de 12.000,01 a 35.000,00 m2. Observagéo: Area
3.19 112270  |considerada para ruas é de 20% da area do tereno, e para pragas e ORSE m2 R$ 0,97 | R$ 1,20 R$ 1,20 0,00%
equipamentos 15%.
Projeto de Terraplenagem e Geométricos de Vias, com indicagao de jazida, area o
8.20 12264 até 14.000,00 m2. Observagéo: Considerar a area do terreno. ORSE m2 RS 0.79| R$ 0.98 R$ 0.8 0.00%
Projeto de Terraplenagems e Geométricos de Vias, com indicagao de jazida, o
3.21 12265 area de 14.000.01 a 70.000.00 m2. Observacéo: Considerar a area do terreno. ORSE m2 R$ 072 R$ 089 RS 0.89 0,00%
Projeto de Terraplenagem e Geométricos de Vias, com indicagao de jazida, area o
3.22 112266 de 70.000.01 a 200.000.00 m2. Observacéo: Considerar a area do terreno. ORSE m2 R$ 061) RS 075 RS 0.75 0,00%
Projeto de Terraplenagem e Geométricos de Vias, com indicagao de jazida, o
3.23 n22e7 acima de 200.000.00 m2. Observacéo: Considerar a area do terreno. ORSE m2 R$ 054 RS 067 RS 0.67 0,00%
3.24 112819 Projeto executivo de paisagismo - Om? a 2.000m? ORSE m? R$ 3,08 R$ 3,81 R$ 3,81 0,00%
3.25 112820 Projeto executivo de paisagismo - 2.001m? a 5.000m? ORSE m? R$ 2,42 R$ 2,99 R$ 2,99 0,00%
3.26 112821 Projeto executivo de paisagismo - 5.001m? a 10.000m? ORSE m? R$ 2,17 R$ 2,68 R$ 2,68 0,00%
3.27 112822 Projeto executivo de paisagismo - 10.001m? a 20.000m? ORSE m? R$ 1,58 | R$ 1,95 R$ 1,95 0,00%
3.28 112823 Projeto executivo de paisagismo - 20.001m? a 30.000m? ORSE m? R$ 1,20| R$ 1,48 R$ 1,48 0,00%
3.29 112824 Projeto executivo de paisagismo -30.001m? a 40.000m? ORSE m? R$ 0,79 R$ 0,98 R$ 0,98 0,00%
3.30 112825 Projeto executivo de paisagismo - acima de 40.000m? ORSE m? R$ 0,49 R$ 0,61 R$ 0,61 0,00%
3.31 111510 Projeto de sinalizagdo vertical e horizontal ORSE km R$ 5.318,58 | R$ 6.575,89 R$ 6.575,89 0,00%
Projeto executivo de urbanizagao de pragas, quadras, parques aquaticos,
3.32 112812  |calgaddes, cemitérios, areas livres para recreagao, feiras e exposi¢des - 0m2 a ORSE m? R$ 1,99 R$ 2,46 R$ 2,46 0,00%
2.000m?
Projeto executivo de urbanizagao de pragas, quadras, parques aquaticos,
3.33 112813  |calgadbes, cemitérios, areas livres para recreagao, feiras e exposigoes - ORSE m? R$ 1,68 R$ 2,08 R$ 2,08 0,00%
2.001m? a 5.000m?
Projeto executivo de urbanizagao de pragas, quadras, parques aquaticos,
3.34 112814  |calgaddes, cemitérios, areas livres para recreagéo, feiras e exposigoes - ORSE m? R$ 1,45 R$ 1,79 R$ 1,79 0,00%
5.001m? a 10.000m?
Projeto executivo de urbanizagao de pragas, quadras, parques aquaticos,
3.35 112815  |calgaddes, cemitérios, areas livres para recreagao, feiras e exposigoes - ORSE m? R$ 1,20 R$ 1,48 R$ 1,48 0,00%
10.001m? a 20.000m?
Projeto executivo de urbanizagao de pragas, quadras, parques aquaticos,
3.36 112816  |calgaddes, cemitérios, areas livres para recreagéo, feiras e exposigoes - ORSE m? R$ 1,09 R$ 1,35 R$ 1,35 0,00%

20.001m? a 30.000m?




Projeto executivo de urbanizagao de pragas, quadras, parques aquaticos,

3.37 112817  |calgaddes, cemitérios, areas livres para recreagéo, feiras e exposigoes - ORSE m? R$ 0,97 | R$ 1,20 R$ 1,20 0,00%
30.001m? a 40.000m?
Projeto executivo de urbanizagao de pragas, quadras, parques aquaticos,
3.38 112818  |calgaddes, cemitérios, areas livres para recreacao, feiras e exposigdes.- acima ORSE m? R$ 0,85| R$ 1,05 R$ 1,05 0,00%
de 40.000m?
PROJETO COMPLETO EXECUTIVO DE SUBESTACAO DE ENERGIA EM
NIVEL EXECUTIVO, INCLUINDO SUA INTERLIGAGAO EM BAIXA TENSAO o
3.39 01.06.031 COM AS EDIFICACOES EXISTENTES, COM MEDIGAO EM MEDIA TENSAO, UFSB UN R$ 11.833,15| R$ 14.630,51 R$ 14.630,51 0,00%
DEMANDA ATE 300 KVA E APROVAGAO JUNTO A CONCESSIONARIA
PROJETO EXECUTIVO COMPLETO DE SUBESTACAO DE ENERGIA, COM
DETALHAMENTO ARQUITETONICO, DE SERRALHERIA E DOS CUBICULOS,
3.40 01.06.041 |ILUMINACAO, TOMADAS E ILUMINACAO DE EMERGENCIA PARA UFSB UN R$ 26.158,23 | R$ 32.342,03 R$ 32.342,03 0,00%
SUBESTACAO ATE 1.000 KVA, NOS PADROES DA CONTRATANTE,
APROVADO NA CONCESSIONARIA.
FAIXA 04 - PESO 2,0 FAIXA 04 - PESO 2,0
4 CADASTROS, CONSULTORIA E DOCUMENTAGCAO CADASTROS, CONSULTORIA E DOCUMENTAGAO
CADASTRO DE LOTES (TERRENO E CONSTRUGAO), COLETA DE
41 S09471 DOCUMENTAGAO, RELATORIO FOTOGRAFICO COM 3 FOTOS, ORSE m2 R$ 3,02| R$ 3,73 R$ 3,73 0,00%
PROCESSAMENTO DOS DADOS, DESENHO E APRESENTACAO
4.2 E000010002 [CADASTRO COMPLETO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA. EMBASA m R$ 0,87 | R$ 1,08 R$ 1,08 0,00%
4.3 S11676 [Cadastro de Redes de Esgoto ORSE m R$ 141 RS 1,74 R$ 1,74 0,00%
CONSULTORIA COM ENGENHEIRO, ARQUITETO OU ESPECIALISTA o
4.4 101373 SENIOR COM ELABORAGAO DE LAUDO SINAPI H R$ 150,08 | R$ 185,56 R$ 185,56 0,00%
4.5 110016  [Sondagem a percuss&o ORSE M R$ 140,97 | R$ 174,30 R$ 174,30 0,00%
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS o
4.6 32.05.04 (INTERIOR) PARA SONDAGEMA PERCUSSAO EMBASA UN R$ 1.978,68 [ R$ 2.446,44 R$ 2.446,44 0,00%
47 COT-PLAN hz\é;nrt:smento topografico planialtimétrico semi-cadastral de areas até 50 UFSB m2 RS 0.10| RS 0.12 R$ 0,12 0,00%
48 112302 Levantamento topografico planialtimétrico semi-cadastral de areas acima de 50 ORSE m2 RS 009| R$ 011 R$ 0,11 0,00%

hectares




UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
CNPJ:  18.560.547/001-07
OBRA: LICITACAO DE PROJETOS UFSB

LOCAL Praca José Bastos, s/n - Centro, Itabuna - BA, 45600-923 Fone: (73) 2103-8400

Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12 Més 13
ITEM DESCRIGAO VALOR (R$)
| 1 ORS;?A’;*?AARI A | 930.698.43 | 2%| RS 18.613,07 | 8% | RS 7445587 | 3% | RS 27.92095|12%| RS 111.683,81| 8% | RS 7445587 | 15% | RS 139.604,76 | 10%| RS 93.069,84 | 6% | RS 5584191 3% | RS 27.920,95| 8% | RS 74.455,87 [12%| RS 111.683,81|10%| RS 93.069,84 | 3% | R$ 27.920,95
TOTAL ACUMULADO 2% 18613,97 | 10% 93.060.84 | 13% 120.990,80 | 25% 23267461 | 33% 307.130,48 | 48% 446.735,25 | 58% 539.805,00 | 64% 595.647,00 | 67% 623.567,95 | 75% 698.023,82 | 87% 80970763 | 97% 902.777.48 | 100% 930.698.43
OBS: Estimativa alcancada através da comparagao com percentuais de desembolso executados em contratos de natureza similar, no ano de 2015 e 2016,
CRONOGRAMA ESTIMADO DE DESEMBOLSO
RS 139.604,76
R$ 111.683,81 RS 111.683,81
RS 93.069,84 RS 93.069,84
RS 74.455,87 RS 74.455,87 RS 74.455,87
RS 55.841,91
RS 27.920,95 RS 27.920,95 R$ 27.920,95
"= - - -
Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12 Més 13

CRONOGRAMA
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA

CNPJ: 18.560.547/001-07 Py
OBRA: LICITACAO DE PROJETOS UFSB UFSB
DATA:  jun/23 "I

FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO
BDI APLICADO NA OBRA COM O ACORDAO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM DESCRICAO % MINIMO MEDIO MAXIMO
1 Despesas Indiretas
A1 Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 0,80% 1,00%
A2 Riscos e Imprevistos 0,97% 0,97% 1,27% 1,27%
A3 Despesas Financeiras 0,59% 0,59% 1,23% 1,39%
A4 Administragao Central 4,00% 3,00% 4,00% 5,50%
Total do Grupo A = 6,36%
2 Beneficio
B-1 LUCRO 6,16% 6,16% 7,40% 8,96%
Total do Grupo B = 6,16%
3 Impostos CALCULO DO ISS
C-1 PIS / PASEP 0,65% ALIQUOTA  [% DEMAODE| ALIQUOTA
C-2 COFINS 3.00% MUNICIPAL (%) OBRA FINAL (%)
C-3 |[Iss 5,00% [ 5,00% ] 100,00% | 5,00%
C-4 CPRB (Contribuigdo Previdenciaria sobre o Lucro Bruto) 0,00%
Totaldo GrupoC=| 8,65% VALORES DO BDI PARA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS DE
ACORDO COM O ACORDAO N.
Férmula Para Calculo do B.D.I 2622/2013 DO TCU
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1 19 QUARTIL MEDIO | 3° QUARTIL
Bonificagdo Sobre Despesas indiretas (B.D.l) = 23,64%] | 20.34% 22,12% 25,00% |

Paginaldel



SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

ANEXO L - RELAGAO DAS UNIDADES DA UFSB

Lista dos Imoveis da UFSB

CIDADE DESCRICAO ENDERECO
. ; Rodovia llhéus-ltabuna, km 22, 2,6 km da
[Ihéus Campus Jorge Amado - CJA - Area CEPLAC oortaria da CEPLAC, Salobrinho
lIhéus Centro de Formagao em Ciéncias Rodovia llhéus-ltabuna, km 22, 3,5 km da
Agroflorestais - CFCA - CJA portaria da CEPLAC, Salobrinho
ltabuna Campus Jorge Amado - Terreno Br 415 Rodovia Semi Anel Rodoviario, Br 415,
Parque Verde
ltabuna Reitoria da UFSB Praca José Bastos, S/N, Centro
. Rodovia BR-367, Rodovia Eunépolis-
Porto Seguro | Campus Sosigenes Costa - CSC Porto Sequro, Km 10
Telxe!ra de Campus Paulo Freire Complexo 1 - CPF 1 Praca Joana Angélica, 250, Loteamento
Freitas Monte Castelo
Teixeira de . , . ,
Freitas Campus Paulo Freire Complexo 2 — CPF 2 Avenida Getulio Vargas, 1732, Bela Vista
Teixeira de | Hospital Municipal de Teixeira de Freitas - Av. Pres. Getulio Vargas, 2267 - Séo
Freitas HMTF - CPF Lourenco, Teixeira de Freitas
Lista dos Colégios Universitarios (CUNIs)
CIDADE DESCRICAO ENDERECO
Coaraci Colégio Estadual Almakazir Gally Galvao Rua Felicio de Novaes, s/n, Centro
Ibicarai Colégio Estadual Luis Eduardo Magalhaes Rua Marechal Rondon, s/n, Centro

Processo Administrativo n2 23746.003986/2022-74




SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

Avenida Manoel Chaves, s/n, Sdo

ltabuna CETERP Litoral Sul I
Caetano
Santa q uz Colégio Estadual Prof. Terezinha Scaramussa Praca Frei Henrique de Coimbra, s/n,
Cabrélia Centro
Porto Seguro | Complexos Integrados de Educacao Rua General Freitas, n° 57, Centro
Telxe!ra de Colégio Estadual Democratico Ruy Barbosa Rug Leur Lomanto, Sin, Teixeira de
Freitas Freitas
lIhéus Centro Estadual de Educacéo Profissional do | Avenida Antdnio Carlos Magalhaes, 755 -
Chocolate Nelson Schaun Malhado, IIhéus - BA
[tamaraju | Complexo Integrado de Educagéo R. Maranh&o, 52, ltamaraju - BA,
Posto da Mata | Escola Estadual Eraldo Tinoco Rua Pe.rwpe, 10 - Bairro Fluminense,
Nova Vigosa - BA,
Eunapolis | Colégio Estadual Armando Ribeiro R. Maria Quitéria, 281 - Centro Eunapolis

-BA

Processo Administrativo n2 23746.003986/2022-74
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