



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158720 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PREGÃO 6/2023

Às 13:05 horas do dia 23 de November do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, FRANCISMARY ALVES DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23746006951202379, Pregão nº 6/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: O objeto desta licitação é a contratação de empresa de engenharia para prestar serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva, do Tipo MAIOR DESCONTO GLOBAL, com execução mediante o regime de empreitada por Preço Unitário, para a execução do serviço com ou sem material a ser disponibilizado pela contratada, para atender as necessidades da UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB.

Entrega de propostas: De 31/10/2023 às 08:00 até 16/11/2023 às 09:30

Abertura da sessão pública: Dia 16/11/2023 às 09:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 09:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	16/11/2023 às 10:30:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	16/11/2023 às 12:32:40	Prezados licitantes, estamos em análise da proposta. Informo que retornaremos com a sessão às 14:00 hrs.
Sistema	16/11/2023 às 14:03:22	Prezados licitantes, ainda estamos em processo de análise da proposta, mas pedimos que fiquem atentos às mensagens da sessão.
Sistema	16/11/2023 às 18:12:34	Prezados licitantes, a sessão está encerrada por hoje, retornaremos amanhã às 10:00 hrs.
Sistema	17/11/2023 às 10:01:35	Bom dia, senhores licitantes! A sessão encontra-se aberta. Pedimos que até às 12:00 fiquem atentos ao chat para possíveis convocações.
Sistema	17/11/2023 às 11:51:47	Prezados, informo que retornaremos com a sessão às 14:00 horas.
Sistema	17/11/2023 às 14:00:36	Prezados licitantes, informo que a sessão encontra-se aberta.
Sistema	17/11/2023 às 16:07:05	Prezados licitantes, informo que a sessão está encerrada por hoje, Retornaremos na segunda-feira, dia 20/11, às 9:30 hrs.
Sistema	20/11/2023 às 09:30:26	Prezados licitantes, bom dia! A sessão encontra-se aberta.
Sistema	20/11/2023 às 11:50:50	Prezados, informo que retornaremos com a sessão às 14:00 hrs.
Sistema	20/11/2023 às 14:01:46	Prezados, boa tarde! Informo que a sessão encontra-se aberta.
Sistema	20/11/2023 às 16:55:12	Prezados, a sessão será encerrada 'por hoje. Retornaremos amanhã às 9:00 hrs.
Sistema	21/11/2023 às 09:01:44	Prezados licitantes, bom dia! A sessão encontra-se aberta.
Sistema	21/11/2023 às 09:01:56	Daremos continuidade às convocações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/11/2023 às 11:48:40	Prezados, retornaremos com a sessão às 14:00 hrs.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:50	Prezados, boa tarde! A sessão encontra-se aberta.
Sistema	21/11/2023 às 17:03:34	Prezados licitantes, por hoje não haverá mais convocações, Apenas aguardaremos o envio da proposta da empresa convocada. Sendo assim. retornaremos amanhã às 09:30 hrs.
Sistema	22/11/2023 às 09:42:09	Prezados/as licitantes, bom dia. Informamos o retorno da sessão, com a continuidade das convocações para envio de proposta, de acordo com a ordem de classificação.
Sistema	22/11/2023 às 14:10:48	Prezados licitantes, boa tarde! A sessão encontra-se aberta. Informo que estamos em processo de análise de proposta.
Sistema	22/11/2023 às 16:48:40	Prezados, a sessão será encerrada por hoje. Retornaremos amanhã, às 9:30 hrs.
Sistema	23/11/2023 às 09:33:08	Prezados licitantes, bom dia! A sessão encontra-se aberta.
Sistema	23/11/2023 às 10:02:29	Prezados, informo que estamos na fase de habilitação, analisando a documentação da empresa BM Serviços.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
16/11/2023 às 09:30:00	Abertura da sessão pública
16/11/2023 às 10:30:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 1

Grupo 1

Valor estimado: R\$ 3.525.921,2100
 Situação: Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF ***.533.***-9 - FRANCISMARY ALVES DA SILVA para BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23, melhor lance: R\$ 3.056.865,2972

Propostas do Grupo G1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.465.824/0001-09 - 47.465.824 LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.882.639,0338	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 3.525.568,6180 Valor negociado: Não informado		
08.984.070/0001-33 - ATL SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 3.525.568,6180	-
Valor proposta: R\$ 3.525.568,6180 Valor negociado: Não informado		
23.941.500/0001-23 - BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3.056.865,2972	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 3.525.568,6180 Valor negociado: Não informado		
35.230.250/0001-00 - CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 3.277.344,6593	-
Valor proposta: R\$ 3.525.568,6180 Valor negociado: Não informado		
33.833.880/0001-36 - CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3.522.017,9586	-
Valor proposta: R\$ 3.525.568,6180 Valor negociado: Não informado		
06.236.852/0001-69 - FARADAY CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.524.158,2495	-
Valor proposta: R\$ 3.524.158,2495 Valor negociado: Não informado		
20.155.999/0001-55 - G3 POLARIS SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2.873.340,7938	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 3.490.661,9979 Valor negociado: Não informado		
22.336.152/0001-00 - IFC ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2.998.302,6703	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 3.525.568,6180 Valor negociado: Não informado		
10.309.919/0001-15 - ILHABELLA CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.880.818,3806	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 3.490.661,9979 Valor negociado: Não informado		
28.336.248/0001-47 - LEANDRO DA CONCEICAO GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2.919.354,6954	Proposta desclassificada

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.336.248/0001-47 - LEANDRO DA CONCEICAO GONCALVES EMPREENDEIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2.919.354,6954	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 3.490.661,9979	Valor negociado: Não informado	
42.559.008/0001-32 - PALLAS ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3.057.533,1633	-
Valor proposta: R\$ 3.525.568,6180	Valor negociado: Não informado	
01.724.109/0001-34 - POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3.328.908,7163	-
Valor proposta: R\$ 3.525.568,6180	Valor negociado: Não informado	
39.348.911/0001-40 - R & M CONSULTORIA E INSTALACAO EM EQUIPAMENTO DE ELEVACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.892.198,8405	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 3.525.568,6180	Valor negociado: Não informado	
21.005.185/0001-05 - R B SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.059.091,9010	-
Valor proposta: R\$ 3.525.568,6180	Valor negociado: Não informado	
09.625.923/0001-03 - SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3.522.395,2889	-
Valor proposta: R\$ 3.525.568,6180	Valor negociado: Não informado	
23.111.481/0001-08 - VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.869.241,3301	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 3.490.661,9979	Valor negociado: Não informado	

Mensagens do chat do Grupo G1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 09:30:02	A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	16/11/2023 09:32:02	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/11/2023 09:32:02	Algumas propostas do item G1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/11/2023 10:09:27	O item G1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	16/11/2023 10:09:27	Sr. Fornecedor ILABELLA CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ 10.309.919/0001-15, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G1 até às 10:14:27 do dia 16/11/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	16/11/2023 10:14:43	O item G1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:14:27 de 16/11/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ILABELLA CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ 10.309.919/0001-15.
Sistema	16/11/2023 10:14:43	Sr. Fornecedor 47.465.824 LTDA, CPF/CNPJ 47.465.824/0001-09, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G1 até às 10:19:43 do dia 16/11/2023. Acesse a Sala de Disputa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 10:19:56	O item G1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 10:19:43 de 16/11/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor 47.465.824 LTDA, CPF/CNPJ 47.465.824/0001-09.
Sistema	16/11/2023 10:19:56	Sr. Fornecedor R & M CONSULTORIA E INSTALACAO EM EQUIPAMENTO DE ELEVACAO LTDA, CPF/CNPJ 39.348.911/0001-40, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G1 até às 10:24:56 do dia 16/11/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	16/11/2023 10:25:11	O item G1 teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado às 10:24:56 de 16/11/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor R & M CONSULTORIA E INSTALACAO EM EQUIPAMENTO DE ELEVACAO LTDA, CPF/CNPJ 39.348.911/0001-40.
Sistema	16/11/2023 10:25:11	Sr. Fornecedor VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 23.111.481/0001-08, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G1 até às 10:30:11 do dia 16/11/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	16/11/2023 10:29:35	O item G1 teve o 4ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 23.111.481/0001-08 enviou um lance no valor de R\$ 2.869.241,3301.
Sistema	16/11/2023 10:29:35	O item G1 está encerrado.
Sistema para o participante 23.111.481/0001-08	16/11/2023 10:45:35	Sr. Fornecedor VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 23.111.481/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 12:45:00 do dia 16/11/2023. Justificativa: Prezado licitante, favor encaminhar proposta adequada ao lance. Conforme previsto no tópico 6.22.6 do edital, o prazo para envio será de 2 (duas) horas..
pelo participante 23.111.481/0001-08	16/11/2023 11:57:45	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:57:45 de 16/11/2023. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 23.111.481/0001-08.
pelo participante 23.111.481/0001-08	16/11/2023 11:58:00	Bom dia!
pelo participante 23.111.481/0001-08	16/11/2023 11:58:09	segue documentação em anexo
Sistema para o participante 23.111.481/0001-08	16/11/2023 14:56:29	Prezado licitante, favor informar qual o sindicato utilizado na proposta
pelo participante 23.111.481/0001-08	16/11/2023 15:01:01	Sinticesb - Sindicato dos trabalhadores na indústria da construção civil, terraplanagem, estradas, pontes e construções de montagem, olaria, cerâmica, mármore, granitos e artefatos de cimento do extremo Sul da Bahia.
Sistema para o participante 23.111.481/0001-08	16/11/2023 15:04:44	Agradecemos pela informação. Gentileza continuar atento ao chat.
Sistema para o participante 23.111.481/0001-08	16/11/2023 16:14:33	Prezado licitante, favor apresentar as tabelas de encargos sociais e complementares relativos a mao de obra, da forma como apresentada no apêndice 5 e 32 do livro 2 de cálculos e parâmetros do sinapi. Para o envio será dado o prazo de 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 23.111.481/0001-08	16/11/2023 16:15:19	Sr. Fornecedor VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 23.111.481/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 18:14:00 do dia 16/11/2023. Justificativa: Favor encaminhar as tabelas de encargos sociais e complementares relativos a mao de obra, da forma como apresentada no apêndice 5 e 32 do livro 2 de cálculos e parâmetros do sinapi..
Sistema para o participante 23.111.481/0001-08	16/11/2023 16:19:21	Prezado, gentileza considerar a seguinte solicitação: Apresentar as tabelas de encargos sociais e complementares relativos a mao de obra, da forma como apresentada no apêndice 5 e 32 do livro 2 de cálculos e parâmetros do sinapi, apresentando os encargos complementares para os postos enumerados na tabela 4 do TR.
pelo participante 23.111.481/0001-08	16/11/2023 18:04:27	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:04:27 de 16/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 23.111.481/0001-08.
pelo participante	16/11/2023 18:04:45	segue documentação solicitada em anexo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
23.111.481/0001-08	16/11/2023 18:04:45	segue documentação solicitada em anexo
Sistema para o participante 23.111.481/0001-08	17/11/2023 11:27:04	Prezado licitante, gentileza informar o número do registro da convenção coletiva utilizada como parâmetro da proposta.
pelo participante 23.111.481/0001-08	17/11/2023 11:43:00	N D REGISTRO : BA 000198/2023
Sistema para o participante 23.111.481/0001-08	17/11/2023 14:06:38	Prezado licitante, a partir da documentação apresentada pela empresa VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA extrai-se as informações abaixo:
Sistema para o participante 23.111.481/0001-08	17/11/2023 14:06:55	Desconto no item 1 - Postos de trabalho: 15,00% BDI: 28,82% (pág. 4 da "proposta completa - ufsb", e composição na pág. 5 do mesmo arquivo) Encargos sociais: 38,76% (pág. 1 do arquivo "Encargos.pdf") Encargos complementares variáveis conforme o posto (pág. 2 a pág. 4) Sindicato associado: SINTICESB (mensagem do participante no processo licitatório)
Sistema para o participante 23.111.481/0001-08	17/11/2023 14:07:25	A contratação de postos de trabalho fixos é relevante para esse contrato, correspondendo entre 50% e 60% dos valores mensais. Apesar do objeto da licitação não ser de mão de obra exclusiva, os postos de trabalho da Tabela 4 do Termo de Referência e classificados no item 1 do termo de referência tem característica de mão de obra exclusiva, de tal forma que seria impossível contratarmos um posto mensalista e esse assumir atribuições em outros órgão
Sistema para o participante 23.111.481/0001-08	17/11/2023 14:08:08	ou empresa. Considerando as informações acima e a tabela 4 do Termo de Referência da presente licitação, elaborou-se a tabela abaixo: (Ver tabela no processo por meio do link https://sig.ufsb.edu.br/public/jsp/portal.jsf)
Sistema para o participante 23.111.481/0001-08	17/11/2023 14:08:21	Observou-se que na apresentação dos encargos complementares, a empresa replicou os valores de custos com cursos, EPI e ferramentas do cargo servente para todos os outros postos, o que aparenta ser um erro.
Sistema para o participante 23.111.481/0001-08	17/11/2023 14:08:30	Apresentando valores corretos, tudo indica que acarretaria num aumento maior da diferença apresentada (por exemplo, ferramentas para electricista e técnico de refrigeração tem custo maior que aquelas previstas pra servente).
Sistema para o participante 23.111.481/0001-08	17/11/2023 14:08:42	A empresa apresentou um BDI para Postos de Trabalho de 28,82%, idêntica à referência calculada pela Diretoria de Infraestrutura. Portanto, para os postos de trabalho, a empresa teria um prejuízo líquido mensal de R\$ 2.921,27.
Sistema para o participante 23.111.481/0001-08	17/11/2023 14:09:04	Dessa forma, e considerando os itens 7.11 e 7.11.1 do edital, informo da inexecuibilidade da proposta encaminhada e a sua desclassificação.
Sistema para o participante 20.155.999/0001-55	17/11/2023 14:10:28	Sr. Fornecedor G3 POLARIS SERVICOS LTDA, CNPJ 20.155.999/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 17/11/2023. Justificativa: Prezado licitante, favor encaminhar a proposta ajustada, conforme o lance. O prazo para envio será de 2 (duas) horas..
pelo participante 20.155.999/0001-55	17/11/2023 16:02:12	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:02:12 de 17/11/2023. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor G3 POLARIS SERVICOS LTDA, CNPJ 20.155.999/0001-55.
Sistema para o participante 20.155.999/0001-55	20/11/2023 09:33:45	Sr. Fornecedor G3 POLARIS SERVICOS LTDA, CNPJ 20.155.999/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 11:33:00 do dia 20/11/2023. Justificativa: Prezado licitante, gentileza corrigir a proposta, conforme lance ofertado, Há item com valor superior ao lance. Além disso, pedimos que apresente as tabelas de encargos complementares relativos à mão de obra.
Sistema para o participante 20.155.999/0001-55	20/11/2023 09:34:37	da forma como apresentada no apêndice 5 e 32 do livro 2 de cálculos e parâmetros do sinapi, apresentando os encargos complementares para os postos enumerados na tabela 4 do TR.
pelo participante 20.155.999/0001-55	20/11/2023 10:46:36	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:46:36 de 20/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor G3 POLARIS SERVICOS LTDA, CNPJ 20.155.999/0001-55.
Sistema para o participante 20.155.999/0001-55	20/11/2023 11:14:22	Prezado licitante, gentileza informar a convenção coletiva e o número do registro utilizada como parâmetro da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 20.155.999/0001-55	20/11/2023 11:48:50	SINTRACOM-BA NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: BA000197/2023
Sistema para o participante 10.309.919/0001-15	20/11/2023 14:54:47	Sr. Fornecedor ILHABELLA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 10.309.919/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 20/11/2023. Justificativa: Prezado licitante, favor encaminhar proposta, conforme lance ofertado. O prazo para envio será de 2 (duas) horas..
Sistema para o participante 10.309.919/0001-15	20/11/2023 14:56:08	Ademas, apresentar as tabelas de encargos sociais e complementares relativos à mão de obra, da forma como apresentada no apêndice 5 e 32 do livro 2 de cálculos e parâmetros do sinapi, apresentando os encargos complementares para os postos enumerados na tabela 4 do TR. Apresentar também a convenção coletiva e o número do registro utilizada como parâmetro da proposta.
Sistema para o participante 10.309.919/0001-15	20/11/2023 16:54:00	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:54:00 de 20/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ILHABELLA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 10.309.919/0001-15.
Sistema para o participante 47.465.824/0001-09	21/11/2023 09:03:57	Sr. Fornecedor 47.465.824 LTDA, CNPJ 47.465.824/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 21/11/2023. Justificativa: Prezado licitante, favor encaminhar proposta, conforme lance ofertado. O prazo para envio será de 2 (duas) horas. .
Sistema para o participante 47.465.824/0001-09	21/11/2023 09:04:11	Ademas, apresentar as tabelas de encargos sociais e complementares relativos à mão de obra, da forma como apresentada no apêndice 5 e 32 do livro 2 de cálculos e parâmetros do sinapi, apresentando os encargos complementares para os postos enumerados na tabela 4 do TR. Apresentar também a convenção coletiva e o número do registro utilizada como parâmetro da proposta.
pelo participante 47.465.824/0001-09	21/11/2023 09:05:59	Bom dia, ciente
pelo participante 47.465.824/0001-09	21/11/2023 10:07:04	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:07:04 de 21/11/2023. 13 anexos foram enviados pelo fornecedor 47.465.824 LTDA, CNPJ 47.465.824/0001-09.
Sistema para o participante 47.465.824/0001-09	21/11/2023 10:18:48	Prezado, não foram encaminhadas as tabelas de encargos sociais e complementares relativos à mão de obra, da forma como apresentada no apêndice 5 e 32 do livro 2 de cálculos e parâmetros do sinapi, apresentando os encargos complementares para os postos enumerados na tabela 4 do TR, e também não informada a convenção coletiva e o número do registro utilizada como parâmetro da proposta.
Sistema para o participante 47.465.824/0001-09	21/11/2023 10:19:35	Sr. Fornecedor 47.465.824 LTDA, CNPJ 47.465.824/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 21/11/2023. Justificativa: Envio de documentação da proposta..
Sistema para o participante 47.465.824/0001-09	21/11/2023 10:20:09	Daremos o prazo inicialmente concedido para envio.
pelo participante 47.465.824/0001-09	21/11/2023 11:02:35	bom dia, preciso de mais tempo
pelo participante 47.465.824/0001-09	21/11/2023 11:02:40	vou enviar agora
Sistema para o participante 47.465.824/0001-09	21/11/2023 11:03:00	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:00 de 21/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 47.465.824 LTDA, CNPJ 47.465.824/0001-09.
Sistema para o participante 47.465.824/0001-09	21/11/2023 11:06:29	Sr. Fornecedor 47.465.824 LTDA, CNPJ 47.465.824/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 21/11/2023. Justificativa: envio de documentação da proposta..
Sistema para o participante 47.465.824/0001-09	21/11/2023 11:06:54	Prezado, o prazo foi estendido até às 12:00 hrs.
pelo participante 47.465.824/0001-09	21/11/2023 11:37:00	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:37:00 de 21/11/2023. 11 anexos foram enviados pelo fornecedor 47.465.824 LTDA, CNPJ 47.465.824/0001-09.
Sistema para o	21/11/2023 14:45:11	Seguem as razões da desclassificação: A convenção coletiva que a mesma adotará, SINTRACOM,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 47.465.824/0001-09	21/11/2023 14:45:11	não tem base territorial nas cidades onde a UFSB tem Unidades, estando em desacordo com o item 5.3.2 do Termo de Referência.
Sistema para o participante 47.465.824/0001-09	21/11/2023 14:45:21	Não foi informado pelo licitante as suas taxas de BDI, em desacordo com os item 4.6 e 4.14.1 do Termo de Referência.
Sistema para o participante 47.465.824/0001-09	21/11/2023 14:46:40	foi feita a memória de cálculo dos postos de trabalho assim como foi nas análises anteriores, considerando o BDI sugerido da administração, e verificou-se que a empresa teria um prejuízo mensal de R\$22.609,95, o que torna a proposta inexequível, considerando os itens 7.11 e 7.11.1 do edital.
Sistema para o participante 47.465.824/0001-09	21/11/2023 14:47:37	A planilha da memória de cálculo dos postos de trabalho estará disponível no processo para consulta pública, por meio do link https://sig.ufsb.edu.br/sipac/mobile/touch/public/processos/listar_processos.jsf
Sistema para o participante 39.348.911/0001-40	21/11/2023 14:48:29	Sr. Fornecedor R & M CONSULTORIA E INSTALACAO EM EQUIPAMENTO DE ELEVACAO LTDA, CNPJ 39.348.911/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 21/11/2023. Justificativa: Prezado licitante, favor encaminhar proposta, conforme lance ofertado. O prazo para envio será de 2 (duas) horas. .
Sistema para o participante 39.348.911/0001-40	21/11/2023 14:49:00	Ademais, apresentar as tabelas de encargos sociais e complementares relativos à mão de obra, da forma como apresentada no apêndice 5 e 32 do livro 2 de cálculos e parâmetros do sinapi, apresentando os encargos complementares para os postos enumerados na tabela 4 do TR. Apresentar também a convenção coletiva e o número do registro utilizada como parâmetro da proposta.
pelo participante 39.348.911/0001-40	21/11/2023 15:09:42	Boa tarde, Sra Pregoeira! Optamos pela desistência do Processo de licitação,
Sistema para o participante 39.348.911/0001-40	21/11/2023 15:11:04	O item G1 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 15:11:04 de 21/11/2023. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor R & M CONSULTORIA E INSTALACAO EM EQUIPAMENTO DE ELEVACAO LTDA, CNPJ 39.348.911/0001-40 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	21/11/2023 15:11:33	O item G1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/11/2023 15:11:33	Sr. Fornecedor R B SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS DE ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 21.005.185/0001-05, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G1 até às 15:16:33 do dia 21/11/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	21/11/2023 15:16:47	O item G1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 15:16:33 de 21/11/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor R B SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS DE ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 21.005.185/0001-05.
Sistema	21/11/2023 15:16:47	O item G1 está encerrado.
Sistema para o participante 28.336.248/0001-47	21/11/2023 15:17:38	Sr. Fornecedor LEANDRO DA CONCEICAO GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 28.336.248/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 17:17:00 do dia 21/11/2023. Justificativa: Prezado licitante, favor encaminhar proposta, conforme lance ofertado. O prazo para envio será de 2 (duas) horas. .
Sistema para o participante 28.336.248/0001-47	21/11/2023 15:17:53	Ademais, favor apresentar as tabelas de encargos sociais e complementares relativos à mão de obra, da forma como apresentada no apêndice 5 e 32 do livro 2 de cálculos e parâmetros do sinapi, apresentando os encargos complementares para os postos enumerados na tabela 4 do TR. Apresentar também a convenção coletiva e o número do registro utilizada como parâmetro da proposta.
pelo participante 28.336.248/0001-47	21/11/2023 15:24:24	Boa tarde sr. pregoeiro(a) decidimos em desistir do processo de licitação, agradecemos pela oportunidade.
Sistema para o participante 28.336.248/0001-47	21/11/2023 15:29:08	O item G1 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 15:29:08 de 21/11/2023. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor LEANDRO DA CONCEICAO GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 28.336.248/0001-47 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	21/11/2023 15:29:37	O item G1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/11/2023 15:29:37	Sr. Fornecedor R B SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS DE ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 21.005.185/0001-05, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/11/2023 15:29:37	podará enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G1 até às 15:34:37 do dia 21/11/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	21/11/2023 15:34:53	O item G1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 15:34:37 de 21/11/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor R B SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS DE ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 21.005.185/0001-05.
Sistema	21/11/2023 15:34:53	O item G1 está encerrado.
Sistema para o participante 22.336.152/0001-00	21/11/2023 15:35:20	Sr. Fornecedor IFC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 22.336.152/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 17:35:00 do dia 21/11/2023. Justificativa: Prezado licitante, favor encaminhar proposta, conforme lance ofertado. O prazo para envio será de 2 (duas) horas..
Sistema para o participante 22.336.152/0001-00	21/11/2023 15:35:33	Ademais, favor apresentar as tabelas de encargos sociais e complementares relativos à mão de obra, da forma como apresentada no apêndice 5 e 32 do livro 2 de cálculos e parâmetros do sinapi, apresentando os encargos complementares para os postos enumerados na tabela 4 do TR. Apresentar também a convenção coletiva e o número do registro utilizada como parâmetro da proposta.
Sistema para o participante 22.336.152/0001-00	21/11/2023 17:35:00	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:35:00 de 21/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor IFC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 22.336.152/0001-00.
Sistema	22/11/2023 09:43:18	O item G1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/11/2023 09:43:18	Sr. Fornecedor R B SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS DE ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 21.005.185/0001-05, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G1 até às 09:48:18 do dia 22/11/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	22/11/2023 09:48:37	O item G1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:48:18 de 22/11/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor R B SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS DE ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 21.005.185/0001-05.
Sistema	22/11/2023 09:48:37	O item G1 está encerrado.
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	22/11/2023 10:01:57	Sr. Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 12:01:00 do dia 22/11/2023. Justificativa: Prezado licitante, favor encaminhar proposta, conforme lance ofertado. O prazo para envio será de 2 (duas) horas...
pelo participante 23.941.500/0001-23	22/11/2023 10:03:54	Bom dia senhor pregoeiro. Já estamos trabalhando no ajuste da proposta para envio o mais breve possível.
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	22/11/2023 10:06:00	Favor, apresentar as tabelas de encargos sociais e complementares relativos a mão de obra, da forma como apresentada no apêndice 5 e 32 do livro 2 de cálculos e parâmetros do sinapi, apresentando os encargos complementares para os postos enumerados na tabela 4 do TR. Apresentar também a convenção coletiva e o número do registro utilizada como parâmetro da proposta.
pelo participante 23.941.500/0001-23	22/11/2023 10:06:08	De toda forma, afim da possibilidade de enviarmos a documentação melhor organizada para análise técnica, seria possível nos conceder dilação no prazo estabelecido?
pelo participante 23.941.500/0001-23	22/11/2023 10:26:30	Senhor pregoeiro, reforço quanto a possibilidade de extensão de prazo para envio da documentação solicitada.
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	22/11/2023 10:37:38	Será concedido prazo adicional até às 13h.
pelo participante 23.941.500/0001-23	22/11/2023 10:40:35	Muito Obrigado.
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	22/11/2023 12:01:00	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:01:00 de 22/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23.
Sistema para o participante 23.941.500/0001-23	22/11/2023 12:02:14	Sr. Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 22/11/2023. Justificativa: Prorrogação de prazo..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 23.941.500/0001-23	22/11/2023 12:31:05	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:31:05 de 22/11/2023. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23.
pelo participante 23.941.500/0001-23	22/11/2023 14:44:29	Boa tarde senhor pregoeiro. Ficamos a disposição para qualquer ajuste ou esclarecimento que o corpo técnico veja ser necessário.
Sistema	23/11/2023 09:50:21	O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/11/2023 10:00:21.
Sistema	23/11/2023 10:39:19	O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/11/2023 10:49:19.

Eventos do Grupo G1

Data/Hora	Descrição
16/11/2023 10:45:35	Fornecedor VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 23.111.481/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/11/2023 12:45:00. Motivo: Prezado licitante, favor encaminhar proposta adequada ao lance. Conforme previsto no tópico 6.22.6 do edital, o prazo para envio será de 2 (duas) horas..
16/11/2023 11:57:45	Fornecedor VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 23.111.481/0001-08 finalizou o envio de anexo.
16/11/2023 16:15:19	Fornecedor VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 23.111.481/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/11/2023 18:14:00. Motivo: Favor encaminhar as tabelas de encargos sociais e complementares relativos a mão de obra, da forma como apresentada no apêndice 5 e 32 do livro 2 de cálculos e parâmetros do sinapi..
16/11/2023 18:04:27	Fornecedor VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 23.111.481/0001-08 finalizou o envio de anexo.
17/11/2023 14:10:28	Fornecedor G3 POLARIS SERVICOS LTDA, CNPJ 20.155.999/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/11/2023 16:10:00. Motivo: Prezado licitante, favor encaminhar a proposta ajustada, conforme o lance. O prazo para envio será de 2 (duas) horas..
17/11/2023 16:02:12	Fornecedor G3 POLARIS SERVICOS LTDA, CNPJ 20.155.999/0001-55 finalizou o envio de anexo.
20/11/2023 09:33:45	Fornecedor G3 POLARIS SERVICOS LTDA, CNPJ 20.155.999/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/11/2023 11:33:00. Motivo: Prezado licitante, gentileza corrigir a proposta, conforme lance ofertado, Há item com valor superior ao lance. Além disso, pedimos que apresente as tabelas de encargos complementares relativos à mão de obra.
20/11/2023 10:46:36	Fornecedor G3 POLARIS SERVICOS LTDA, CNPJ 20.155.999/0001-55 finalizou o envio de anexo.
20/11/2023 14:54:48	Fornecedor ILHABELLA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 10.309.919/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/11/2023 16:54:00. Motivo: Prezado licitante, favor encaminhar proposta, conforme lance ofertado. O prazo para envio será de 2 (duas) horas..
21/11/2023 09:03:57	Fornecedor 47.465.824 LTDA, CNPJ 47.465.824/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/11/2023 11:03:00. Motivo: Prezado licitante, favor encaminhar proposta, conforme lance ofertado. O prazo para envio será de 2 (duas) horas. .
21/11/2023 10:07:04	Fornecedor 47.465.824 LTDA, CNPJ 47.465.824/0001-09 finalizou o envio de anexo.
21/11/2023 10:19:35	Fornecedor 47.465.824 LTDA, CNPJ 47.465.824/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/11/2023 11:03:00. Motivo: Envio de documentação da proposta..
21/11/2023 11:06:29	Fornecedor 47.465.824 LTDA, CNPJ 47.465.824/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/11/2023 12:00:00. Motivo: envio de documentação da proposta..
21/11/2023 11:36:59	Fornecedor 47.465.824 LTDA, CNPJ 47.465.824/0001-09 finalizou o envio de anexo.
21/11/2023 14:48:29	Fornecedor R & M CONSULTORIA E INSTALACAO EM EQUIPAMENTO DE ELEVACAO LTDA, CNPJ 39.348.911/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/11/2023 16:48:00. Motivo: Prezado licitante, favor encaminhar proposta, conforme lance ofertado. O prazo para envio será de 2 (duas) horas. .
21/11/2023 15:11:04	Convocação do fornecedor R & M CONSULTORIA E INSTALACAO EM EQUIPAMENTO DE ELEVACAO LTDA, CNPJ 39.348.911/0001-40 para envio de anexos cancelada automaticamente.
21/11/2023 15:17:38	Fornecedor LEANDRO DA CONCEICAO GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 28.336.248/0001-47

Data/Hora	Descrição
21/11/2023 15:17:38	convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/11/2023 17:17:00. Motivo: Prezado licitante, favor encaminhar proposta, conforme lance ofertado. O prazo para envio será de 2 (duas) horas. .
21/11/2023 15:29:08	Convocação do fornecedor LEANDRO DA CONCEICAO GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 28.336.248/0001-47 para envio de anexos cancelada automaticamente.
21/11/2023 15:35:20	Fornecedor IFC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 22.336.152/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/11/2023 17:35:00. Motivo: Prezado licitante, favor encaminhar proposta, conforme lance ofertado. O prazo para envio será de 2 (duas) horas..
22/11/2023 10:01:57	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/11/2023 12:01:00. Motivo: Prezado licitante, favor encaminhar proposta, conforme lance ofertado. O prazo para envio será de 2 (duas) horas...
22/11/2023 12:02:14	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/11/2023 13:00:00. Motivo: Prorrogação de prazo..
22/11/2023 12:31:05	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 finalizou o envio de anexo.
23/11/2023 13:04:50	Fornecedor BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3.056.865,2972.
23/11/2023 13:05:01	Item homologado.

Item 1 do Grupo G1 - Manutenção / Reforma Predial

Postos de trabalho de manutenção predial de acordo aos itens classificados como “ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL” da tabela de Custo Referencial de Composições Sintético Desonerado do SINAPI, mensalista ou horista, conforme necessidade descrita mas não limitada da Tabela do tópico 8.36, acrescido da Bonificação Sobre Despesas Indiretas - BDI de Postos de trabalho.

Valor estimado:	R\$ 1.541.728,2100	Critério de julgamento:	Maior Desconto
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.533.***-9 - FRANCISMARY ALVES DA SILVA para BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23, melhor lance: 3,80% (R\$ 1.483.142,5381)

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.941.500/0001-23 - BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	3,80% (R\$ 1.483.142,5381)	Proposta adjudicada
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.541.574,0372) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
09.625.923/0001-03 - SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	0,10% (R\$ 1.540.186,4818)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.541.574,0372) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
28.336.248/0001-47 - LEANDRO DA CONCEICAO GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	13,50% (R\$ 1.333.594,9017)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.526.310,9279) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.465.824/0001-09 - 47.465.824 LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	15,00% (R\$ 1.310.468,9785)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.541.574,0372) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
42.559.008/0001-32 - PALLAS ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	12,01% (R\$ 1.356.566,6520)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.541.574,0372) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
33.833.880/0001-36 - CS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	0,05% (R\$ 1.540.957,3459)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.541.574,0372) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
39.348.911/0001-40 - R & M CONSULTORIA E INSTALACAO EM EQUIPAMENTO DE ELEVACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	14,40% (R\$ 1.319.719,3478)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.541.574,0372) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
10.309.919/0001-15 - ILHABELLA CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	15,01% (R\$ 1.310.314,8057)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.526.310,9279) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
20.155.999/0001-55 - G3 POLARIS SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	15,02% (R\$ 1.310.160,6329)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.526.310,9279) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
23.111.481/0001-08 - VELOSO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	15,00% (R\$ 1.310.468,9785)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.526.310,9279) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
35.230.250/0001-00 - CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim	3,23% (R\$ 1.491.930,3889)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.541.574,0372) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
21.005.185/0001-05 - R B SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	12,07% (R\$ 1.355.641,6151)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.541.574,0372) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
22.336.152/0001-00 - IFC ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	15,00% (R\$ 1.310.468,9785)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.541.574,0372) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
01.724.109/0001-34 - POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	0,01% (R\$ 1.541.574,0372)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.541.574,0372) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
06.236.852/0001-69 - FARADAY CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	0,05% (R\$ 1.540.957,3459)	-
Valor proposta: 0,05% (R\$ 1.540.957,3459) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
08.984.070/0001-33 - ATL SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	0,01% (R\$ 1.541.574,0372)	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.984.070/0001-33 - ATL SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	0,01% (R\$ 1.541.574,0372)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.541.574,0372)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:32:14	33.833.880/0001-36	0,05% (R\$ 1.540.957,3459)
16/11/2023 09:33:21	39.348.911/0001-40	0,02% (R\$ 1.541.419,8644)
16/11/2023 09:33:26	35.230.250/0001-00	1,50% (R\$ 1.518.602,2869)
16/11/2023 09:33:33	10.309.919/0001-15	2,00% (R\$ 1.510.893,6458)
16/11/2023 09:33:41	35.230.250/0001-00	3,00% (R\$ 1.495.476,3637)
16/11/2023 09:33:50	10.309.919/0001-15	3,01% (R\$ 1.495.322,1909)
16/11/2023 09:34:14	35.230.250/0001-00	3,02% (R\$ 1.495.168,0181)
16/11/2023 09:34:23	10.309.919/0001-15	3,05% (R\$ 1.494.705,4996)
16/11/2023 09:34:27	23.111.481/0001-08	3,07% (R\$ 1.494.397,1540)
16/11/2023 09:34:33	35.230.250/0001-00	3,10% (R\$ 1.493.934,6355)
16/11/2023 09:34:36	10.309.919/0001-15	3,08% (R\$ 1.494.242,9812)
16/11/2023 09:34:47	39.348.911/0001-40	3,11% (R\$ 1.493.780,4627)
16/11/2023 09:34:52	10.309.919/0001-15	3,15% (R\$ 1.493.163,7714)
16/11/2023 09:35:00	35.230.250/0001-00	3,16% (R\$ 1.493.009,5986)
16/11/2023 09:35:06	10.309.919/0001-15	3,18% (R\$ 1.492.701,2530)
16/11/2023 09:35:20	47.465.824/0001-09	3,19% (R\$ 1.492.547,0802)
16/11/2023 09:35:29	10.309.919/0001-15	3,20% (R\$ 1.492.392,9073)
16/11/2023 09:35:42	47.465.824/0001-09	3,21% (R\$ 1.492.238,7345)
16/11/2023 09:35:59	10.309.919/0001-15	3,22% (R\$ 1.492.084,5617)
16/11/2023 09:36:10	35.230.250/0001-00	3,23% (R\$ 1.491.930,3889)
16/11/2023 09:36:15	47.465.824/0001-09	3,24% (R\$ 1.491.776,2160)
16/11/2023 09:36:22	10.309.919/0001-15	3,26% (R\$ 1.491.467,8704)
16/11/2023 09:36:27	23.111.481/0001-08	3,28% (R\$ 1.491.159,5248)
16/11/2023 09:36:30	10.309.919/0001-15	3,29% (R\$ 1.491.005,3519)
16/11/2023 09:36:44	23.111.481/0001-08	9,00% (R\$ 1.402.972,6711)
16/11/2023 09:36:49	10.309.919/0001-15	9,50% (R\$ 1.395.264,0301)
16/11/2023 09:37:14	39.348.911/0001-40	9,70% (R\$ 1.392.180,5737)
16/11/2023 09:37:17	22.336.152/0001-00	10,00% (R\$ 1.387.555,3890)
16/11/2023 09:37:27	10.309.919/0001-15	10,50% (R\$ 1.379.846,7480)

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:38:07	39.348.911/0001-40	10,60% (R\$ 1.378.305,0198)
16/11/2023 09:38:15	22.336.152/0001-00	10,65% (R\$ 1.377.534,1557)
16/11/2023 09:38:25	10.309.919/0001-15	11,00% (R\$ 1.372.138,1069)
16/11/2023 09:38:32	39.348.911/0001-40	11,80% (R\$ 1.359.804,2813)
16/11/2023 09:38:40	10.309.919/0001-15	12,00% (R\$ 1.356.720,8248)
16/11/2023 09:39:09	47.465.824/0001-09	11,00% (R\$ 1.372.138,1069)
16/11/2023 09:39:25	23.941.500/0001-23	1,00% (R\$ 1.526.310,9279)
16/11/2023 09:39:35	22.336.152/0001-00	12,01% (R\$ 1.356.566,6520)
16/11/2023 09:39:39	28.336.248/0001-47	10,00% (R\$ 1.387.555,3890)
16/11/2023 09:39:43	39.348.911/0001-40	12,05% (R\$ 1.355.949,9607)
16/11/2023 09:39:56	10.309.919/0001-15	12,10% (R\$ 1.355.179,0966)
16/11/2023 09:40:42	42.559.008/0001-32	12,01% (R\$ 1.356.566,6520)
16/11/2023 09:40:55	39.348.911/0001-40	12,15% (R\$ 1.354.408,2325)
16/11/2023 09:41:01	21.005.185/0001-05	12,07% (R\$ 1.355.641,6151)
16/11/2023 09:41:12	10.309.919/0001-15	12,30% (R\$ 1.352.095,6402)
16/11/2023 09:41:12	22.336.152/0001-00	12,20% (R\$ 1.353.637,3684)
16/11/2023 09:41:44	39.348.911/0001-40	12,45% (R\$ 1.349.783,0479)
16/11/2023 09:41:49	10.309.919/0001-15	12,60% (R\$ 1.347.470,4556)
16/11/2023 09:42:24	22.336.152/0001-00	12,65% (R\$ 1.346.699,5915)
16/11/2023 09:42:32	10.309.919/0001-15	12,80% (R\$ 1.344.386,9992)
16/11/2023 09:42:56	20.155.999/0001-55	1,01% (R\$ 1.526.156,7551)
16/11/2023 09:43:03	39.348.911/0001-40	12,90% (R\$ 1.342.845,2710)
16/11/2023 09:43:08	10.309.919/0001-15	12,95% (R\$ 1.342.074,4069)
16/11/2023 09:43:25	22.336.152/0001-00	13,00% (R\$ 1.341.303,5427)
16/11/2023 09:43:34	47.465.824/0001-09	13,01% (R\$ 1.341.149,3699)
16/11/2023 09:43:45	39.348.911/0001-40	13,04% (R\$ 1.340.686,8515)
16/11/2023 09:44:13	23.111.481/0001-08	10,00% (R\$ 1.387.555,3890)
16/11/2023 09:44:27	22.336.152/0001-00	13,50% (R\$ 1.333.594,9017)
16/11/2023 09:44:37	10.309.919/0001-15	13,60% (R\$ 1.332.053,1735)
16/11/2023 09:44:55	39.348.911/0001-40	13,95% (R\$ 1.326.657,1248)
16/11/2023 09:45:10	22.336.152/0001-00	14,00% (R\$ 1.325.886,2606)
16/11/2023 09:45:19	10.309.919/0001-15	14,10% (R\$ 1.324.344,5324)
16/11/2023 09:46:16	39.348.911/0001-40	14,15% (R\$ 1.323.573,6683)
16/11/2023 09:46:19	22.336.152/0001-00	14,20% (R\$ 1.322.802,8042)
16/11/2023 09:47:30	09.625.923/0001-03	0,10% (R\$ 1.540.186,4818)

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:47:40	28.336.248/0001-47	13,50% (R\$ 1.333.594,9017)
16/11/2023 09:47:47	10.309.919/0001-15	14,25% (R\$ 1.322.031,9401)
16/11/2023 09:48:17	22.336.152/0001-00	14,30% (R\$ 1.321.261,0760)
16/11/2023 09:48:25	39.348.911/0001-40	14,31% (R\$ 1.321.106,9032)
16/11/2023 09:48:58	47.465.824/0001-09	14,32% (R\$ 1.320.952,7304)
16/11/2023 09:49:25	10.309.919/0001-15	14,33% (R\$ 1.320.798,5576)
16/11/2023 09:49:31	39.348.911/0001-40	14,40% (R\$ 1.319.719,3478)
16/11/2023 09:49:39	20.155.999/0001-55	1,02% (R\$ 1.526.002,5823)
16/11/2023 09:49:55	22.336.152/0001-00	14,50% (R\$ 1.318.177,6196)
16/11/2023 09:50:21	20.155.999/0001-55	1,03% (R\$ 1.525.848,4095)
16/11/2023 09:50:23	47.465.824/0001-09	14,49% (R\$ 1.318.331,7924)
16/11/2023 09:51:58	20.155.999/0001-55	1,04% (R\$ 1.525.694,2367)
16/11/2023 09:51:59	10.309.919/0001-15	14,55% (R\$ 1.317.406,7555)
16/11/2023 09:52:13	22.336.152/0001-00	14,60% (R\$ 1.316.635,8914)
16/11/2023 09:52:30	10.309.919/0001-15	14,62% (R\$ 1.316.327,5457)
16/11/2023 09:52:52	22.336.152/0001-00	14,65% (R\$ 1.315.865,0273)
16/11/2023 09:53:07	10.309.919/0001-15	14,66% (R\$ 1.315.710,8545)
16/11/2023 09:53:24	22.336.152/0001-00	15,00% (R\$ 1.310.468,9785)
16/11/2023 09:53:51	10.309.919/0001-15	15,01% (R\$ 1.310.314,8057)
16/11/2023 09:54:22	23.941.500/0001-23	3,00% (R\$ 1.495.476,3637)
16/11/2023 09:55:39	23.941.500/0001-23	3,80% (R\$ 1.483.142,5381)
16/11/2023 09:55:50	20.155.999/0001-55	1,05% (R\$ 1.525.540,0638)
16/11/2023 09:57:33	47.465.824/0001-09	15,00% (R\$ 1.310.468,9785)
16/11/2023 10:03:14	20.155.999/0001-55	1,06% (R\$ 1.525.385,8910)
16/11/2023 10:04:33	20.155.999/0001-55	1,07% (R\$ 1.525.231,7182)
16/11/2023 10:06:15	20.155.999/0001-55	1,08% (R\$ 1.525.077,5454)
16/11/2023 10:06:35	20.155.999/0001-55	15,02% (R\$ 1.310.160,6329)
16/11/2023 10:29:19	23.111.481/0001-08	15,00% (R\$ 1.310.468,9785)

Item 2 do Grupo G1 - Manutenção / Reforma Predial

Serviços de manutenção predial de acordo aos itens classificados como “CAIXA REFERENCIAL” da tabela de Custo Referencial de Composições Sintético Desonerado do SINAPI, acrescido da Bonificação Sobre Despesas Indiretas - BDI de Serviços.

Valor estimado: R\$ 1.560.979,0700 Critério de julgamento: Maior Desconto
 Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
 Situação: Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF ***.533.***-9 - FRANCISMARY ALVES DA SILVA para BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23, melhor lance: 22,50% (R\$ 1.209.758,7793)

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.941.500/0001-23 - BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	22,50% (R\$ 1.209.758,7793)	Proposta adjudicada
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.560.822,9721) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
42.559.008/0001-32 - PALLAS ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	15,01% (R\$ 1.326.676,1116)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.560.822,9721) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
35.230.250/0001-00 - CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim	9,92% (R\$ 1.406.129,9463)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.560.822,9721) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
22.336.152/0001-00 - IFC ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	15,00% (R\$ 1.326.832,2095)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.560.822,9721) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
28.336.248/0001-47 - LEANDRO DA CONCEICAO GONCALVES EMPREENDIMIENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	22,00% (R\$ 1.217.563,6746)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.545.369,2793) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
01.724.109/0001-34 - POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	9,90% (R\$ 1.406.442,1421)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.560.822,9721) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
21.005.185/0001-05 - R B SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	15,00% (R\$ 1.326.832,2095)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.560.822,9721) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
10.309.919/0001-15 - ILHABELLA CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	22,53% (R\$ 1.209.290,4856)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.545.369,2793) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.625.923/0001-03 - SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	0,10% (R\$ 1.559.418,0910)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.560.822,9721) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
23.111.481/0001-08 - VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	24,00% (R\$ 1.186.344,0932)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.545.369,2793) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
39.348.911/0001-40 - R & M CONSULTORIA E INSTALACAO EM EQUIPAMENTO DE ELEVACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	22,52% (R\$ 1.209.446,5835)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.560.822,9721) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
20.155.999/0001-55 - G3 POLARIS SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	23,01% (R\$ 1.201.797,7860)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 1,00% (R\$ 1.545.369,2793) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
47.465.824/0001-09 - 47.465.824 LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	22,51% (R\$ 1.209.602,6814)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.560.822,9721) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
33.833.880/0001-36 - CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	0,16% (R\$ 1.558.481,5035)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.560.822,9721) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
08.984.070/0001-33 - ATL SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	0,01% (R\$ 1.560.822,9721)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 1.560.822,9721) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
06.236.852/0001-69 - FARADAY CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	0,05% (R\$ 1.560.198,5805)	-
Valor proposta: 0,05% (R\$ 1.560.198,5805) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:32:27	33.833.880/0001-36	0,16% (R\$ 1.558.481,5035)
16/11/2023 09:32:50	01.724.109/0001-34	9,90% (R\$ 1.406.442,1421)
16/11/2023 09:33:28	10.309.919/0001-15	9,91% (R\$ 1.406.286,0442)
16/11/2023 09:33:35	39.348.911/0001-40	0,02% (R\$ 1.560.666,8742)
16/11/2023 09:34:07	35.230.250/0001-00	9,92% (R\$ 1.406.129,9463)
16/11/2023 09:34:41	23.111.481/0001-08	8,00% (R\$ 1.436.100,7444)
16/11/2023 09:34:44	10.309.919/0001-15	10,00% (R\$ 1.404.881,1630)
16/11/2023 09:35:28	47.465.824/0001-09	10,01% (R\$ 1.404.725,0651)
16/11/2023 09:35:42	10.309.919/0001-15	10,20% (R\$ 1.401.759,2049)
16/11/2023 09:35:51	47.465.824/0001-09	10,21% (R\$ 1.401.603,1070)

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:36:12	10.309.919/0001-15	10,22% (R\$ 1.401.447,0091)
16/11/2023 09:37:30	22.336.152/0001-00	10,25% (R\$ 1.400.978,7154)
16/11/2023 09:37:35	10.309.919/0001-15	10,30% (R\$ 1.400.198,2258)
16/11/2023 09:37:39	23.941.500/0001-23	11,00% (R\$ 1.389.271,3723)
16/11/2023 09:37:58	23.111.481/0001-08	12,00% (R\$ 1.373.661,5816)
16/11/2023 09:38:10	10.309.919/0001-15	12,20% (R\$ 1.370.539,6235)
16/11/2023 09:38:34	22.336.152/0001-00	12,25% (R\$ 1.369.759,1340)
16/11/2023 09:38:43	10.309.919/0001-15	13,00% (R\$ 1.358.051,7909)
16/11/2023 09:39:06	39.348.911/0001-40	13,10% (R\$ 1.356.490,8119)
16/11/2023 09:39:10	23.111.481/0001-08	14,00% (R\$ 1.342.442,0002)
16/11/2023 09:39:18	47.465.824/0001-09	13,00% (R\$ 1.358.051,7909)
16/11/2023 09:39:20	10.309.919/0001-15	14,20% (R\$ 1.339.320,0421)
16/11/2023 09:39:32	23.111.481/0001-08	14,50% (R\$ 1.334.637,1049)
16/11/2023 09:39:44	10.309.919/0001-15	15,00% (R\$ 1.326.832,2095)
16/11/2023 09:39:50	22.336.152/0001-00	14,51% (R\$ 1.334.481,0070)
16/11/2023 09:39:50	23.111.481/0001-08	15,01% (R\$ 1.326.676,1116)
16/11/2023 09:39:53	28.336.248/0001-47	10,00% (R\$ 1.404.881,1630)
16/11/2023 09:39:54	39.348.911/0001-40	15,03% (R\$ 1.326.363,9158)
16/11/2023 09:40:01	10.309.919/0001-15	15,50% (R\$ 1.319.027,3142)
16/11/2023 09:40:10	23.111.481/0001-08	16,00% (R\$ 1.311.222,4188)
16/11/2023 09:40:25	10.309.919/0001-15	16,50% (R\$ 1.303.417,5235)
16/11/2023 09:40:28	22.336.152/0001-00	15,00% (R\$ 1.326.832,2095)
16/11/2023 09:40:32	23.111.481/0001-08	17,00% (R\$ 1.295.612,6281)
16/11/2023 09:40:40	39.348.911/0001-40	17,30% (R\$ 1.290.929,6909)
16/11/2023 09:40:42	10.309.919/0001-15	17,20% (R\$ 1.292.490,6700)
16/11/2023 09:40:50	23.111.481/0001-08	18,00% (R\$ 1.280.002,8374)
16/11/2023 09:41:29	42.559.008/0001-32	15,01% (R\$ 1.326.676,1116)
16/11/2023 09:41:42	21.005.185/0001-05	15,00% (R\$ 1.326.832,2095)
16/11/2023 09:41:47	23.111.481/0001-08	19,00% (R\$ 1.264.393,0467)
16/11/2023 09:41:48	39.348.911/0001-40	18,10% (R\$ 1.278.441,8584)
16/11/2023 09:43:20	39.348.911/0001-40	19,10% (R\$ 1.262.832,0677)
16/11/2023 09:43:38	23.111.481/0001-08	20,00% (R\$ 1.248.783,2560)
16/11/2023 09:43:41	47.465.824/0001-09	19,11% (R\$ 1.262.675,9698)
16/11/2023 09:43:48	47.465.824/0001-09	20,01% (R\$ 1.248.627,1581)
16/11/2023 09:43:57	39.348.911/0001-40	20,05% (R\$ 1.248.002,7665)

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:44:20	23.111.481/0001-08	22,00% (R\$ 1.217.563,6746)
16/11/2023 09:44:51	23.941.500/0001-23	15,00% (R\$ 1.326.832,2095)
16/11/2023 09:45:03	39.348.911/0001-40	22,50% (R\$ 1.209.758,7793)
16/11/2023 09:46:07	23.941.500/0001-23	18,00% (R\$ 1.280.002,8374)
16/11/2023 09:46:21	23.941.500/0001-23	19,00% (R\$ 1.264.393,0467)
16/11/2023 09:47:00	20.155.999/0001-55	1,01% (R\$ 1.545.213,1814)
16/11/2023 09:47:46	09.625.923/0001-03	0,10% (R\$ 1.559.418,0910)
16/11/2023 09:49:03	28.336.248/0001-47	22,00% (R\$ 1.217.563,6746)
16/11/2023 09:49:11	47.465.824/0001-09	22,51% (R\$ 1.209.602,6814)
16/11/2023 09:49:23	20.155.999/0001-55	1,02% (R\$ 1.545.057,0835)
16/11/2023 09:49:36	39.348.911/0001-40	22,52% (R\$ 1.209.446,5835)
16/11/2023 09:54:24	23.941.500/0001-23	22,50% (R\$ 1.209.758,7793)
16/11/2023 09:59:11	10.309.919/0001-15	22,53% (R\$ 1.209.290,4856)
16/11/2023 09:59:27	23.111.481/0001-08	23,00% (R\$ 1.201.953,8839)
16/11/2023 10:00:06	20.155.999/0001-55	1,03% (R\$ 1.544.900,9856)
16/11/2023 10:01:14	20.155.999/0001-55	1,04% (R\$ 1.544.744,8877)
16/11/2023 10:01:53	20.155.999/0001-55	1,05% (R\$ 1.544.588,7898)
16/11/2023 10:06:40	20.155.999/0001-55	23,01% (R\$ 1.201.797,7860)
16/11/2023 10:29:35	23.111.481/0001-08	24,00% (R\$ 1.186.344,0932)

Item 3 do Grupo G1 - Manutenção / Reforma Predial

Fornecimento de Insumos de manutenção predial de acordo aos itens da tabela de Preço Referencial de Insumos Desonerado do SINAPI, conforme demanda da UFSB, acrescido da Bonificação Sobre Despesas Indiretas - BDI de Insumos.

Valor estimado:	R\$ 423.213,9300	Critério de julgamento:	Maior Desconto
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.533.***-9 - FRANCISMARY ALVES DA SILVA para BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 23.941.500/0001-23, melhor lance: 14,00% (R\$ 363.963,9798)

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.941.500/0001-23 - BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	14,00% (R\$ 363.963,9798)	Proposta adjudicada
Valor proposta: 0,01% (R\$ 423.171,6087) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
47.465.824/0001-09 - 47.465.824 LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	14,33% (R\$ 362.567,3739)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 0,01% (R\$ 423.171,6087) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
28.336.248/0001-47 - LEANDRO DA CONCEICAO GONCALVES EMPREENDIMIENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	13,00% (R\$ 368.196,1191)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 1,00% (R\$ 418.981,7907) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
33.833.880/0001-36 - CS CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	0,15% (R\$ 422.579,1092)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 423.171,6087) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
42.559.008/0001-32 - PALLAS ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	11,56% (R\$ 374.290,3997)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 423.171,6087) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
01.724.109/0001-34 - POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	10,00% (R\$ 380.892,5370)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 423.171,6087) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
21.005.185/0001-05 - R B SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	11,01% (R\$ 376.618,0764)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 423.171,6087) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
20.155.999/0001-55 - G3 POLARIS SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	14,61% (R\$ 361.382,3749)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 1,00% (R\$ 418.981,7907) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.111.481/0001-08 - VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	12,00% (R\$ 372.428,2584)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 1,00% (R\$ 418.981,7907) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
10.309.919/0001-15 - ILHABELLA CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	14,65% (R\$ 361.213,0893)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 1,00% (R\$ 418.981,7907) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
39.348.911/0001-40 - R & M CONSULTORIA E INSTALACAO EM EQUIPAMENTO DE ELEVACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	14,22% (R\$ 363.032,9092)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 0,01% (R\$ 423.171,6087) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
09.625.923/0001-03 - SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	0,10% (R\$ 422.790,7161)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 423.171,6087) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
22.336.152/0001-00 - IFC ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	14,70% (R\$ 361.001,4823)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 0,01% (R\$ 423.171,6087) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
35.230.250/0001-00 - CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim	10,38% (R\$ 379.284,3241)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 423.171,6087) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
06.236.852/0001-69 - FARADAY CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	0,05% (R\$ 423.002,3231)	-
Valor proposta: 0,05% (R\$ 423.002,3231) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
08.984.070/0001-33 - ATL SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	0,01% (R\$ 423.171,6087)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 423.171,6087) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:32:34	33.833.880/0001-36	0,15% (R\$ 422.579,1092)
16/11/2023 09:33:28	35.230.250/0001-00	1,50% (R\$ 416.865,7211)
16/11/2023 09:33:40	39.348.911/0001-40	0,02% (R\$ 423.129,2873)
16/11/2023 09:33:41	10.309.919/0001-15	2,00% (R\$ 414.749,6514)
16/11/2023 09:33:46	35.230.250/0001-00	3,00% (R\$ 410.517,5121)
16/11/2023 09:33:52	01.724.109/0001-34	10,00% (R\$ 380.892,5370)
16/11/2023 09:33:56	10.309.919/0001-15	3,01% (R\$ 410.475,1908)
16/11/2023 09:34:08	10.309.919/0001-15	10,20% (R\$ 380.046,1092)
16/11/2023 09:34:20	35.230.250/0001-00	10,30% (R\$ 379.622,8953)
16/11/2023 09:34:57	10.309.919/0001-15	10,35% (R\$ 379.411,2883)

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:35:01	23.111.481/0001-08	8,00% (R\$ 389.356,8156)
16/11/2023 09:35:34	47.465.824/0001-09	10,36% (R\$ 379.368,9669)
16/11/2023 09:36:04	35.230.250/0001-00	10,38% (R\$ 379.284,3241)
16/11/2023 09:36:18	10.309.919/0001-15	10,40% (R\$ 379.199,6813)
16/11/2023 09:37:43	22.336.152/0001-00	10,45% (R\$ 378.988,0744)
16/11/2023 09:37:47	23.941.500/0001-23	11,00% (R\$ 376.660,3977)
16/11/2023 09:38:09	23.111.481/0001-08	10,00% (R\$ 380.892,5370)
16/11/2023 09:38:32	10.309.919/0001-15	11,20% (R\$ 375.813,9699)
16/11/2023 09:38:56	22.336.152/0001-00	11,25% (R\$ 375.602,3629)
16/11/2023 09:38:59	39.348.911/0001-40	11,30% (R\$ 375.390,7560)
16/11/2023 09:39:29	47.465.824/0001-09	11,00% (R\$ 376.660,3977)
16/11/2023 09:39:37	10.309.919/0001-15	11,50% (R\$ 374.544,3281)
16/11/2023 09:40:00	22.336.152/0001-00	11,55% (R\$ 374.332,7211)
16/11/2023 09:40:04	28.336.248/0001-47	10,00% (R\$ 380.892,5370)
16/11/2023 09:40:16	39.348.911/0001-40	12,00% (R\$ 372.428,2584)
16/11/2023 09:40:17	10.309.919/0001-15	11,60% (R\$ 374.121,1142)
16/11/2023 09:40:53	10.309.919/0001-15	12,20% (R\$ 371.581,8306)
16/11/2023 09:42:11	22.336.152/0001-00	12,30% (R\$ 371.158,6167)
16/11/2023 09:42:17	10.309.919/0001-15	12,40% (R\$ 370.735,4027)
16/11/2023 09:42:19	42.559.008/0001-32	11,56% (R\$ 374.290,3997)
16/11/2023 09:42:27	21.005.185/0001-05	11,01% (R\$ 376.618,0764)
16/11/2023 09:43:16	22.336.152/0001-00	12,45% (R\$ 370.523,7958)
16/11/2023 09:43:56	47.465.824/0001-09	12,50% (R\$ 370.312,1888)
16/11/2023 09:44:42	22.336.152/0001-00	12,55% (R\$ 370.100,5818)
16/11/2023 09:44:51	10.309.919/0001-15	12,70% (R\$ 369.465,7609)
16/11/2023 09:45:24	22.336.152/0001-00	13,00% (R\$ 368.196,1191)
16/11/2023 09:46:14	23.111.481/0001-08	12,00% (R\$ 372.428,2584)
16/11/2023 09:46:24	39.348.911/0001-40	13,01% (R\$ 368.153,7978)
16/11/2023 09:47:22	22.336.152/0001-00	13,05% (R\$ 367.984,5122)
16/11/2023 09:47:40	20.155.999/0001-55	1,01% (R\$ 418.939,4694)
16/11/2023 09:47:53	10.309.919/0001-15	13,15% (R\$ 367.561,2983)
16/11/2023 09:47:54	09.625.923/0001-03	0,10% (R\$ 422.790,7161)
16/11/2023 09:48:08	22.336.152/0001-00	13,20% (R\$ 367.349,6913)
16/11/2023 09:48:23	10.309.919/0001-15	13,25% (R\$ 367.138,0843)
16/11/2023 09:48:25	28.336.248/0001-47	13,00% (R\$ 368.196,1191)

Data/hora	Participante	Lance
16/11/2023 09:49:18	47.465.824/0001-09	13,26% (R\$ 367.095,7629)
16/11/2023 09:49:45	10.309.919/0001-15	13,27% (R\$ 367.053,4415)
16/11/2023 09:49:59	39.348.911/0001-40	13,30% (R\$ 366.926,4774)
16/11/2023 09:50:07	22.336.152/0001-00	13,35% (R\$ 366.714,8704)
16/11/2023 09:50:36	47.465.824/0001-09	13,34% (R\$ 366.757,1918)
16/11/2023 09:52:04	10.309.919/0001-15	13,36% (R\$ 366.672,5490)
16/11/2023 09:52:26	22.336.152/0001-00	14,00% (R\$ 363.963,9798)
16/11/2023 09:52:36	10.309.919/0001-15	14,01% (R\$ 363.921,6585)
16/11/2023 09:53:06	22.336.152/0001-00	14,02% (R\$ 363.879,3371)
16/11/2023 09:53:16	10.309.919/0001-15	14,03% (R\$ 363.837,0157)
16/11/2023 09:53:36	22.336.152/0001-00	14,20% (R\$ 363.117,5520)
16/11/2023 09:53:46	10.309.919/0001-15	14,21% (R\$ 363.075,2306)
16/11/2023 09:53:52	39.348.911/0001-40	14,22% (R\$ 363.032,9092)
16/11/2023 09:53:59	10.309.919/0001-15	14,25% (R\$ 362.905,9450)
16/11/2023 09:54:28	23.941.500/0001-23	14,00% (R\$ 363.963,9798)
16/11/2023 09:54:39	22.336.152/0001-00	14,30% (R\$ 362.694,3381)
16/11/2023 09:54:45	10.309.919/0001-15	14,32% (R\$ 362.609,6953)
16/11/2023 09:57:06	47.465.824/0001-09	14,33% (R\$ 362.567,3739)
16/11/2023 09:57:21	10.309.919/0001-15	14,35% (R\$ 362.482,7311)
16/11/2023 09:57:33	22.336.152/0001-00	14,40% (R\$ 362.271,1241)
16/11/2023 09:57:43	10.309.919/0001-15	14,41% (R\$ 362.228,8027)
16/11/2023 10:01:15	22.336.152/0001-00	14,60% (R\$ 361.424,6963)
16/11/2023 10:06:47	20.155.999/0001-55	14,61% (R\$ 361.382,3749)
16/11/2023 10:06:57	10.309.919/0001-15	14,62% (R\$ 361.340,0535)
16/11/2023 10:07:03	10.309.919/0001-15	14,65% (R\$ 361.213,0893)
16/11/2023 10:07:24	22.336.152/0001-00	14,70% (R\$ 361.001,4823)

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

23/11/2023 10:00:21

Intenção de recurso na habilitação:

23/11/2023 10:49:19