REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACOES N° 01/2019 — SISTEMA DE REGISTRO
DE PRECOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23746.001514/2019-91

TIPO: MAIOR DESCONTO

DATA DA SESSAO PUBLICA: 09/05/2019.

HORARIO (Brasilia/Distrito Federal): as 09:00hrs (Horario de Brasilia)

LOCAL.: Portal de Compras do Governo Federal (www.comprasgovernamentais.qov.br)

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO FUTURA DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS
DE REFORMAS E PEQUENOS REPAROS.

MODO DE DISPUTA: ABERTO

INDICE
1 —DO OBJETO E VALOR ESTIMADO........coouiieeeieeeeeeeeeeiesesseessessesess s sssssnsessessssssessessssssnsessaassnsessens 5
2 - DO MODO DE DISPUTA E DO CRITERIO DE JULGAMENTO ......c.ovieeieeeeeecee e 5
3= DA PARTICIPACAOD ..ottt ettt s e se s s s, 7
4 — DO CREDENCIAMENTO ..ottt 9
5 — DO ENVIO DA PROPOSTA ......oooeieieeeeeeie et es s ssss st saenaan 10
6 — DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ........... 11
DAS DECLARAGOES. ... .cctteteeitee it e it e ettt e ite e steeste e s teesteesabesateasbeesbeesteeateeaaeeesbeesbeesbeesbeesaeesaeesabesnbeenteeteesreas 12
7 — DA SESSAO PUBLICA ...ttt 12
8 — DA DIVULGACAQ DAS PROPOSTAS DE PRECOS.........ovueieeeeieieeeeeiesseseesies s ssessenses s 13
9 — DA ACEITACAO DA PROPOSTA PARA A FASE DE LANCES ........cooooieveeereeereeeeeeeeesee e 13
10 — DA FORMULAGAO DOS LANCES. .........ovoeieiereeeeeeeeseeeesseseeseessessssess s sssansenssssssssnss s ansssennens 13
Dos BENEFICIOS AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE .....vccivieiieeiiie e cresreesteesree e 15
11. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL .....ovviveieeeieeeeeeeeee e 16
12 — DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS.........ooieeeeieeeeeeeeeseseessesseesesssess s 18

RDC n° 01/2019 — Processo n°® 23746.001514/2019-91 - pag. 1 de 93


http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/

R YN VY= | X 07X J OO 21

14- DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DA HABILITACAO .....oiviveeieeeeeeveereeeeses s, 27
15 - DISPOSICOES ESPECIFICAS — CAPACIDADE TECNICA ......ovoiveeeceeeieeeeevesvessess s 27
16 - DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA .......ooceeeeeeeeeeeeeeeeeeee e es e sessesssssses s s 29
17 — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.......ooiiiecieieseeieeseesesees s sssees s sssssssesssssssssn s s saneaan 30
18 — DO ENCERRAMENTO.......oooviiiicieciieeessesses et 31
19 — DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGCOS.........covcuieeeeereeeseeseeiessiesseessssssssssss oo, 31
20 — DA FORMALIZACAO DA ATA....oveeeeeeeeeeeeee e sees s sess s ses s ass s ssanss s sssssss s sn s sennaan 32
21 - DA FORMAGCAQ DO CADASTRO DE RESERVA........ooieeeieeeieiieieeeeeeessessesiessessesssssses s 33
22- DA REVISAQ DE PRECOS .......oouiieveeeeeeseseeeies s sess s sesssssaes s s s ssss s ssanas s ssssssnsssass s sennaan 34
23 — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECGO ........oouiiiereeiecieecieeissessessesssssessess s 35
24 — DO PRAZO CONTRATUAL E DO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS........cccoevrerrrnns 35
25 — DO PAGAMENTO ..ot seee sttt s st an st s s 38
26 — DA GARANTIA ..ottt ettt nennean 38
27 — DA FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DO OBJIETO ....oouveecieieeeeieseeseeeeies s 40
28— DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS........ooocveeeeeeiseeeeseeseeeieeeesses s 40
29 — DAS DISPOSICOES GERALS .......oooveeveeveecieeeeeeessesseesees e sees s snsass s 43
ANEXO | -PROJETO BASICO......oooeeeeeereeeeeeiieeeeeeeeee e sees e sssas s nsessasn s seas s senn e 46
(@] = ] =1 @ TP 47
2. OBJETIVO DO PROJETO BASICO .....oooveceeeeeceieeeeeeeeeeeesessesses s assenssns s 47
3. PERIODO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA DA ATA DO REGISTRO DE PRECOS E DO

CONTRATO ..ot ns s en s 48
4. CUSTO ESTIMADO DO CONTRATO.......oiirieeeereeseeeeeiseees s seesss s sen s 48
5= TERMINOLOGIA ..ottt nenean 49
6 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO ...t eeeee e 50
7 - DA ADOCAO DO RDC E DA ADOCAO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO........cccccoouene.. 54
8 - DA NAO ADOCAO DO IRP — INTENCAQ DE REGISTRO DE PRECO........cooveveeeeeesrisrscreris 55
9 - LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS ....coovvieeeeeeeeereseesieseiesseessesseessnseessess s 56
10 - CONDICOES GERAIS ...ttt sttt as s es s, 57
11  OBRIGAGCOES DA CONTRATADA .....oooveeeeeeereeeeseeeseseeseenses s ssees s sssnan s s s 61

RDC n° 01/2019 — Processo n°® 23746.001514/2019-91 - pag. 2 de 93



12 OBRIGACOES DA CONTRATANTE ....oovviieieresetee et eetee s ee st ssss s s st asssssa s esen s sensens 68
13 DA ALTERAGAQO DO CONTRATO ...ouitiveieereiesetese ettt sss s st s assa s esen s sensons 69
14 DOS PAGAMENTOS. ... .ottt et b bbbt btk e bt s bt e s e e bt s bt et e sbe e e e sbeebe et 70
15 RESPONSAVEL PELO PROJETO E UNIDADE FISCALIZADORA ......cccovveieeveeeeerseenieesieninen, 71
16 RESPONSAVEL PELO ELABORACAQ DESTE PROJETO BASICO ....coovvveeeeeeeieesee e, 71
ANEXO Il - ATA DE REGISTRO DE PREGCOS .......ooiiiieiiite ettt st 72
L DA VIGENCIA ...ttt b b bbb b bt bbb 72
2 — DO REGISTRO DE PREGOS ...ttt ettt st sesesesesesese e e s s s st sttt sasasasasasasasesesesesens 72
3 — DAS CONDIGOES DE FORNECIMENTO 1.v.vviviviiisisisisiisisisesesisissesesesesesesesesesssesesesssssessssssssssssssssssnsesasns 73
4 — CONTROLE E REVISAO DE PREGOS ....vcviviriririisiierisisesistsessstssesesesesesesesesesesssesssssesessssssssssssssssssasasasns 74
5 — DA CONTRATACGAD .. .ei ittt ittt ettt cte ettt stbe e e et e e et te e s be e e s tbe e sabeeeebaeesabeeesbbeesabessabaeesabesanteeeabaeesnbeeesseeens 75
6 — DA FORMALIZACAO DA CONTRATAGAD ....ciutiiiiie it e it e e stteeette e s etae e sabeesebeeasbaeesbeeesateesnteesbaeesareeannes 75
7 — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREGOS .....vvieieierererereriseseeiesesesesesessssssssssssssssssssesesesesssesens 75
8 — DO PROJETO BASICO ....ouvvvietieteteieieseseseseseseesesese e essssss s sasssesesesesesesesesesesesesesesesesssssssssssssnsssssnns 77
e BT 0 I =] 210 LTSS P PP 77
ANEXO HT = MINUTA DO CONTRATO ... c.e ittt ettt sttt ettt sbeesnneene e 78
CLAUSULA 12— DO OBJETO DO CONTRATO ....vtteieieiareieseseseseseseseeesesessssssssssssssssasssssssssesesssesesesenes 78
CLAUSULA 22 — DA VIGENCIA DO CONTRATO ....vvviiieteterereresesesesesesesesessssssssssssssssasasasasasasesesesesesens 79
CLAUSULA 38— DO PREGO .....cuiiiiiiieieisis ettt ettt e ettt sttt s senenenenis 79
CLAUSULA 42— DOTACAO ORCAMENTARIA. .. ...ciitiiiitie ettt et ete st s e et e etae e sbe e eateesnteesbaeesareeenns 79
CLAUSULA 52— DO PAGAMENTO ...ttt ittt ese s ettt s st as st s et es s sesesesesesenenes 79
CLAUSULA 62— DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA ....ooiiiiiiririeireieieeeese e 80
CLAusULA 72— Do ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZA(}AO .............................................. 80
CLAUSULA 82— DAs OBRIGAGOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE ... 80
8.1. AS OBRIGAGOES REFERENTES A CONTRATADA E A CONTRATANTE SE ENCONTRAM ELENCADAS NO
ITEM 10.5 E 10.6 DO PROJETO BASICO, RESPECTIVAMENTE. .....oiiicttteiiieeesesiittreeeseessesssbesesesessssssssseseees 80
CLAUSULA 92— DA SUBCONTRATAGAO ..ottt ettt st sbesnesnesnenn e e sne s 80
CLAUSULA 102 — DA ALTERAGAO SUBJIETIVA ..ottt 81
CLAUSULA 112 — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS ....veiiiieitieitieitre st ste e eteesteesteesteesteenteesbeesbeesnaesnne s 81
CLAUSULA 122 — DO REGIME DE EXECUGAO E DAS ALTERAGOES......cccoieitieitieitie e eire et 81

RDC n° 01/2019 — Processo n°® 23746.001514/2019-91 - pag. 3 de 93



CLAUSULA 132— DO LOCAL E FORMA DE EXECUCAO DAS REFORMAS ......vveeitieeitieeiireesieesstneesree s 81

CLAUSULA 142 — DAS VEDAGOES ...ttt ettt ettt etee sttt e e stte e s be e e sabe e s baeasbaeesabeeesaeeesnteesnbaeesnbeeennes 82
CLAUSULA 152 — DA RESCISAD ....oeuiiuiiiiiiisiisii sttt 82
CLAUSULA 162 — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS E DOS CASOS OMISSOS ......cvveeereneseninrnsnsesnsesenes 84
CLAUSULA 172 — DA PUBLICAGAO .......ciiiiiirieieteieteteteisteseseteeteseseseseseseesessssssssssssssssssssssssesssasasasesesesesens 84
CLAUSULA 182 — DO FORO ...c.uiiiieiiiieiieiisie sttt sa ettt b e bbb 84
ANEXO IV — MODELO DE APRESENTACAO DE PROPOSTA DE PRECOS.......cooveveeeireersrernrnrnnns 86
ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE QUE A EMPRESA ATENDE AOS CRITERIOS DE
SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL ...ttt 87
ANEXO \/~I — MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA OU RENUNCIA AOS LOCAIS E)A
EXECUCAO DAS REFORMAS E DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DA LICITACAO.......... 88
ANEXO VIl — PLANILHA ORCAMENTARIA DE REFERENCIA........ooiiieiieeeeeeseeeseseeesen s 89
ANEXO VIl — MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDl.......cvovevveeieericeeeeeseeeeeesesieniees 90
ANEXO IX — MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS.........ccccooeven... 91
ANEXO X — ESPECIFICACOES TECNICAS .......coieieeesteteeseeeee st enies s essssssssssssssssssssessseses s sensennen 92
ANEXO XI —LISTA DE ENDERECOS DAS UNIDADES DA UFSB........ccociiiiiiiiiieiesieesiee e 93

RDC n° 01/2019 — Processo n°® 23746.001514/2019-91 - pag. 4 de 93



RDC N°01/2019 - Sistema De Registro De Pregos
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23746.001514/2019-91

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA — UFSB, CNPJ: 18.560.547/0001-07, torna
publico que, por intermédio de sua Comissdo Especial de Licitagdo, designada pela Portaria n°
43/2019-PROPA, de 12/03/2019, promovera licitagdo na modalidade REGIME DIFERENCIADO
DE CONTRATAQAO PARA REGISTRO DE PRECO, do tipo MAIOR DESCONTO, com a
finalidade selecionar a melhor proposta para o seu objeto, definido logo abaixo, o qual se regera pelas
disposicdes contidas na Lei n® 12.462, de 05 de agosto de 2011, e suas alteracfes posteriores, na Lei
no 8.666, de 21 de junho de 1993 (nos casos expressamente previstos na Lei n® 12.462), no Decreto
n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, no Decreto Federal n° 7.893/2013, de 08 de abril de 2013 e pela
Instrucdo Normativa n® 02/2010 - MPOG/SLTI, de 11 de outubro de 2010 e normas deste edital e
instrumento contratual, bem como a legislacao correlata, e demais exigéncias previstas neste Edital
e seus ANEXOS, em conformidade com a autorizacdo contida no respectivo processo administrativo.

1-DO OBJETO E VALOR ESTIMADO

2. Disposicoes relativas ao Objeto e Valor Estimado.

4.1 Descricdo do objeto: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para
eventual prestacdo de servicos de reformas e pequenos reparos, para atender as
necessidades da UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA (UFSB) em sua
Reitoria, nos campi e Colégios Universitarios (CUNIS), tudo de acordo com as
exigéncias, condicOes, especificacdes e demais elementos técnicos constantes neste Edital
e respectivos ANEXOS.

2.3. Valor estimado: R$ 4.000.000,00 (quatro milhdes).

2.3.1.1. O valor estimado, embora seja consequente de levantamento promovido pela
Instituicdo, baseado nas necessidades que se prevé para o futuro, servira de subsidio para que a
licitante formule sua proposta, ndo constituindo, entretanto, qualquer compromisso entre ela e
a UFSB, podendo o mesmo ser executado no todo ou em parte.

2.3.1.2. O Edital e seus anexos estdo disponiveis no sitio www.comprasnet.gov.br. Pecas
graficas e componentes técnicos estdo disponiveis no sitio https://www.ufsb.edu.br/licitacoes-e-
contratos/licitacoes/pregoes

2 - DO MODO DE DISPUTA E DO CRITERIO DE JULGAMENTO

2.1 O modo de disputa da presente licitacdo sera o ABERTO, (arts. 16 e 17, inciso i, da lei n°
12.462/2011, combinado com os arts. 8°, inciso |11, 15 e 18 a 21, do decreto n° 7.581/2011);

2.2 O Critério de Julgamento sera o de MAIOR DESCONTO (art. 18, inciso I, da
Lei n®12.462/2011). O valor a ser registrado junto ao sistema, entretanto, devera
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ser o resultado em reais do desconto pretendido pelo licitante, o qual incidira no
valor de referéncia previsto no subitem 2.3, qual seja R$4.000.000,00. A titulo de
demonstracéo, caso o licitante pretenda ofertar um percentual de 10% de
desconto, ele devera registrar a proposta ou seu lance, conforme o caso, no valor
de R$3.600.000,00 (4.000.000,00 — 10% = 3.600.000,00), tendo em vista a
operacionalizacdo do presente RDC na plataforma do pregéo.

2.2.1 Para avaliagdo do percentual referente ao MAIOR DESCONTO, sera analisado o percentual
total de desconto aplicado linearmente a coluna ‘“Preco Unitario com BDI-PEO” da planilha
orcamentaria apresentada em anexo.

2.2.2 O percentual de desconto ofertado devera ser calculado pela férmula abaixo:
Percentual de Desconto = {1- [POL(com BDI)/PEO(com BDI)]}x100
Onde:

POL(com BDI) corresponde ao PRECO OFERTADO PELO LICITANTE na
coluna “Preco Unitario com BDI-POL”

PEO (com BDI) corresponde ao PRECO ESTIMADO PELO ORGAO na coluna
“Preco Unitario com BDI-PEOQ”

2.2.3 O percentual de desconto a ser apresentado pelos licitantes para a PLANILHA
ORCAMENTARIA DE REFERENCIA devera, OBRIGATORIAMENTE, incidir
LINEARMENTE sobre todos os precos unitarios com BDI, sendo o desconto estendido aos
eventuais termos aditivos;

2.2.4 O PRECO UNITARIO COM BDI €é aquele resultante da composicao dos custos unitarios,
inclusive encargos sociais, dos servigos listados na PLANILHA ORCAMENTARIA DE
REFERENCIA utilizada pela Instituico, acrescida do percentual de BDI de referéncia;

2.3 A licitante devera calcular seu BDI com base na férmula apresentada no arquivo ANEXO,
obedecendo ao disposto no Acordao n°. 2622/2013, do TCU, podendo até mesmo ultrapassar o limite
do célculo considerado pela UFSB para servicos e para fornecimento de materiais e equipamentos,
desde que o valor unitario proposto para cada servico seja igual ou inferior ao orcado pela UFSB, em
conformidade com o acdrddo 1.804/2012 do TCU;

2.4 O detalhamento dos ENCARGOS SOCIAIS devera ser apresentado conforme modelo de
detalhamento apresentado no arquivo ANEXO IX — ENCARGOS SOCIAIS;

2.5 Nos PRECOS UNITARIOS COM BDI deverdo estar incluidas todas as despesas ordinarias
diretas e indiretas decorrentes da execucdo contratual, inclusive tributos ou impostos, encargos
sociais, encargos complementares (alimentagéo, transporte, seguros, EPIs, ferramentas, exames
médicos), trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
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seguro, depreciacdo de instalacbes e equipamentos da contratada, e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacéo;

2.6 A diferenca percentual entre o valor final do contrato e o obtido a partir dos custos do orgamento
estimado pela UFSB ndo podera ser reduzida em favor do contratado, em decorréncia de aditamentos
contratuais que modifiqguem a composi¢do orcamentaria.

3 - DA PARTICIPACAO

3. Disposic¢oes relativas as condi¢des de participacao.

3.1. Poderao participar deste RDC os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado
ao objeto da licitacdo, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas
as exigéncias, inclusive quanto a documentacao, constantes deste Edital e seus Anexos, e estiverem
previamente credenciados perante o sistema eletrénico, por meio do site www.comprasnet.gov.br.

3.2. O credenciamento é o nivel basico do registro cadastral, que permite a empresa participar da
modalidade licitatoria pregdo, em sua forma eletrdnica, bem como na Cotacgdo Eletronica (IN n°
2/2010 da SLTI-MPQG, art. 11, caput).

3.2.1. O ramo de negocio da empresa podera ser comprovado mediante consulta no SICAF.

3.3. Seré concedido tratamento favorecido para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
para as sociedades Cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o
Microempreendedor Individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006.

3.4. N&o poderdo participar desta licitacdo as empresas que:

I. tenham sido declaradas inidéneas por qualquer érgdo da Administracdo Publica, direta ou
indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal,

I1. tenham sido suspensas temporariamente de participar de licitacdo e celebrar contratos com
esta Instituicdo, nos termos do art. 87, incisos 1l e IV da Lei n° 8.666/1993;

I11. estejam legalmente impedidas de participar de licitagdo e celebrar contratos com a
Administracdo Publica Federal, nos termos do art. 7° da Lei n® 10.520/2002, por forca de ato
da autoridade superior;

IV. concordatarias ou em processo de faléncia, de recuperacdo judicial ou recuperacao
extrajudicial, excetuado os que tenham seu plano de recuperacdo judicial acolhido, conforme
o0 Parecer n° 04/2015/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, de 26/06/2015, sob concurso de
credores, em dissolugdo ou em liquidagéo;

V. tenham sido constituidas com o mesmo objeto e por qualquer um dos socios e/ou
administradores de empresas declaradas inidoneas, apds aplicagcdo dessa san¢éo e no prazo de
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sua vigéncia, nos termos do subitem 9.5.3 do Acdérdéo do Tribunal de Contas da Unido —
TCU n° 495/2013 — Plenério;

V1. estejam proibidas de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 72, § 8°, V da Lei
n®9.605/1998;

VII. sejam sociedades empresarias estrangeiras e que nao funcionem no pais;
VI11. tenham seu contrato social ndo pertinente ou compativel com o objeto deste RDC;

IX. possuam débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho (Inciso V do art. 29, da Lei n°
8.666/1993), com redacédo dada pela Lei n® 12.440/2011;

X. possuam em seu quadro societario servidor ou dirigente vinculado a instituicdo
CONTRATANTE ou pessoa que, ainda que ndo tenha vinculo, seja responsavel pela promocéo
deste RDC; e também com pessoas que mantenham vinculo familiar com o servidor, o dirigente
ou a pessoa responsavel anteriormente mencionados, conforme recomendacdes insertas no Dec.
n® 7.203/2010 e Acordéo do Tribunal de Contas da Unido — TCU n° 2599/2011 — Plenério,
publicado no DOU em 28/09/2011,

XI. estejam atuando na condicdo de OrganizacOes da Sociedade Civil de Interesse Publico —
OSCIP, porquanto tal agir implica ofensa a Lei n. 9.790/1999, nos termos do Acordédo do
Tribunal de Contas da Unido — TCU n° 746/2014 — Plenério, publicado no DOU em
03/04/2014.

XI1. Cooperativas de qualquer natureza.
XI11. Pessoa fisica ou juridica que elaborar o projeto de engenharia;

XIV. Entidade empresarial responsavel pela elaboracdo de qualquer projeto béasico ou
executivo constante deste edital e anexos ou da qual o autor seja dirigente, gerente, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsavel técnico ou subcontratado;

XV. Empresa cujos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico,
consultivo, deliberativo, administrativo ou socios, pertencam, ainda que parcialmente, de
empresa do mesmo grupo, ou em mais de uma empresa, que esteja participando desta licitacéo;

XVI. Caso seja constatada tal situacdo, ainda que a posteriori, a empresa licitante serad
desqualificada, ficando esta e seus representantes incursos nas sanc¢des previstas no Art. 47 da
lei 12.462/2011.

XVII. Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou
juridica, e o Licitante ou responsavel pelos servicos, fornecimento e obras, incluindo-se 0s
fornecimentos de bens e servicos a estes necessarios;

XVII1. Servidor publico ou ocupante de cargo em comissdo da UFSB ou responsavel pela
licitacdo;
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3.5. A participacdo na presente licitagdo dar-se-a pela utilizacdo da senha privativa da licitante.
(Dec. n° 5.450/2005, art. 21, § 1°).

3.6. Caberi a licitante:

I. responsabilizar-se pelas transacdes efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por intermédio
de seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema eletrénico (SLTI-MPOG) ou ao
orgdo promotor da licitacdo (UFSB) responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros; (Dec. n°® 5.450/2005, art. 13, 111)

Il. acompanhar as operacBes no sistema eletrobnico durante o processo licitatorio,
responsabilizando-se pelo dnus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao. (Dec. n° 5.450/2005, art. 13,
V)

4 — DO CREDENCIAMENTO

4. Disposicdes relativas ao Credenciamento da licitante.

4.3. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao sistema eletronico — Portal de Compras do Governo Federal,
conforme Dec. n° 5.450/2005, art. 3°, § 1°.

4.3.1. A empresa obtera a chave de identificacdo e senha pessoal junto a SLTI/MPOG, onde
também deverd informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber
instrucdes detalhadas para sua correta utilizagdo do sistema.

4.4. Deverdo ser previamente credenciados perante o provedor deste sistema eletrénico a
autoridade competente do érgdo promotor da licitacdo, presidente, os membros da Comissdo e as
licitantes que irdo participar do RDC eletrénico.

4.4.1. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da
licitante ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo
das transacdes inerentes ao pregdo na forma eletronica (Art. 3°, 8 6°, do Dec. n° 5.450/2005).

4.5. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou
a UFSB (promotora da licitacdo) responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros (Art.3° 8§ 5° do Dec. n°® 5.450/2005).

4.6. No caso de participacdo de empresas em consorcio, o credenciamento e a operagdo do sistema
deve ser realizada pela empresa lider do consorcio.
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5—-DO ENVIO DA PROPOSTA

5. Disposicoes relativas a Proposta de Precos.

5.3. Apds a divulgacédo do presente Edital no Portal de Compras do Governo Federal, a licitante
devera encaminhar a proposta com a descri¢do do objeto ofertado e especificacdo do respectivo
preco e, se for o caso, 0 respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da sessdo
publica, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, quando, entdo, ser4 automaticamente
encerrada a fase de recebimento de propostas. (Dec. n® 5.450/2005, art. 21, caput)

5.3.1. O sistema eletrénico a que se refere o item anterior é provido pela SLTI-MPOG e pode
ser acessado através do Portal de Compras do Governo Federal.

5.3.2. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo
0 horario de Brasilia — DF.

5.4. Até a abertura da sessdo publica, a licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada (Dec. n® 5.450/2005, art. 21, § 4°).

5.5. No cadastramento e envio da proposta, a licitante devera observar obrigatoriamente o
seguinte:

I. todos os valores, precos e custos utilizados terdo como expressdo monetaria a moeda corrente
nacional. (Lei n® 8.666/93, art. 5°, caput)

I1. verificacdo da conformidade de cada proposta com os requisitos do presente Edital e com
0s precos correntes no mercado. (Lei n°® 8.666/93, art. 43, 1V)

I11. qualquer elemento que possa identificar a licitante importaré a desclassificacao da proposta,
sem prejuizo das sangdes previstas no presente Edital e respectivos anexos;

IV. descricdo detalhada de cada item do objeto do presente rdc, de forma a constar sua
especificacdo completa, conforme Comunicado n°® 049443 da SLTI/MPOG;

V. o preco ofertado de cada item do objeto do presente RDC devera contemplar todos os
iNSUMOS Necessarios a sua consecucao;

V1. prazo de validade da proposta informado pela licitante e ndo inferior 90 (noventa) dias,
contados da data de sua apresentacdo em sessdo publica;

V1. prazo de execucédo do objeto informado pela licitante ndo superior ao prazo determinado
no Projeto Basico;

VIII. a apresentacdo da proposta implicard plena aceitacdo, por parte do proponente, das
condigdes estabelecidas no presente Edital e respectivos anexos;

IX. a inobservancia do preenchimento correto das especificacbes de determinado item do
objeto licitado implicara a desclassificacdo da proposta em relacéo a este item;

X. seréa desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do presente Edital, forem
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omissas ou apresentem irregularidades insanaveis;
5.6. As propostas ficardo disponiveis no sistema eletronico.

5.7. Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocagdo para contratacdo, ficardo as
licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

5.8. O licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a Cooperativa de que trata o artigo
34 da Lei n°® 11.488, de 2007, e o Microempreendedor Individual deverdo informar tal condicdo
no ato do envio da proposta, por intermédio de funcionalidade disponivel no sistema eletrénico,
sob pena de ndo usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n® 123, de
2006.

5.9. O licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se enquadrar em qualquer das
vedacOes do artigo 3°, paragrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo podera usufruir
do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, ndo devera declarar sua condicao
de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte no sistema Comprasnet.

5.10. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e a conformidade
da proposta, ou ao enquadramento na condi¢do de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ou Cooperativa que faz jus ao tratamento diferenciado da Lei Complementar n° 123, de 2006,
sujeitard o licitante as sanc¢des previstas neste Edital.

6 - DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO E DO PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO

6. Disposic0es relativas a Impugnacdo do Ato Convocatdrio e do Pedido de Esclarecimento.

6.3. Qualquer pessoa podera impugnar ou solicitar esclarecimento sobre o presente Edital em até
5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura da sessdo publica, conforme o artigo
45, inciso |, alinea b, do Dec. n® 12.462/2011, por forma eletrdnica, através do sistema, ou atraves
do e-mail da Coordenacdo de Compras e Patriménio licitacao.ufsb@gmail.com., assim também
como por peticdo dirigida ou protocolada no endereco Rua Itabuna, s/n, Rod. llhéus — Vitdria da
Conquista, km 39, BR 415, Ferradas, Itabuna-BA, CEP 45613-204.

6.3.1. As respostas as impugnacdes e o0s esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serdo
entranhados nos autos do processo licitatorio e estardo disponiveis para consulta por qualquer
interessado.

6.3.2. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

6.3.3. Cabera a Comisséo, auxiliada pela area técnica responsavel, decidir sobre a impugnacéo
ou pedido de esclarecimento no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas (Dec. n° 5.450/2005,
art. 18, § 1°).

6.3.4. Acolhida a impugnacdo contra o ato convocatorio, seré definida e publicada nova data
para realizagdo do certame (Dec. n° 5.450/2005, art. 18, § 2°).
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6.4. Quaisquer informacdes adicionais poderdo ser obtidas através do telefone (73) 3616-
2358.

DAs DECLARACOES

6.5. A licitante assinalara “sim” ou “ndo” em campo préoprio do sistema eletrénico, N0 momento
da elaboracdo e envio da proposta eletronica, as seguintes declaragoes:

I. declaragdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo de sua habilitacdo, em
cumprimento a exigéncia contida no 8 2° do art. 32 da Lei n® 8.666/1993;

I1. declaracdo de elaboracdo independente de proposta, consoante determinacdo contida na
IN n°® 02/2009-SLTI/MPOG, conforme sugere o modelo constante no Anexo | da referida
instrucdo normativa,;

I11. declaragdo de ciéncia e concordancia com todas as condi¢Bes contidas no Edital e
respectivos anexos;

IV. declaracdo de que ndo ultrapassou o limite de faturamento e cumpriu 0s requisitos
estabelecidos no art. 3° da LC 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos art. 42° ao 49° da referida Lei Complementar (apenas para Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte);

V. declaragdo de que ndo emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. (Lei n°® 9.854/1999).

V1. Declaracdo de que ndo possui em cadeia produtiva empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Il e 1V do art. 1° e no inciso 11l do
art. 5° CF/1988.

6.6. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e proposta sujeitara
a licitante as san¢@es previstas no Dec. n° 5.450/2005. (art. 21, § 3° deste decreto).

7 — DA SESSAO PUBLICA

7. Disposic0es relativas a Sessao Publica.

7.1. A abertura da sessdo publica deste RDC, conduzida pelo pregoeiro, ocorrerd na data e na hora
indicadas no preambulo deste Edital, via sistema eletrénico provido pela SLTI-MPOG, através do
Portal de Compras do Governo Federal.

7.2. Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o pregoeiro e as licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio do referido sistema eletrénico.

7.3. Havendo necessidade, o Pregoeiro podera suspender a sessdo, motivadamente, informando no
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“chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

8 — DA DIVULGACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

8. Disposicoes relativas as propostas de precos.

8.1. A partir da data e hora mencionadas e consoante as condi¢fes estabelecidas neste Edital e
respectivos anexos, tera inicio a sessao publica do presente RDC, com a divulgacdo das propostas
de precos recebidas e inicio da etapa de lances, de acordo com o Dec. n° 5.450/2005.

9 - DA ACEITACAO DA PROPOSTA PARA A FASE DE LANCES

9. Disposicoes relativas a Aceitacdo da Proposta para Fase de Lances.

9.1. O pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que ndo estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos no presente Edital e respectivos anexos (Dec. n°
5.450/2005, art. 22, § 29), sobretudo em relacéo a execucao do objeto deste RDC.

9.2. E de preenchimento obrigatorio o campo “descri¢io detalhada do objeto ofertado™; a
inobservancia desta obrigacdo implicara a desclassificacdo do item da proposta.

9.3. Seré desclassificada a proposta que identifique o licitante.

9.4. Também serdo desclassificadas as propostas que forem omissas ou que apresentem
irregularidades insanaveis.

9.5. Ndo sera classificada para a FASE DE LANCES a proposta que:

9.5.1. Deixar de apresentar quaisquer das informacGes ou documentos pertinentes e exigidos no
item 7 deste Edital,

9.5.2. Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada nas propostas das demais licitantes ou de
qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

9.6. A desclassificacdo de proposta serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes (Dec. n° 5.450/2005, art. 22, 8§ 3°).

9.7. O sistema eletrdnico ordenard, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro,
sendo que somente estas participardo da fase de lance. (Dec. n° 5.450/2005, art. 23).

9.8. As propostas que atenderem a todas as exigéncias do Edital e respectivos anexos seréo
classificadas para a etapa de oferta de lances.

10 - DA FORMULACAO DOS LANCES

10. Disposicoes relativas a Formulagdo de Lances.
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10.1. Classificadas as propostas, o pregoeiro dard inicio a fase competitiva, quando entdo as
licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletronico (Dec. n°
5.450/2005, art. 24, caput). A licitante serd imediatamente informada do recebimento dos seus
lances, ou seja, do horério e valor consignados no registro de cada lance (Dec. n® 5.450/2005, art.
24, 8 19).

10.2. O lance a ser ofertado devera incidir como um percentual de desconto sobre TODOS o0s precos
da planilha orcamentaria de referéncia, de modo linear, conforme modelo disposto na Planilha de
Proposta, ANEXO IlI1.

10.3. Durante o transcurso da sessao, os licitantes terdo informacdes, em tempo real, do valor do
melhor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificagdo do ofertante;.

10.4. Os lances apresentados e levados em consideracdo para efeito de julgamento serdo de
exclusiva e total responsabilidade dos licitantes, ndo lhes cabendo o direito de pleitear qualquer
alteracdo.

10.5. Durante a fase de lances, o0 pregoeiro podera excluir justificadamente lances cujos valores
sejam manifestamente inexequiveis.

10.6. Sera permitido aos licitantes a apresentacao de lances intermediarios durante a disputa. Serdo
considerados os lances intermediarios cujos percentuais de desconto forem iguais ou superiores ao
desconto ja ofertado e registrado no sistema pela propria licitante;

10.7. No caso de desconexdo do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrdnico
permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos
realizados. (Dec. n® 5.450/2005, art. 24, § 10).

10.7.1. O pregoeiro, quando possivel, dara continuidade a sua atuacdo no certame, sem prejuizo
dos atos realizados.

10.7.2. Quando a desconexao do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos,
a sessdo do RDC na forma eletrbnica sera suspensa e reiniciada somente ap6s comunicacao aos
participantes, no endereco eletrénico utilizado para divulgacdo (Dec. n® 5.450/2005, art. 24, 8
11).

10.8. A etapa de lances da sessdo publica sera encerrada por decisdo do pregoeiro (Dec. n°
5.450/2005, art. 24, § 6°). O sistema eletrdnico encaminhara AVISO de fechamento iminente dos
lances, apds o0 que transcorrera periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepcao de lances (Dec. n°
5.450/2005, art. 24, § 7°).

10.9. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a compatibilidade do preco em relagdo ao estimado para contratacao e verificara a habilitacdo
da licitante conforme disposi¢des do presente Edital (Dec. n® 5.450/2005, art. 25, caput).

10.9.1. Apos o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderdo reduzir seus pregos ao
valor da proposta da licitante mais bem classificada (Dec. n°® 7.892/2013, art. 10, caput). A
apresentacdo destas novas propostas ndo prejudicara o resultado do certame em relacédo a licitante
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mais bem classificada (Dec. n® 7.892/2013, art. 10, Paragrafo Unico).

10.9.2. Ap6s o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o pregoeiro podera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta a licitante que tenha apresentado lance mais
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se
admitindo negociar condicdes diferentes daquelas previstas no presente Edital e respectivos
anexos (Dec. n° 5.450/2005, art. 24, § 8°).

10.9.3. A negociacao sera realizada por meio do sistema eletrdnico, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes (Dec. n° 5.450/2005, art. 24, § 9°).

10.9.4. O valor do desconto apresentado na proposta ndo poderd resultar em precos
unitarios superiores aos precos unitarios constantes no orcamento apresentado pela UFSB.

Dos BENEFiCI0S AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

10.10. Sera assegurada nesta licitacdo, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para
as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, em conformidade com a LC n° 123/2006.

10.10.1. O empate real acontece quando mais de uma proposta apresenta 0 mesmo valor.

10.10.2. Na modalidade RDC, leva-se em conta o empate ficto, que sdo aquelas situacdes em
que as propostas apresentadas pelas Microempresas — ME e Empresas de Pequeno Porte —
EPP podem ser até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada de
empresas de médio ou grande porte (LC n° 123/2006, art. 44).

10.11. Sempre que ocorrer empate real entre propostas de ME e EPP e ndo houver lances,
permanecendo empatadas em primeiro lugar, o sistema eletronico procedera, de forma automatica,
ao sorteio, encaminhando imediatamente mensagem, via Chat, identificando o fornecedor sorteado
pelo seu CNPJ e denominacdo. Esse procedimento ndo altera em nada o empate ficto, quando as
ME e EPP poderéo enviar ultimo lance para o desempatar com as propostas e lances das empresas
de médio e grande porte.

10.12. Ap6s a fase de lances, o sistema eletronico identificard em coluna prépria e por ordem de
classificacdo das propostas das ME e EPP participantes, comparando os respectivos valores com
os valores da proposta primeira colocada da empresa de méedio ou grande porte.

10.13. Apos a fase de lances, quando a melhor oferta ndo tiver sido apresentada por ME ou EPP
(LC n° 123/20086, art. 45, § 2°) e ocorrer 0 empate ficto, proceder-se-a da seguinte forma:

I. a ME ou EPP mais bem classificada podera, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do
envio_da_mensagem automatica pelo sistema_eletronico, apresentar uma ultima oferta,
obrigatoriamente inferior a proposta do primeiro colocado, situacdo em que, atendidas as
exigéncias habilitatérias e observado o valor estimado para a contratagdo, sera adjudicado em
seu favor o objeto deste RDC;

I1. ndo sendo CONTRATADA a ME ou EPP, na forma do inciso I, o sistema eletronico, de
forma automatica, convocara as ME e EPP remanescentes que se enquadrem no empate ficto,
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na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

I11. no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas ME ou EPP, conforme o inciso I,
0 sistema eletronico fard um sorteio eletrénico, definindo e convocando automaticamente a
vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;

V. a convocada que ndo_apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos,
controlados pelo Sistema, decaira do direito previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123/2006;

V. na hipotese de ndo contratacdo nos termos previstos neste item, o procedimento licitatério
prossegue com as demais licitantes.

11. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

11. Em atendimento as regulamentacdes oficiais, em especial a Instru¢cdo Normativa n° 01, de 19 de
janeiro de 2010, que dispbe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens,
contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional
e da outras providéncias, a UFSB institui que:

11.1. A empresa devera utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo
11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente — SISNAMA,; supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo
orgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA,;

11.2. Deveraainda, comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em cada etapa da execucgéo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instru¢cdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos
seguintes documentos, conforme o caso: a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos
produtos ou subprodutos florestais; b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do
transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de
Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa
IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislacéo correlata; c) Documento de Origem Florestal — DOF,
instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucao
Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa cujo transporte e armazenamento exija a emissao de tal licenca obrigatéria.

11.3. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territorio estadual.

11.4. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgédo

RDC n° 01/2019 — Processo n°® 23746.001514/2019-91 - pag. 16 de 93



Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

11.5. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, para tanto obriga-se, sob pena de multa previstas neste
termo/edital, a apresentar o seu plano de gerenciamento de residuos da construcao civil assinado
pelo responsavel técnico, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: a) Residuos
Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregados, ou encaminhados a areas de aterro de residuos da construcdo civil, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura; b) Residuos Classe B (reciclaveis
para outras destinacBes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a éareas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem
futura; c) Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicaces
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacédo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas; d) Residuos
Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.6. Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA, sob pena de multa e demais cominacdes legais,
podera dispor os residuos originarios da contratacdo nas areas da UFSB, em aterros de residuos
domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'adgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em &reas n&o licenciadas;

11.7. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115
e 15.116, de 2004;

11.8. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental: a) Qualquer instalacdo, equipamento ou
processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual
ou fugitiva, utilizado na execuc¢do contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de
poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte; b) Na execucgédo contratual, conforme o caso, a emissédo de
ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 —
Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagio
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 — Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata.

11.9. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
dever&o ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formac&o de precos os custos correspondentes;
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11.10. A _comprovacdo do disposto acima_devera ser feita mediante apresentacdo de
declaracdo, juntamente com os demais documentos habilitatérios, emitida pela propria
licitante, que ateste que o bem fornecido cumpre com tais exigéncias, conforme modelo
constante no Anexo V.

12 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

12. Disposi¢0es relativas ao Julgamento das Propostas de Pregos.

12.1. A proposta de pregos do Licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, contendo
as especificacGes detalhadas do objeto ofertado devera ser formulada com base nos modelos e
condicdes previstas neste Edital e seus anexos ou documento correspondente, apds o encerramento
da etapa de lances e enviada por meio do sistema COMPRASNET — op¢do “enviar anexo”, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas ap6s convocacdo do presidente e em conformidade com o melhor
lance ofertado, com posterior “entrega” do original via correio, no prazo maximo de 5 (cinco) dias
uteis (considerando-se a data de postagem), contados a partir da data de encerramento da fase de
aceitacdo das propostas. A proposta original devera ser encaminhada para:

UFSB - PRO-REITORIANDE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO - COMISS,AO
ESPECIAL DE LICITACOES, RDC/SRP N°01/2019 - RUA ITABUNA, S/N, ROD. ILHEUS
- VITORIA DA CONQUISTA, KM 39, BR 415, FERRADAS, ITABUNA-BA, CEP 45613-
204

12.2. A proposta devera conter:

12.2.1. APRESENTACAO DE PROPOSTA, com validade minima de 90 (noventa) dias
consecutivos, ajustada ao valor arrematado na fase de lances, assinada, obrigatoriamente, pelo
representante legal da licitante, com especificacdo clara e completa do objeto oferecido,
observadas as especificacdes constantes nos anexos do presente edital, sem conter alternativa de
preco ou qualquer outra condicdo que induza o julgamento a ter mais de um resultado, contendo
necessariamente a declaracdo expressa de estarem incluidos no preco cotado todos 0s impostos,
taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas incidentes sobre o
objeto deste RDC, nada mais sendo licito pleitear a esse titulo;

12.2.2. Caso o prazo de validade nédo esteja expressamente indicado na proposta, considerar-se-
a 0 prazo de 90 (noventa) dias consecutivos para efeito de julgamento da mesma;

12.2.3. Planilha Orcamentéria sintética adequada ao valor do desconto proposto pela empresa
licitante;
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12.2.4. Razdo social, o CNPJ, a referéncia ao nimero do edital do RDC, na forma eletronica, dia
e hora de abertura, o endereco completo, telefone e e-mail para contato, bem como o nimero de
sua conta corrente, 0 nome do banco e a respectiva agéncia onde deseja receber seus créditos.
12.2.5. Precos unitarios e precos unitarios com BDI, ajustados ao valor do desconto arrematado
na fase de lances, e ao BDI proposto pela licitante expressos em R$ (reais), com aproximagao de
duas casas decimais, conforme modelo de referéncia apresentado no ANEXO VI;

12.2.6. Indicacdo dos quantitativos e dos custos, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou
indicadas como verba;

12.2.7. Planilha Orcamentéaria Detalhada, ajustada (s) ao (s) novo (s) valor (es) unitario e global
final ofertado (s) na fase de lances, elaborada usando-se duas casas decimais. Sendo que o
resultado final, aplicado o desconto devera ser exato;

12.3. A licitante devera apresentar em formato PDF e editavel, na extensdo XLS (EXCEL),
juntamente com a proposta de preco, a planilha de Composicdo de Encargos Sociais, modelo
apresentado no Anexo VIII, devidamente preenchida ou uma planilha equivalente de acordo com a
fornecida pelo SINAPI que possa retratar fielmente seus encargos;

12.4. A licitante devera enviar toda a documentacdo que compde a proposta, para o e-mail
licitacao.ufsb@gmail.com ou através de sistema Comprasnet;

12.5. A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
sera interpretada como ndo existente ou ja incluida no preco, ndao podendo o licitante pleitear
acréscimo apo0s a abertura da sesséo publica;

12.6. E de inteira responsabilidade da licitante obter dos 6rgdos competentes as informagdes sobre
a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento objeto
desta licitacdo, nos mercados interno e/ou externo, nao se admitindo alegacéo de desconhecimento
de incidéncia tributaria ou outras correlatas;

12.7. A Planilha de composicdo de custos unitarios (analitica) de todos os itens da planilha
orcamentaria, bem como a apresentacdo de outros documentos citados deverdo ser entregues
posteriormente a fase de propostas.

12.8. O referido orcamento analitico devera ser numerado observando a mesma sequéncia dos itens
da PLANILHA ORCAMENTARIA DE REFERENCIA,;

12.9. O Licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacdo indicada nesta
secdo, sera desclassificado e sujeitar-se-a as san¢Oes previstas neste Edital;

12.10. Na analise da proposta de precos serd verificado o atendimento de todas as especificacoes e
condicdes, estabelecidas neste edital e seus anexos;

12.11. O Presidente da Comissdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal da UFSB ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisao;
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12.12. N&o se admitira proposta que apresente valores simbolicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de
propriedade do Licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade de remuneracéo;

12.13. Se a proposta ndo for aceitavel ou se o Licitante ndo atender as exigéncias de habilitagdo, o
presidente examinara a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificacgéo,
até a apuragdo de uma proposta que atenda ao edital;

12.14. Primando-se pelo principio da celeridade, o qual se vé numa condicdo especial, na adogdo
dos procedimentos eletrénicos, o presidente da comissdo podera, a depender da dindmica na analise
das propostas e documentacdo encaminhada, convocar, concomitantemente, mais de uma licitante
para enviar proposta de preco e/ou documentacdo de habilitacdo, sem desrespeitar, entretanto, a
ordem de classificacdo para andlise e decisdo de sua aceitacdo, incluindo as fases da licitacdo:
andlise da proposta e posterior documentos de habilitacéo.

12.15. Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do
instrumento convocatario, sera desclassificada aquela que:

12.15.1. Contenha vicios insanaveis;

12.15.2. N&o obedeca as especificacfes técnicas previstas no instrumento convocatério e seus
anexos;

12.15.3. Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do orgamento
estimado para a contratacdo, inclusive nas hipoteses previstas no caput do art. 9° do Decreto n°
7.581/11;

12.15.4. Né&o tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracdo publica;

12.15.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatorio, desde que insanavel.

12.15.6. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:

12.15.6.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor do or¢camento estimado pela administracdo publica;

12.15.6.2. Valor do or¢camento estimado pela administracdo publica.

12.16. A administracdo deverd conferir ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade
da sua proposta;

12.17. Na hipotese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é compativel com

a execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos e aos coeficientes de produtividade
adotados;
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12.18. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerard materiais e instalagbes a serem
fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo,
desde que a renuncia esteja expressa na proposta;

12.19. A economicidade da proposta sera aferida com base nos custos globais e unitarios;

12.20. O valor global da proposta ndo podera superar o orcamento estimado pela UFSB com base
nos parametros previstos nos 88 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°® 12.462/2011,;

12.21. Serdo convocadas as licitantes subsequentes em ordem de classificacdo, quando a
PROPOSTA DE PRECOS do primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificada por
permanecer acima do valor do or¢camento previamente estimado;

12.22. Quando a proposta do primeiro classificado estiver acima do or¢camento estimado, a comissao
de licitacdo podera negociar, com o Licitante, condi¢cdes mais vantajosas;

12.23. A negociacdo de que trata o item acima poderd ser feita com os demais Licitantes, segundo
a ordem de classificacdo, quando o primeiro colocado, ap6s a negociacdo, for desclassificado por
sua proposta permanecer superior ao or¢gamento estimado;

12.24. Analisada a aceitabilidade do prego obtido, o Presidente divulgara o resultado do julgamento
das propostas de precos;

12.25. Encerrado o julgamento, sera disponibilizada a respectiva ata, com a ordem de classificacao
das propostas;

12.26. Sera declarado vencedor o Licitante que apresentar o MAIOR DESCONTO e cumprir todos
0s requisitos de habilitacéo;

12.27. O critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO considerard o menor dispéndio para a

administracdo publica, atendidos os parametros minimos de qualidade definidos no instrumento
convocatorio.

13 - DA HABILITACAO

13. Como condicéo prévia ao exame da documentacgdo de habitacdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificard o eventual descumprimento das condi¢fes de
participacdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participagdo no certame ou a
futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

13.1. SICAF,

13.2. Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
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13.3. Cadastro Nacional de CondenacGes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

13.4. Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU;

13.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas
ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢do de contratar com o
Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

13.6. Constatada a existéncia de san¢édo, o Pregoeiro reputard o licitante inabilitado, por falta de
condic&o de participacao.

13.7. Quando houver cadastro, o Pregoeiro podera consultar o Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, em relacdo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal, trabalhista a
qualificagdo econdmico- financeira e habilitacdo técnica conforme disposto nos arts. 4°, caput, 8°, §
3° 13 a 18 e 43, I, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 2010.

13.8. Também poderdo ser consultados os sitios oficiais emissores de certidfes, especialmente
quando o licitante esteja com alguma documentacédo vencida junto ao SICAF.

13.9. Ainda como condicdo prévia a habilitacdo, para o item de participacdo exclusiva para
ME/EPP, a Comissdo podera consultar o Portal da Transparéncia do Governo Federal
(www.portaldatransparencia.gov.br), para verificagdo do somatério dos valores das ordens
bancarias recebidas pela licitante detentora da proposta classificada em primeiro lugar no exercicio
anterior ou corrente, conforme procedimento previsto na fase de aceitagéo e julgamento da proposta,
caso ainda ndo o tenha realizado;

13.10. Constatada a ocorréncia de qualquer das situacOes de extrapolamento do limite legal, a
Comissao indeferira a aplicacdo do tratamento diferenciado em favor da licitante, conforme artigo
3°, 88 9° 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente inabilitacdo,
sem prejuizo das penalidades incidentes;

13.11. Os documentos exigidos para habilitacdo, bem como a proposta de preco da melhor
classificada, devidamente ajustada ao valor do lance dado ou negociado, e demais documentos e
comprovacOes a serem anexados a proposta, deverdo ser encaminhados, preferencialmente, em
arquivo unico, por meio da op¢do “Enviar Anexo” do Sistema Comprasnet no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas contados a partir da solicitacdo, podendo também ser enviado pelo e-mail
licitacao.ufsb@gmail.com;

13.12. Apos o prazo citado, condicionado ao envio da documentacéo solicitada, podera, a
critério da andlise da Comissdo de Licitacao, ser concedido prazo de mais 120 minutos para o
envio de documentacao faltante.

13.13. Os originais ou copias autenticadas em Cartorio de Notas deverdo ser enviados via correios,

no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contados da adjudicagdo do objeto ao licitante vencedor
do processo licitatorio;
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13.14. A licitante que ja estiver cadastrada no SICAF, em situacdo regular, na data da
abertura da sessdo publica, ficard dispensada de apresentar os documentos comprobatorios
abrangidos pelo referido cadastro desde que esteja validado e atualizado;

13.15. E facultada & Comisséo de Licitagdo, em qualquer fase da licitacdo, desde que ndo seja
alterada a substancia da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer
informacdes, corrigir impropriedades na documentacdo de habilitacdo ou complementar a instrucéo
do processo;

13.16. Os licitantes que n&o estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF além do nivel de credenciamento exigido pela Instrucdo Normativa
SLTI/MPOG n° 2, de 2010, deverdo apresentar a seguinte documentacdo relativa a Habilitacdo
Juridica, a Regularidade Fiscal e trabalhista:

13.16.1. Relativos a Habilitacdo Juridica:

13.16.1.1. No caso de empreséario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

13.16.1.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatdério de seus administradores, bem como de todas as alteracbes ou da
consolidacdo.

13.16.1.3. No caso de sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

13.16.1.4. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicao
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

13.16.1.5. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto
de autorizacéo;

13.16.1.6. No caso de exercicio de atividade que assim o exija: ato de registro ou autorizacao
para funcionamento expedido pelo érgdo competente.

13.16.1.7. Para o exercicio de atividade de construcdo de obras civis, classificada como
potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, conforme Anexo 11 da
Instrucdo Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009: Comprovante de Registro no
Cadastro Tecnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade valido,
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nos termos do artigo 17, inciso 11, da Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrucdo Normativa
IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislagdo correlata.

13.16.1.8. A apresentacdo do Certificado de Regularidade sera dispensada, caso a
Comissao logre éxito em obté-lo mediante consulta on line ao sitio oficial do IBAMA,
imprimindo-o e anexando-o0 ao processo;

13.16.1.9. Caso a licitante seja dispensada de tal registro, por forca de dispositivo legal,
devera apresentar o documento comprobatorio ou declaragdo correspondente, sob as
penas da lei;

13.16.1.10. A certiddo poderd ser obtida mediante consulta on-line ao sitio oficial do
IBAMA www.ibama.gov.br ou http://servicos.ibama.gov.br/cogeg/index.php?id_menu=81.

13.16.1.11. Compromisso de constituicdo de consdércio, quando for o caso.

13.16.2. Reqularidade Fiscal e Trabalhista:

13.16.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

13.16.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

13.16.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

13.16.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452,
de 1° de maio de 1943,;

13.16.2.5. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

13.16.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante;

13.16.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao
objeto licitatorio, devera comprovar tal condi¢cdo mediante a apresentacdo de declaragéo da
Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

13.16.2.8. Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como Microempresa ou
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Empresa de Pequeno Porte devera apresentar toda a documentacéo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena
de inabilitacéo.

13.16.2.9. Havendo restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, em caso de
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, serd assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
Gteis, cujo termo inicial correspondera a0 momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da administracdo publica,
quando requerida pelo licitante e mediante justificativa, para a regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa (LC n° 123/2006, art. 43, § 1°).

13.16.2.10. Para as Microempresas — ME e Empresas de Pequeno Porte — EPP que ndo
regularizarem a documentagdo no prazo previsto no subitem anterior, implicara decadéncia
do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/1993,
sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a assinatura da Ata de Registro de Precos — ARP e/ou Contrato, ou
revogar a licitacdo (LC n°® 123/2006, art. 43 8§ 2°).

13.16.3. Reqularidade Econdémico Financeira:

13.16.3.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
dentro do prazo de validade expresso na propria certiddo, ou, na omissdo desta, expedida a
menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentacéo;

13.16.3.2. Balango patrimonial e demonstracGes contabeis do Gltimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta;

13.16.3.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se
a apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracdes contabeis referentes
ao periodo de existéncia da sociedade.

13.16.3.2.2. O balanc¢o patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade;

13.16.3.3. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, ndo sera exigido da licitante

qualificada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte a apresentagdo de balango
patrimonial do ultimo exercicio financeiro. (Art. 3° do Decreto n° 8.538, de 2015);
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13.16.3.4. A boa situacio financeira do licitante sera avaliada pelos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes
da aplicacdo das formulas abaixo, com os valores extraidos de seu balanco patrimonial ou
apurados mediante consulta online, no caso de empresas inscritas no SICAF:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = _ Ativo Circulante
Passivo Circulante

13.16.4. Durante a fase de habilitacdo, e somente apds solicitacdo do pregoeiro, a licitante
vencedora que apresentar indices econémicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possuli
(capital minimo ou patriménio liquido) equivalente a 10 % (dez por cento) do valor total
estimado da contratacdo daqueles itens que ela ir& fornecer.

13.17. Nao serdo aceitos documentos com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

13.18. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal ndo impede que a licitante
qualificada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte seja declarada vencedora, uma vez
que atenda a todas as demais exigéncias do Edital.

13.19. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da
mesma.

13.20. Seréo inabilitadas as empresas que ndo atenderem aos requisitos de habilitacdo, seja por néo
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, seja por apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

13.21. Poderdo ser inabilitadas as empresas que ndo apresentarem as declaracoes exigidas nos
anexos deste edital.

13.22. No caso de inabilitacdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
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estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

13.23. A declaracdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de
habilitag&o.

14- DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DA HABILITAGCAO

14. Documentos complementares:
14.1. Documento de identificacdo do Representante Legal;

14.2. Declaracdo formal da licitante, indicando o quantitativo de pessoal técnico qualificados,
adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto desta licitacdo, inclusive, se possivel, indicando
o nome do(s) profissional(is) responsavel(is) técnico(s) pela execucdo dos servigos, conforme o item
8.4 do PROJETO BASICO deste edital;

14.3. No julgamento da habilitacdo, a Comissdo podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitag&o;

14.4. Todos os documentos deverdo estar em nome do Licitante. Se o Licitante for matriz, os
documentos deverdo estar com o nimero do CNPJ da matriz. Se for filial, os documentos deverado
estar com o nimero do CNPJ da filial, salvo aqueles que, por sua natureza, comprovadamente, sao
emitidos em nome da matriz;

14.5. A documentacido a ser entregue “via correio” descrita deverd ser apresentada em original ou
copia autenticada em cartorio competente;

14.6. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverao ser entregues acompanhados da
traducdo para lingua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente
consularizados ou registrados no cartério de titulos e documentos;

14.7. Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, também deverao
ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartério de titulos e documentos;

15 - DISPOSICOES ESPECIFICAS - CAPACIDADE TECNICA

15. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF deverdo comprovar, ainda, a qualificacdo técnica, por
meio de:

15.1. Apresentacdo de prova de registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa licitante e de
seu (s) responsavel (is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados, em plena validade.

RDC n° 01/2019 — Processo n°® 23746.001514/2019-91 - pag. 27 de 93



15.2. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA do Estado da Bahia, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao regional
por ocasido da assinatura do contrato.

15.3. Comprovacdo da capacitacdo técnica operacional da empresa, mediante apresentacdo de
Certiddo de Acervo Tecnico - CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da
legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel (is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo dos servicos, que demonstre a Anotacéo de Responsabilidade Técnica — ART.

15.4. Quanto a capacitacdo técnica, a licitante deverd comprovar aptiddao para desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitac&o,
e indicacgdo das instalacbes e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a
realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

15.5. A comprovagao de aptidao referida no item 15.3 sera feita por atestados fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais
competentes;

15.6. Os atestados deveréo estar devidamente registrados no CREA ou CAU da regiéo pertinente,
nos termos da legislacdo aplicavel, dando-se tal comprovacdo mediante a apresentacdo da
correspondente CAT com registro de atestado — atividade concluida ou em andamento;

15.7. A(s) certiddo(fes) ou atestado(s) exigido(s) para fins de comprovagdo de aptiddo para o
desempenho das atividades constantes no objeto desta licitacdo devera(do) conter, obrigatoriamente,
informagdes quanto a autoria do documento, como nome completo e enderego, bem como elementos
suficientes que permitam a analise da atividade executada pela licitante, e sua compara¢do com as
atividades do objeto desta licitacéo;

15.8. Para efeito da comprovacao de capacitacdo técnico-operacional, ndo serdo aceitas certiddes
ou atestados de capacidade técnica relativos a atividades desenvolvidas efetivamente por terceiros
a servico da empresa licitante.

15.9. Todos os documentos apresentados ficardo anexados ao processo, sendo vedada sua retirada
ou substituicéo;

15.10. A ndo apresentacdo de qualquer documento solicitado acima ou sua apresentacdo em
desacordo com a forma e quantidades estipuladas, implicara na automatica inabilitacdo da licitante,
resguardada a possibilidade de saneamento, dentro dos pardmetros da legislacdo pertinente e para
atender ao interesse publico;

15.11. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovacéo de qualificacdo técnica, todos serdo inabilitados;

15.12. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
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15.12.1. S6cio;
15.12.2. Diretor;
15.12.3. Responsével técnico.

15.13. A comprovacdo de vinculacdo dos profissionais devera atender aos seguintes requisitos:
15.13.1. Socio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;
15.13.2. Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou
céE)ia} da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade
anénima;

15.13.3. Responsavel Técnico: copia da Certiddo expedida pelo CREA da Sede ou Filial da
licitante onde consta o registro do profissional como RT.

15.14. No decorrer da execucdo dos servicos, o profissional de que trata este subitem podera ser
substituido, nos termos do artigo 30, 810, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracéo.

15.15. A empresa pode acrescentar a sua equipe outros profissionais que entender pertinentes e
necessarios, mediante aprovacao da CONTRATANTE.

15.16. A CONTRATADA devera indicar preposto, a ser submetido a aprovacdo da Diretoria de
Infraestrutura (DINFRA) durante o periodo de execucédo dos trabalhos, para representa-la sempre
que for necessario.

15.17. Todos os documentos apresentados ficardo anexados ao processo, sendo vedada sua retirada
ou substituicéo;

15.18. A ndo apresentacdo de qualquer documento solicitado acima ou sua apresentacdo em
desacordo com a forma e quantidades estipuladas, implicara na automatica inabilitacdo da licitante.

15.19. Apresentar declaracdo indicando o nome, CPF e nimero do registro no CREA do responsavel
técnico que acompanharé a execucdo dos servigos da presente licitacéo.

15.20. Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprovacéo da capacidade técnico-
profissional deverdo participar da execucdo do objeto da licitacdo, admitindo-se, excepcionalmente,
a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo
fiscal/gestor do contrato e ratificada pelo seu superior;

16 - DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

16. A sessdo publica poderé ser reaberta:
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16.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulacéo de atos anteriores a realizacdo da
sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica, situacdo em que serdo
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

16.2. Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor ndo assinar a Ata de Registro de Precos ou ndo comprovar a regularizagdo fiscal, nos
termos do art. 43, 81° da LC n°® 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

16.3. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

16.4. A convocagdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase
do procedimento licitatorio.

16.5. A convocagdo feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

17 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

17. Das disposices relativas aos Recursos Administrativos.
17.1. Havera fase recursal Unica, apds o término da fase de habilitacdo.

17.1.1. Os licitantes que desejarem recorrer em face dos atos do julgamento da proposta ou da
habilitacdo deverdo manifestar imediatamente, apds o término de cada sesséo, a sua intencao de
recorrer, sob pena de precluséo.

17.1.2. O Pregoeiro assegurara tempo minimo de 30 (trinta) minutos para que o licitante
manifeste motivadamente sua intencdo de recorrer.

17.1.3. Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existéncia
de motivacdo da intencdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo 0 recurso,
fundamentadamente.

17.1.4. Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrard no mérito recursal, mas apenas verificara as
condicdes de admissibilidade do recurso.

17.1.5. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intengdo de recorrer importara a
decadéncia desse direito.

17.2. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o prazo de 5 (cinco) dias
Uteis para apresentar as razdes, pelo sistema eletrénico, ou por e-mail por meio do endereco
eletronico licitacao.ufsb@gmail.com, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletrdnico, em prazo igual, que
comecardo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
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17.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento convocatorio, sera excluido o dia do
inicio e serd incluido o do vencimento;

17.4. Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia Gtil no &mbito do 6rgéo ou entidade
responsavel pela licitacéo.

17.5. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da autoridade que praticou o ato
recorrido, que apreciara sua admissibilidade, cabendo a esta reconsiderar sua decisdo no prazo de
cinco dias Uteis ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso,
a decisdo do recurso ser proferida dentro do prazo de cinco dias Uteis, contado do seu recebimento,
sob pena de apuracédo de responsabilidade..

17.6. O acolhimento do recurso implicara tdo somente a invalidacdo dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

17.7. N&o serdo conhecidos 0s recursos interpostos ap0s 0s respectivos prazos legais.

17.8. Os autos do processo permanecerdo, com vista franqueada aos interessados, na Universidade
Federal do Sul da Bahia, situada na BR 415, km 39, s/n, Rua Itabuna, Bairro Ferradas, CEP: 45613-
204, Itabuna/BA, nas dependéncias da Coordenacdo de compras e patriménio, setor vinculado a
Diretoria Administrativa — DIRAD.

18 - DO ENCERRAMENTO

18. Disposic0es relativas ao encerramento.

18.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, a UFSB podera ainda neste
momento negociar condi¢cdes mais vantajosas com o primeiro colocado;

18.2. Exaurida a negociacdo o procedimento licitatorio sera encerrado e encaminhado a autoridade
Superior que podera:

18.2.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supriveis;
18.2.2. Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;
18.2.3. Revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

18.2.4. Adjudicar o objeto e homologar a licitacdo, e encaminhar 0s autos ao Orgao
requisitante/interessado para que esse convoque o adjudicatério para assinatura do contrato.

19 - DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

19. Disposic0es relativas aos Usuarios.

19.1. Qualquer 6rgéo ou entidade da Administracdo Publica que nédo tenha participado do certame
licitatorio podera utilizar a presente ata, mediante anuéncia da Universidade Federal do Sul da Bahia
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(6rgao gerenciador), desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitada, no que couber,
as condicdes e as regras estabelecidas na Lei n® 8.666/93, no Dec. n° 7.892/2013, na IN n° 08/1998-
MARE e IN n°® 04/1999-SEAP, relativas a utilizagdo do Sistema de Registro de Precos.

19.1.1. Os 6rgédos e entidades que ndo participarem do registro de precos, quando desejarem fazer
uso desta ata, terdo de consultar a UFSB, 6rgdo gerenciador desta ata, sobre a possibilidade de
adeséo.

19.1.2. Cabera ao fornecedor beneficiario desta ata, observadas as condicGes nela estabelecidas,
optar pela aceitacdo, ou ndo, do fornecimento, desde que este fornecimento ndo venha a
prejudicar as obrigacbes anteriormente assumidas com o 6rgdo gerenciador e 0Orgaos
participantes.

19.1.3. As aquisi¢des ou contratacfes adicionais ndo poderdo exceder, por 6rgdo ou entidade, a
50% (cinguenta por cento) dos quantitativos dos itens licitados e registrados na presente ata
para a UFSB (6rgdo gerenciador) e demais 6rgdos participantes.

19.1.4. As adesdes a presente ata limitar-se-a0, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada
item registrado nesta ata, para a UFSB e érgdos participantes, independentemente do numero de
6rgdos ndo participantes que aderirem.

19.2. Compete aos 6rgdos participantes e ndo-participantes cobrar do fornecedor o cumprimento das
obrigacbes contratualmente assumidas e aplicar, observada a ampla defesa e o contraditorio,
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relacéo as suas
préprias contratacdes, informando as ocorréncias a UFSB, conforme previsdo contida,
respectivamente, no § 1° do art. 6° e no § 7° do art. 22, do Dec. n° 7.892/2013.

20 - DA FORMALIZACAO DA ATA

20. Disposicdes relativas a Formalizacdo da Ata.

20.1. Homologada a licitacdo, serd formalizada a presente ata com o fornecedor primeiro
classificado e os demais licitantes que aceitaram cotar 0s bens ou servigos com precos iguais ao da
licitante vencedora, na sequéncia da classificacdo do certame.

20.2. O pregoeiro da UFSB enviara a presente ata a empresa ganhadora, que devera assina-la e
devolvé-la no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contado da data do recebimento, de modo a
atender as demandas desta Instituicdo e, se for o caso, dos Orgdos participantes, conforme
quantitativos registrados para cada beneficiario.

20.2.1. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado uma vez, por_igual
periodo, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo fornecedor convocado, desde que
ocorra motivo justificado e aceito pelo referido pregoeiro.

20.2.2. Na assinatura desta ata, exigir-se-a a comprovacdo das condicOes de habilitacdo
consignadas no presente Edital, as quais deverdo ser mantidas pela licitante durante sua

vigéncia.
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20.2.3. No caso de o fornecedor primeiro classificado ndo comprovar sua habilitacdo, ou quando
ele se recusar injustificadamente a assinar esta ata, a UFSB convocara os demais licitantes, na
ordem de classificacdo, para, depois de comprovados os requisitos habilitatorios e feita a
negociacdo, efetuar a referida assinatura, sem prejuizo das cominacdes legais previstas no
presente Edital e respectivos anexos, aplicaveis aquele fornecedor que ndo comprovou sua
habilitagcdo ou que se recusou a assinar.

20.3. Esta ata, resultante do presente RDC, tera validade de 12 (doze) meses, a partir de sua
assinatura, e seré disponibilizada no Portal de Compras do Governo Federal durante o periodo de
sua vigéncia.

20.3.1. A assinatura desta ata implicard para o fornecedor compromisso de fornecimento nas
condicdes estabelecidas, ap6s cumpridos os requisitos de publicidade, conforme disposto no art.
14 do Dec. n® 7.892/2013.

20.4. A convocacdo do adjudicatario para assinatura desta ata, fora do prazo de validade da sua
proposta, desobriga-o de qualquer responsabilidade pela ndo aceitagdo da Nota de Empenho ou
celebracdo do instrumento de contrato.

20.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar a presente ata, aceitar a Nota de Empenho
emitida, dentro do prazo de validade da sua proposta, caracteriza o descumprimento total das
obrigacBes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93 e no
presente Edital, bem como o cancelamento do seu registro.

20.6. Expirado o prazo de validade da proposta da licitante vencedora, sem que se chegue a um
acordo sobre a prorrogacdo, a CONTRATANTE podera convocar os licitantes remanescentes,
respeitada a ordem de classificacdo, para os fins ali indicados, em igual prazo e nas mesmas
condigcOes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos, de acordo com o
presente Edital, ou ainda poderéa revogar a licitacéo.

20.6.1. Os licitantes convocados na hipotese prevista no subitem anterior ficardo isentos das
penalidades estabelecidas no presente Edital, caso ndo aceitem as condicdes ali impostas.

20.7. A publicacdo resumida desta ata e de seus aditamentos no Diario Oficial da Unido, condicdes
indispensaveis para sua eficacia, sera providenciada pela Administracdo logo ap6s a assinatura,
qualquer que seja o seu valor.

20.8. O Edital, esta ata, o Projeto Basico, a proposta da licitante e a Nota de Empenho passam
a ter forca de contrato para todos os efeitos legais.

21 - DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

21. Disposicdes relativas a Formacao do Cadastro de Reserva

21.1. Apo0s o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderdo reduzir seus precos ao valor
da proposta do licitante mais bem classificado.
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21.2. A apresentacao de novas propostas na forma deste item néo prejudicara o resultado do certame
em relacéo ao licitante melhor classificado.

21.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante
vencedor, estes serdo classificados segundo a ordem da ultima proposta individual apresentada
durante a fase competitiva.

21.4. Esta ordem de classificacdo dos licitantes registrados deveré ser respeitada nas contratacdes e
somente sera utilizada acaso o melhor colocado no certame ndo assine a ata ou tenha seu registro
cancelado nas hipoteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n°® 7.892/2013.

22- DA REVISAO DE PRECOS

22. Disposic0es relativas a revisdo de precos.

22.1. A Ata de Registro de Precos podera sofrer alteracdes, obedecidas as disposi¢des contidas no
art. 39 da Lei n® 12.462/2011 e no art. 100 do Decreto n° 7.581/2011.

22.2. O prego registrado por valor unitario poderd ser revisto em face de eventual redugdo daqueles
praticados no mercado, ou no surgimento de fato que eleve o custo dos bens registrados.

22.3. Quando o preco inicialmente registrado por valor unitario, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao preco praticado no mercado, a UFSB convocard o licitante registrado visando a
negociacdo para sua reducédo e/ou readequacéo.

22.4. Frustrada a negociacdo, 0 FORNECEDOR sera liberado do compromisso assumido.

22.5. Na hipotese do subitem anterior, a UFSB convocara os demais FORNECEDORES, na ordem
de classificacdo do processo licitatério para o item em questdo, visando igual oportunidade de
negociacao.

22.6. Quando o preco de mercado tornar-se superior aos pre¢os registrados e 0 FORNECEDOR
registrado ndo puder cumprir o0 compromisso mediante requerimento devidamente comprovado, a
UFSB podera:

22.6.1. Liberar o0 FORNECEDOR registrado do compromisso assumido sem aplicacdo de
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e desde que o
requerimento ocorra antes do pedido de fornecimento;

22.6.2. Convocar os demais FORNECEDORES classificados para o item, visando a igual
oportunidade de negociacao.

22.7. Nao havendo éxito nas negociagdes, a UFSB procedera a revogacao do item em questdo da

Ata de Registro de Pregos, adotando as medidas cabiveis para obtencdo da contratacdo mais
vantajosa.
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22.8. Na possivel ocorréncia de itens em duplicidade e/ou equivalentes na planilha orgamentaria, 0s
mesmos deverdo OBRIGATORIAMENTE possuir precos iguais.

22.9. Na ocorréncia de itens em duplicidade e/ou equivalentes com precos diferentes na planilha
orcamentaria, priorizar-se-4 o item com menor preco registrado para fins de execuc¢ao dos servicos.

23 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECO

23. O licitante terd seu registro cancelado quando:

23.1. Descumprir as condic¢des da Ata de Registro de Precos;

23.2. Nao firmar os contratos nos prazos estabelecidos pela Administracdo, sem justificativa
aceitavel,

23.3. Ndo aceitar reduzir o seu preco registrado na hipdtese deste se tornar superior aqueles
praticados no mercado;

23.4. Presentes razdes de interesse publico.

23.5. O cancelamento de registro, nas hipdteses previstas e assegurados o contraditério e a ampla
defesa, serad formalizado por Despacho da Autoridade Competente da UFSB.

23.6. O CONTRATADO podera solicitar o cancelamento do seu registro de preco na ocorréncia de

fato superveniente que venha comprometer a perfeita execugdo contratual, e/ou decorrente de caso
fortuito ou forca maior devidamente comprovado.

24 - DO PRAZO CONTRATUAL E DO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS

24. Apos a homologacéo da licitagdo e, consequentemente, a assinatura da Ata de Registro de Preco,
a Adjudicatéria tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacao,
para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes
previstas neste Edital;

24.1. O prazo de que trata o item acima podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo,
quando solicitado pela adjudicataria durante o seu transcurso, desde que a justificativa seja aceita
pela UFSB.

24.2. Administracdo encaminhara o termo de contrato para assinatura, mediante correspondéncia

postal ou meio eletrénico, para que seja assinado em duas vias, e devolvido por meio de
correspondéncia postal, ndo ultrapassando o prazo informado no item 24;
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24.3. Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizard consulta online ao SICAF, para
identificar possivel proibicdo de contratar com o Poder Publico e verificar a manutencdo das
condicdes de habilitacdo, nos termos do artigo 3°, § 1°, da IN SLTI/MPOG n° 02, de 11/10/2010,
bem como ao Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados - CADIN, cujos resultados serdo
anexados aos autos do processo;

24.4. Se a Adjudicatéria, no ato da assinatura do Contrato, ndo comprovar que mantém as condi¢oes
de habilitacdo, ou quando ndo assinar o termo de contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo e condic¢des, a Administracdo Publica podera:

24.4.1. Revogar a licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominagdes previstas no Art. 47 da
Lei 12.462/2011 e neste edital,

24.4.2. Convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracdo do
contrato nas condicdes ofertadas pela licitante vencedora.

24.4.3. Na hipotese de nenhuma das licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem
anterior, a administracdo publica poderd convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a celebragdo do contrato nas condi¢fes ofertadas por estas, desde que o
respectivo valor seja igual ou inferior ao orcamento estimado para a contratacdo, inclusive quanto
aos precos atualizados nos termos do instrumento convocatdrio.

24.5. A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes, decorrentes da necessidade da Instituicdo, observados os limites previstos abaixo:

24.5.1. 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, no caso de acréscimos;
24.5.2. 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, no caso de
supresséao.
24.6. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no subitem anterior,
salvo quando:

24.6.1. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

24.6.2.  As supressdes poderdo exceder ao limite de 25% (vinte e cinco por cento), na hipotese
de concordancia da Contratada;

24.7. E vedada a subcontratacéo total do objeto do contrato;
24.7.1. No caso de subcontratacdo parcial essa depende de autorizagdo prévia e expressamente
pela UFSB, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacéo técnica

necessarios para a execugdo dos servicos, bem como verificar os demais requisitos de habilitacdo
eventualmente aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal.
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24.7.2. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

24.7.3. Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servicos, a Contratada realizara a
supervisao e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como respondera perante a UFSB
pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagéo.

24.8. S&o obrigagdes adicionais da CONTRATADA, em razéo da subcontrataco:

24.8.1. Apresentar a documentacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte subcontratadas, sob pena de resciséo, aplicando-se o prazo para regularizagéo
previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015;

24.8.2. Substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da
subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucao total,
notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substitui¢o, hipotese em que ficara responsavel pela
execucdo da parcela originalmente subcontratada;

24.8.3. Nao serd aplicavel a subcontratacdo quando a licitante for qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte.

24.8.4. A Contratada devera manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigacBes assumidas, todas as condi¢bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitag&o;

24.8.5. Correrdo por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir
sobre o Contrato;

24.8.6. Durante a vigéncia do contrato, a fiscalizacdo sera exercida por um representante da
UFSB, ao qual competira registrar em relatorio todas as ocorréncias e as deficiéncias verificadas
e dirimir as duvidas que surgirem no curso da prestacdao dos servicos, de tudo dando ciéncia a
Administracéo;

24.8.7. No exclusivo interesse da UFSB, desde que devidamente motivado e dentro do prazo
legalmente permitido, esta poderd emitir, tantas quantas Ordens de Servico de Execucdo, ou
ordens de Paralisacdo, ou Ordens de Reinicio de Servigos que fagam necessarias para 0 bom
desenvolvimento dos servigos;

24.8.8. Excepcionalmente, os prazos de inicio de etapas de execugdo admitem prorrogacéo,
permanecendo as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio
econémico-financeiro, caso em que a garantia de execugao devera ser complementada, desde que
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
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24.8.8.1. Alteracdo do projeto ou especificacOes, pela Administracdo, desde que ocorra custo
adicional paraa CONTRATADA,

24.8.8.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condigdes de execucao do contrato;

24.8.8.3. Interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de entrega por ordem
e interesse da UFSB;

24.8.8.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, observados os limites
previstos no §1° do artigo 65 da Lei 8.666/93;

24.8.8.5. Impedimento de execuc¢do do contrato, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
UFSB em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

24.8.8.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da UFSB, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucao do contrato, sem prejuizo das sangdes legais aplicaveis aos responsaveis.

24.9. O Termo de Contrato decorrente desta licitacdo e seus aditamentos vigerdo em seus efeitos
desde a data de sua assinatura. No entanto, sua eficacia ocorrera a partir da publicacdo do seu
respectivo resumo no Diario Oficial da Unido, que devera ocorrer até o quinto dia Gtil do més
seguinte ao da assinatura;

24.10. Os servigos serdo executados conforme local indicado no Projeto basico e seus anexos;

24.11. Os critérios para reajuste, aditivo contratual, prorrogacdo e demais especificidades estdo
contidas na Minuta de Contrato.

25-DO PAGAMENTO

25. Os pagamentos serdo efetuados de acordo com as regras estabelecidas em lei e no item 12 do
Projeto Basico.

26 — DA GARANTIA

26. A garantia ao contrato sera prestada conforme as disposicOes a seguir.

26.1. Serd exigida a prestacdo de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis a partir da notificacdo formalizada pela
Administracdo, tratando-se de condicdo indispensavel para assinatura do contrato, sob pena de
aplicacéo das sangdes cabiveis;
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26.2. A garantia a ser prestada devera se estender pelo prazo de 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia contratual;

26.3. A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:
26.3.1. Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
26.3.2. Seguro-garantia; ou
26.3.3. Fianca bancaéria.

26.4. Ndo sera aceita a prestacdo de garantia que ndo cubra todos 0s riscos ou prejuizos
eventualmente decorrentes da execucdo do contrato, tais como a responsabilidade por multas e
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias ou sociais.

26.5. Caso o valor global da proposta da Adjudicatéaria seja inferior a 80% (oitenta por cento) do
menor valor a que se referem as alineas “a” ¢ “b” do § 1° do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, sera
exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, igual a diferenca entre o
menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

26.6. No caso de caucdo em dinheiro, o depoésito deverd ser efetuado, mediante deposito
identificado, em agéncia definida pela administracdo, de forma escrita.

26.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custodia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

26.8. Se prestada a garantia na forma de seguro-garantia, deve haver entrega da apdlice, inclusive
digital, emitida por empresa em funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo a
Universidade Federal do Sul da Bahia como Unico beneficiario do seguro.

26.9. A garantia, se prestada na forma de fianca bancéaria ou seguro-garantia, devera ter validade
durante a vigéncia do contrato.

26.10. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera constar expressa rendncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

26.11. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser readequada ou renovada nas mesmas condigoes.

26.12. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para
compensacao de prejuizo causado no decorrer da execucdo contratual por conduta da Contratada,
esta devera proceder a respectiva reposicao no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data em
que tiver sido notificada.
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26.13. Apos a execugdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigacdes a
cargo da Contratada, a garantia por ela prestada seré liberada ou restituida e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a Contratante.

26.14. Ocorrendo a rescisao unilateral ou injustificada do Contrato, a UNIVERSIDADE FEDERAL
DO SUL DA BAHIA podera executar a garantia prestada pela CONTRATADA

26.15. A liberacdo das garantias estard condicionada a emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO

DEFINITIVO dos Servigos, mediante requerimento da CONTRATADA e, desde que, cumpridas
todas as obrigac6es contratuais.

27 - DA FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

27. Disposicdes relativas a fiscalizacdo e recebimento do objeto.

27.1. A FISCALIZACAO dos servicos executados sera de competéncia e responsabilidade
exclusiva da Diretoria de Infraestrutura - DINFRA, a quem cabera verificar se o seu
desenvolvimento esta sendo de acordo com 0 PROJETO BASICO.

27.2. O RECEBIMENTO, sera realizado conforme o disposto no PROJETO BASICO, anexo a este
Edital.

28— DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

28. Disposicdes relativas as infracdes e as san¢des administrativas.

28.1. As sanc0es previstas neste Edital sdo adverténcia, suspensdo temporaria de participacdo em
licitacdo, impedimento de licitar e contratar, e declaracdo de inidoneidade, nos termos das Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, e 12.462 de 04 de agosto de 2011.
28.2. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 12.462, de 2013, e da Lei n° 8.666, de
1993, a Contratada que, no decorrer da licitacdo e da contratacao:

28.2.1. Apresentar documentacéo falsa;

28.2.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

28.2.3. Fizer declaracéo falsa;

28.2.4. Comportar-se de modo inidoneo;

28.2.5. Cometer fraude fiscal;

28.2.6. Ensejar o retardamento da execucdo do certame;
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28.2.7. Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢édo do contrato;
28.2.8. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato;

28.2.9. Nao mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade, salvo se em decorréncia de fato
superveniente, devidamente justificado;

28.2.10. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato,
inclusive nas hipoteses de convocacdo de licitante remanescente ou de revogacéo da licitagdo em
virtude da ndo celebracdo do contrato;

28.2.11. Atrasar injustificadamente a execuc¢do do contrato ou a entrega do objeto contratado;
28.2.12. Inexecutar total ou parcialmente o contrato.

28.3. A Contratada que cometer qualquer das infracdes discriminadas no subitem acima ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

28.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratacéo;

28.3.2. Multa:

28.3.2.1. De 0,1% (um décimo por cento) do valor do servico por dia que ultrapasse o prazo
determinado para o seu inicio;

28.3.2.2. De 0,2% (dois décimos por cento) do valor do servigco por dia que exceda o seu
prazo de execucao;

28.3.2.3. De 1,0% (um por cento) do valor de cada etapa do servi¢co em atraso, por dia de
excesso que venha a ocorrer em cada uma delas estabelecidas no Cronograma Fisico-
Financeiro, contratual, com exclusdo da ultima, calculada mediante 0 emprego da formula:
M =V x 0,01 x N. Onde: M = valor da multa; V = valor da etapa; N = nimero de dias de
atraso na concluséo da etapa.

28.3.2.4. Compensatoria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucdo total ou parcial da obrigacdo assumida, podendo ser cumulada com a multa
moratoria, desde que o valor cumulado das penalidades néo supere o valor total do contrato.

28.3.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com a UFSB, pelo prazo de até dois
anos;

28.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a Uniéo e descredenciamento no SICAF pelo
prazo de até cinco anos;

28.3.4.1. Nas hipdteses previstas no art. 47, caput e incisos, da Lei n° 12.462/2013, a
penalidade se estenderd, além da Unido, aos Estados, Distrito Federal e Municipios.

RDC n° 01/2019 — Processo n°® 23746.001514/2019-91 - pag. 41 de 93



28.3.5. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracédo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Administracdo pelos prejuizos causados.

28.4. Também ficam sujeitas as penalidades de suspensédo de licitar e impedimento de contratar e
de declaracédo de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em
razdo do contrato decorrente desta licitaggo:

28.4.1. Tenham sofrido condenacGes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de tributos;

28.4.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

28.4.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

28.5. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurara o contraditorio e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n°
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

28.6. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

28.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e judicialmente.

28.8. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.
28.9. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

28.10. As sancOes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

28.11. Toda sancdo aplicada sera anotada no histdrico cadastral da empresa, obrigatoriamente
registrada no SICAF e, no caso de suspensdo de licitar, a licitante devera ser descredenciada por
igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e seus anexos e das demais cominagdes
legais;

28.12. Independentemente das sangdes legais cabiveis, o fornecedor ficara sujeito, ainda, a

composicao das perdas e danos causados a Administracdo pelo descumprimento das obrigacdes
licitatorias e/ou contratuais;
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28.13. As sanc0es por atos praticados no decorrer da contratagao estdo previstas no PROJETO
BASICO e na Minuta de Contrato, anexos deste edital.

28.14. Do Direito De Defesa:

28.14.1. E facultado a Contratada interpor recurso contra a aplicagdo das penas no prazo de 5
(cinco) dias uteis, a contar da ciéncia da respectiva notificacéo;

28.14.2. O recurso sera dirigido a Autoridade Superior, por intermédio da Autoridade
Competente que aplicou a sancdo, a qual podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, ou, nesse caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado
do recebimento do recurso, sob pena de responsabilizacéo;

28.14.2.1. Na contagem dos prazos estabelecidos no item acima, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o0 do vencimento. Os prazos s6 se iniciam e vencem em dia de expediente no
0rgdo ou na entidade;

28.14.3. Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditério, a aplicacdo da sancdo sera
formalizada por despacho motivado, cujo ato devera ser registrado no SICAF, devendo constar:

28.14.3.1. A origem e 0 nimero do processo em que foi proferido o despacho;
28.14.3.2. O resumo do ato e prazo do mesmo, conforme o caso;
28.14.3.3. O fundamento legal da sancéo aplicada; e

28.14.3.4. O nome ou a razdo social do punido, com o nimero de sua inscricdo no Cadastro
da Receita Federal.

28.15. As san¢Bes administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n°
8.666/93, aplicam-se subsidiariamente a esta licitacdo e ao Contrato decorrente;

28.16. A aplicagdo das penalidades previstas neste item, & excec¢do da Declaragdo de Inidoneidade,
é de competéncia exclusiva da Pré-Reitoria de Planejamento e Administracdo, por meio do devido
processo legal, ficando ainda responsavel pela instrugdo processual, garantindo-se o contraditorio e
a ampla defesa.

29 — DAS DISPOSICOES GERAIS

29. Relativo as disposicdes gerais:

29.1. A participagéo nesta licitagdo implica na aceitacdo integral das condic¢des estabelecidas;

29.2. A licitante devera examinar detidamente as disposi¢fes contidas neste Edital e seus
Anexos, pois a simples apresentagdo da PROPOSTA DE PRECOS submete a licitante a
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aceitacdo incondicional de seus termos, independente de transcri¢do, bem como representa o
conhecimento do objeto em licitacdo, ndo sendo aceita alegacdo de desconhecimento de
qualquer pormenor;

29.3. Fica assegurada a UFSB o direito de, no interesse da Administracdo, sem que caiba aos
licitantes qualquer tipo de reclamacéo ou indenizacao, o seguinte:

29.3.1. Adiar a data de abertura das propostas a presente licitacdo, dando conhecimento aos
licitantes, através do sistema COMPRASNET, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro)
horas da data inicialmente marcada;

29.3.2. Aceitar ou rejeitar qualquer proposta, revogar o processo licitatorio por razdes de
interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e/ou anulé-lo por
ilegalidade, de oficio ou provocado por terceiros, mediante parecer escrito devidamente
fundamentado, a qualquer tempo antes da adjudicacéo do Contrato;

29.3.3. Alterar as condi¢des deste edital, as especificacbes e qualquer documento pertinente a
esta licitacdo, desde que fixe novo prazo para apresentacao das propostas;

29.3.4. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao serd automaticamente transferida para o primeiro
dia util subsequente, no mesmo horério e local anteriormente estabelecido, desde que nao haja
comunicacdo da Comissdo do RDC em contrario;

29.3.5. Sera comunicado em tempo habil, eletronicamente, as empresas que retirarem o Edital,
qualquer alteracdo que importe em modificacdo de seus termos, que venha a ocorrer nele ou em
Seus anexos;

29.3.6. A presente licitacdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de
fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa;

29.3.7. A anulacdo devera ocorrer a qualquer tempo, de oficio ou por provocacéo de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, em caso de ilegalidade, assegurado o
contraditério e a ampla defesa; a anulacdo do procedimento licitatério por motivo de ilegalidade
ndo gera direito a indenizacdo;

29.3.8. Os atos desta licitacdo serdo publicos e acessiveis aos interessados, salvo quanto ao
conteudo das propostas, até a respectiva abertura. Os autos do presente processo
licitatério encontram-se a disposicédo dos 6rgéos de controle interno e externo para
consulta;

29.3.9. Os ANEXOS deste Edital constituem o rol das obrigacdes decorrentes da presente

licitag&o e obrigam as partes ao inteiro teor de suas disposicOes, independentemente de sua
transcricao;
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29.3.10. As duvidas a serem dirimidas por telefone serdo somente aquelas de ordem
estritamente informal;

29.3.11. Endereco para contato:
Reitoria da UFSB

Tel. Geral: (73) 3616-3180 / 3616-3380
End: Rua Itabuna, km 39, BR415, Bairro Ferradas, Itabuna — Ba- CEP 45613-204

Itabuna (BA), I
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RDC SPR N°01/2019 — SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23746.001514/2019-91

ANEXO | -PROJETO BASICO

RDC SRP 01/2019 — Servigos de Reforma
I REGENCIA LEGAL |
Regime Diferenciado de Contrata¢des Publicas — RDC, instituido pela Lei n° 12.462/2011,
Decreto n° 7.581/2011 e, no que se aplicar, a Lei n® 8.666/93.
| 11. UNIDADE INTERESSADA \
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA/ DINFRA.

| 111. MODALIDADE | IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO \
RDC/SRP 23746.001514/2019-91

| V. CRITERIO DE JULGAMENTO | VI. FORMA DE EXECUCAO |
MAIOR DESCONTO EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

[ VII. OBJETIVO |
CONSTITUI OBJETIVO DESTA PECA A APRESENTACAO DOS ELEMENTOS

NECESSARIOS A FORMATACAO DE PROCESSO LICITATORIO PARA O
REGISTRO DE PRECO, VISANDO A FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE PEQUENAS
REFORMAS E REPAROS NAS UNIDADES DA UFSB, NO REGIME DE EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO, TENDO COMO CRITERIO DE JULGAMENTO O MAIOR
DESCONTO, PREVISTO NA LEI N°. 12.462/2011, CONFORME ESPECIFICADO NO
ANEXO | - PROJETO BASICO DO EDITAL E DEMAIS ANEXOS.

| VIII. LOCAL, DATA E HORARIO DA REALIZACAO DA LICITACAO: |
DATA: 09/05/19 HORA: 09:00hrs (Horério de Brasilia) LOCAL.:

WWw.compragovernamentais.gov.br

| 1X. MODO DE DISPUTA \ \
ABERTO

| X. PRAZO DE VIGENCIA DA ATA | XI. LOCAL DA INTERVENCAO \
Reitoria, Diversos 0rgaos, unidades, campi e
Colégios Universitarios da Universidade
12 meses, a partir da data de sua assinatura Federal do Sul da Bahia, especialmente nas
cidades de Itabuna/ Ilhéus, Teixeira de Freitas
e Porto Seguro, todas do Estado da Bahia.
| XIl. PECAS QUE DEVERAO INTEGRAR O EDITAL \
1-PROJETO BASICO
2—- MINUTA DO CONTRATO
3 - MODELO DE APRESENTA(}AO DE PROPOSTA DE PRECOS
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4 - DECLARACAO DE VISTORIA

5 - TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

6 - PLANILHA ORCAMENTARIA DE REFERENCIA

7 - MODELO DE COMPOSICAO DO BDI

8 - MODELO DE COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

9 - ESPECIFICACOES TECNICAS

10 - LISTA DE ENDERECOS: REITORIA, CAMPI E COLEGIOS UNIVERSSITARIOS
11 - MINUTA DA ATA DO SRP

‘ XI11. LOCAL E MEIO DE COMUNICACAO PARA ESCLARECIMENTOS ‘

Rodovia llhéus-Vitéria da Conquista, s/n, BR 415, km 39, Ferradas, Itabuna-BA, CEP, 45613-
204. Fone: (73) 3616-2358 — Pro-reitora de Planejamento e Administracdo — PROPA.

1-OBJETO

1.1 Registro de precos, consignado em ata, pelo prazo de 12 meses, para a Contratagdo de empresa
especializada em engenharia para eventual prestacdo de servicos de reformas e pequenos reparos,
visando atender as necessidades da UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA (UFSB)
em sua Reitoria, nos campi e Colégios Universitarios (CUNIS), listados neste Projeto Basico e
integrara o edital da licitacdo, podendo ser ampliado, diante do momento atual pelo qual passa a
Instituicdo, tratando-se da busca da consolidacdo dos seus espacos fisicos, tudo de acordo com as
exigéncias, condicOes, especificacdes e demais elementos técnicos constantes neste Projeto
Basico e outros documentos que integrardo o edital.

Item Descricdo Unid | Quant. Preco total
1 Reformas e Pequenos Reparos Servigo 1 R$ 4.000.000,00
Total R$ 4.000.000,00

* Os detalhes da composicéo do servico estao contidos na planilhas orcamentarias em anexo.

2. OBJETIVO DO PROJETO BASICO

2.1 Definir o objeto da Licitacdo e do sucessivo Contrato, bem como estabelecer os requisitos,
condicOes e diretrizes técnicas e administrativas para prestagdo de servicos de Reformas e Pequenos
Reparos, para atender as necessidades da UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
(UFSB) em sua Reitoria, nos campi e Colégios Universitarios (CUNIS).
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3. PERIODO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA DA ATA DO REGISTRO DE PRECOS
E DO CONTRATO

3.1 A Ata de Registro de Precos tera a validade de 12 meses, contados a partir da data de sua
assinatura. No que tange a execucdo dos servicos, 0s prazos encontram-se definidos no Escopo e no
edital. A vigéncia do contrato € de até um ano, podendo sofrer prorrogacdes, por ser entendido como
contrato continuo, pelo momento da Instituicdo, respeitado o limite previsto na Lei 8.666/93.

4. CUSTO ESTIMADO DO CONTRATO

4.1 Para a obtencdo do Custo Estimado do Contrato, foram utilizados os valores histdricos aplicados
em reformas e servigos de engenharia, executados por esta Administracdo no intervalo de 2015 a
2018, através de contratos de reformas e pequenos reparos executados em seus trés campi e Colégios
Universitarios e o que resta a atender, diante das mudancas geograficas, a qual incluiu novos espagos
com necessidade de intervences, 0s quais comporao a estrutura fisica da Instituicdo. O gréafico abaixo
demonstra o valor total investido anualmente com intervengdes que vao desde simples pintura até
adequacdo de layout com construcdo de novas divisorias, salas e de novos ambientes em espacos
existentes.

Investimento em Reformas - UFSB

R$3.500.000,00

R$3.000.000,00

R$2.500.000,00

R$2.000.000,00

R$1.500.000,00

R$1.000.000,00

R$500.000,00
RS-

2015 2016 2017 2018
N Investimento R$2.297.757,75 R$2.496.490,59 R$1.562.243,43 R$2.865.195,86

Investimento (RS)

Figura 1 - Total investido em reformas por ano.
Fonte: Controle de Pagamentos — DIRPLAN/DINFRA
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Conforme se observa no grafico acima, os investimentos realizados alcangcam uma média de R$
2.305.421,91 reais ao ano, tendo seu periodo mais relevante ocorrido no ano de 2018, momento no
qual se registrou um crescimento de 83% com investimentos desta mesma natureza. Seguindo esta
mesma progressao, diante do acréscimo de espacos a integrar a edificacdo da Instituicao, o valor anual
de investimento estimado para 2019 seria de R$ 5.243.308,42 reais. Entretanto, tendo em vista que,
neste mesmo periodo, realizar-se-a a entrega de novos edificios, cujas obras foram iniciadas em
meados de 2017 e 2018, quais sejam os trés Nucleos Pedagogicos em seus respectivos campi e 0
Nucleo de Vivéncias do campus Jorge Amado, é razoavel expectar uma reducdo na incidéncia de
reformas. Desta sorte, esta Administracdo considerou razoavel adotar um crescimento abaixo dos
40% para os gastos com reformas e adaptacoes, tendo em vista que, embora o natural estabelecimento
de sua infraestrutura fisica por meio de construcGes novas esteja mais préximo, ainda existe um déficit
consideravel, contando, ainda, com a recente transacao efetuada com o Tribunal de Justica do Estado
da Bahia, resultando no Termo de Cessdo do prédio do antigo férum da cidade de Itabuna a UFSB,
sediando atividades jurisdicionais ao longo de mais de 50 anos, carecendo, portanto, de adaptagdes e
reparos, visando atender as necessidades de uma academia, levando a equipe técnica da DINFRA —
Diretoria de Infraestrutura a estimar, por todos os dados supramencionados, o valor anual de R$
4.000.000,00 (quatro milhdes de reais) para a futura contratagéo.

O percentual de desconto apresentado pelos licitantes para o0 or¢camento estimado devera,
obrigatoriamente, incidir LINEARMENTE sobre todos os pregos unitrios constantes na planilha
de formacéo de precos, integrante deste Projeto Bé&sico, sendo o mesmo estendido aos eventuais
termos aditivos.

5- TERMINOLOGIA

Para os estritos efeitos deste Projeto Basico, sdo adotadas as seguintes defini¢des:

5.1. Contratante

Orgéo que contrata a elaborac&o dos Projetos Basico e Executivo — Universidade Federal do Sul
da Bahia (UFSB).

5.2. Contratada

Empresa contratada para a elaboracdo dos Projetos Bésico e Executivo.

5.3. Fiscalizacdo

Atividade exercida de modo sistematico pela Diretoria de Infraestrutura e seus prepostos,
objetivando a verificacgdo do cumprimento das disposi¢ches contratuais, técnicas e
administrativas, em todos 0s seus aspectos.

5.4. Programa de Necessidades

Conjunto de caracteristicas e condi¢fes necessarias ao desenvolvimento das atividades dos
usuarios da edificacdo que, adequadamente consideradas, definem e originam a proposicao para
0 empreendimento a ser realizado.

5.5. Estudo preliminar
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Conjunto de desenhos elaborados para a concepc¢édo e desenvolvimento preliminar da proposta
arquitetonica da(s) edificacdo(6es). Deve assegurar a viabilidade técnica e 0 adequado tratamento
do impacto ambiental do empreendimento, a partir dos dados levantados no Programa de
Necessidades, bem como das condicionantes estabelecidas neste Projeto Basico e pelo
Contratante.

5.6. Anteprojeto

Conjunto de desenhos, memoriais descritivos e especificacBes técnicas elaborados para o
desenvolvimento da proposta arquitetonica da(s) edificacdo(Ges) aprovada na etapa do Estudo
Preliminar. Deve desenvolver solucdo global para os materiais, sistemas e métodos construtivos
mais adequados ao empreendimento proposto, validando as atividades ja desenvolvidas nas
etapas anteriores, bem como Sistema de automacéo e supervisdo predial.

5.7. Projeto Basico

Conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificacbes técnicas, orcamento, cronograma,
Sistema de automacao e supervisao predial e demais elementos técnicos necessarios e suficientes
a precisa caracterizacdo da obra a ser executada, atendendo as Normas Técnicas e a legislacdo
vigente, consolidando claramente todos ambientes, suas articulagdes e demais elementos do
empreendimento, com as definigdes necessarias para o intercambio entre todas as especialidades
envolvidas no processo.

5.8. Projeto Executivo

Conjunto de informacGes técnicas claras e objetivas sobre todos os elementos, sistemas e
componentes do empreendimento, necessarias para a realizacdo do empreendimento. Deve
conter de forma precisa e completa todas as indicacOes e detalhes construtivos para a perfeita
caracterizacdo das obras/servicos a serem executados, bem como a avaliagdo dos custos, métodos
construtivos, e prazos de execucao da obra e Sistema de automacao e supervisao predial.

6 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

6.1 Da necessidade do objeto e em prazo especial

Os servicos, objeto do presente Projeto Basico, sdo intervencdes que visam oferecer a

infraestrutura minima necessaria ao atendimento das demandas institucionais, quais sejam a entrada
de novos servidores, alunos e de novas instalagdes como salas de aula e laborat6rios, sdo consequentes
de um periodo de intensa implantacdo, curto prazo executivo e caréncia de infraestrutura fisica nos
imoveis desta Instituicdo, cuja maioria trata de construcfes cedidas e com relativo tempo de
construgdo, necessitando de intervencgdes.

Importante estabelecer aqui um consideravel divisor semantico entre a natureza das reformas a

que se destina este projeto basico das demais obras e construgdes executadas em outros certames e
modalidades por esta Administracdo, tratando-se, no presente caso, de pequenas adaptacGes nos
imoveis utilizados, para atender ao objetivo de uma Universidade, possibilitando a oferta continua e
ininterrupta de difusdo do conhecimento através das aulas e cumprimento do calendario académico,
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bem como, ensejando a atividade finalistica do 6rgédo, qual seja o0 ensino, a pesquisa e a extensao.

Impende ainda registrar acerca da necessidade premente do objeto, exigindo da Administracdo
uma resposta rapida, diante de demandas que surgem enquanto sua infraestrutura fisica nao se
encontra concluida, isto é, sua ocorréncia € inversamente proporcional a consolidacdo e
funcionamento de seus edificios sede e plantas, os quais, dada a recente cria¢do da Instituicdo (seis
anos), ainda encontram-se em construcao.

E importante destacar que, no ano de 2019, existem quatro grandes obras de edificacdo e uma de
infraestrutura do campus Jorge Amado ocorrendo simultaneamente em seus trés campi, com prazo
de conclusédo para 2020, fruto de dois contratos em andamento e um em fase de conclusdo. Estas
obras destinam-se a construcdo dos pavilhdes de aulas, laboratérios e salas administrativas de modo
que, enquanto ndo sdo concluidas, faz-se necessario a utilizagdo, ainda que de forma modesta e muitas
vezes em carater emergencial, de instalacdes que possam dar continuidade ao plano pedagdgico desta
instituicdo, a este fim maior, destina-se a presente contratacao.

Desta forma, e conforme apresentado na justificativa para o valor estimado para a contratacao,
item 4.0 deste projeto bésico, a expectativa de investimento em reformas, aqui entendidas como a
readequacdo dos ambientes existentes, é tdo decrescente quanto maior for a sua maturidade
institucional, de maneira que, passando a Universidade a gozar dos frutos destas intervencdes, sejam
na forma de reformas, estas normalmente de curto prazo e repetitivas, sejam na forma de novas
construgdes, haverd uma maior acomodacao e estabilizacdo junto ao acervo imobiliario, resultando
na diminuigéo dos servigos aqui pretendidos. Espera-se, assim, com a presente licitacdo, alcancar a
melhor e menos traumatica estratégia de consolidacdo fisica dos campi da UFSB, o que vem
ocorrendo de forma gradual, por meio de planejamento em processos e decisGes administrativas
estratégicas, a exemplo da futura contratacao.

6.2 Do carater complementar, pontual, repetitivo e padronizavel

Ainda no que diz respeito a caracterizacdo do objeto desta licitacdo, aqui registrados como
servigos de reformas e pequenos reparos, entendidos como adaptacGes para atender ao objetivo
de uma Universidade, evidencia-se, através da analise histérica das contratagdes anteriores
realizadas por esta Administracdo, o carater padronizével, repetitivo e ja consolidado de sua
metodologia. E possivel observar que as parcelas mais relevantes dos investimentos com readequagio
de espacos dividem-se em grupos ou etapas de servigos mais simples, tipicos de intervencdes de baixa
complexidade e que sdo, de modo geral, caracterizados por meio de especificacdes usuais do mercado,
a teor dos padrdes e especificacdes técnicas disponiveis nos Memoriais Descritivos consolidados por
esta instituicdo, anexo a este certame.
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O grafico abaixo demonstra as etapas construtivas que compuseram 82% do gastos envolvidos
em reformas no ano de 2015 e 2016 visando a adequacéo de espacos internos da UFSB.

% Investimento em reformas por Etapas Construtivas

[ INSTALAGOES ELETRICAS
7%
I PINTURA

37% P
10% ALVENARIA E DIVISORIAS

O ESQUADRIAS

PAVIMENTAGCAO
12%

REVESTIMENTOS

I SERVICOS PRELIMINARES
13% 14% DEMOLICOES, REMOCOES E LIMPEZAS

Figura 2 — Etapas de engenharia mais relevantes executadas em contratos de reformas - UFSB
Fonte: DINFRA, 2019

Para as etapas descritas acima, € possivel detalhar os servicos mais relevantes que as
compuseram, de modo a evidenciar o perfil predominante de servicos de engenharia.

Ne SERVICOS UND

PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL D 100/75/60 2 ST 12,5MM
SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR)

FORRO DE FIBRA MINERAL ARMSTRONG ENCORE LAY IN,

2 1250X625X13MM, NRC=0,60 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2
3 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 M

4 ELETRODUTO CONDULETE 3/4" TIGRE OU SIMILAR UND
5 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2

PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
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LUMINARIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LAMPADA FLUORESCENTE,

6 2 X 32W, REF. TBS020232CIRL, DA PHILIPS, INCLUSIVE REATOR E UND

LAMPADA

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

g PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL D 125/75/60 4 ST 12,5MM V2
SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR)

EMASSAMENTO DE SUPERFICIE COM APLIC. DE DUAS DEMAO DE MASSA
ACRILICA LIXAMENTO E RETOQUES

M

M2

Figura 3 - Lista dos 10 servigos mais executados em contratos de reformas - UFSB
Fonte: Dinfra 2019

Segundo voto proferido por Relator do TCU acerca da opg¢ao do SRP para obras, considerando
que, no caso concreto, 0 objeto do presente contrato perpassa predominantemente por servigos de
engenharia, temos:

“(...) 11. Ocorre que, como assinalado pela unidade técnica, o objeto da
licitacdo ndo_se caracteriza exclusivamente como_execucdo de obra,
embora_ seja _admitida _a_realizacdo de reformas de agéncias, sem
ampliacdes. A maior demanda prevista é de servicos de readequacdo de
ambientes, sendo que as obras, quando necessarias, sdo apenas de natureza
pontual e complementar. 12. Como, no caso concreto, 0s servigos de
reforma_previstos, além de materialmente pouco relevantes, estdo
decompostos em atividades mais simples, tipicas de intervencdes isoladas,
gue podem ser _objetivamente definidas, conforme especificacdes usuais
no mercado, e possuem natureza padronizavel e pouco complexa, entendo
ndo_haver _ébice ao_emprego do sistema de reqgistro_de precos na sua
contratacdo.” (TCU, Acorddo n° 3.419/2013-Plenario, Rel. Min. José
Mucio Monteiro, DOU 12.12.2013.)(grifos nossos)

Para que a Universidade possa continuar a desempenhar suas atividades académicas e
administrativas na Reitoria, nos campi e na Rede CUNI, persiste a necessidade de pequenas e
médias interven¢des nas suas estruturas fisicas que viabilizem o devido funcionamento previsto,
especialmente a partir do primeiro semestre de 2019. Para que essas intervencdes sejam possiveis,
a Instituicdo devera dispor de empresa especializada em servigos de engenharia com capacidade
para realizar as reformas e pequenos reparos necessarios a viabilizacdo dos devidos ajustes junto
as edificacOes definidas, justificando, assim, a necessidade do objeto a ser licitado e a futura
contratacgdo, sendo oportuno registrar que a expressiva parte dos servicos pode ser executada
em regime de tarefa, ndo sendo necessaria, neste momento, a formalizacdo de projeto executivo,
até porgue, as diversas demandas de reformas e pequenos reparos na reitoria, nos campi e unidades
dispersas da UFSB apresentam carater de baixa complexidade.
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7 - DA ADOCAO DO RDC E DA ADOCAO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

No que concerne a adogdo da modalidade do Regime Diferenciado de Contratacdo —-RDC,
essa tem previsdo na Lei 12.462/2011, consoante Art.1, 8 3°, ao estabelecer:

“Além das hipoteses previstas no caput, o0 RDC também é aplicavel as
licitacdes e aos contratos necessarios a realizacdo de obras e servicos de
engenharia no ambito dos sistemas publicos de ensino e de pesquisa, ciéncia
e tecnologia. ’(grifos nossos)

Sendo a UFSB uma Instituicdo de Ensino Superior, essa insere-se a categoria de sistema de
ensino prevista no paragrafo aqui transcrito, existindo, assim, base legal para a utilizacdo da
modalidade regulada pela Lei 12.462/2011, de modo que a sua utilizacdo se mostra vantajosa para
a administracdo, cuja equipe possui aptiddo para conduzir o processo, inclusive na forma
eletronica. Além disso, é notorio o quanto a pratica dessa modalidade traz vantagens para a
Administracéo, a saber:

O Regime Diferenciado de Contrata¢cdes Publicas (RDC) corresponde a um avanco da
legislacdo na contratacdo de obras e servicos de engenharia pela administracdo publica, por trazer
a logica de operacdo prevista para o Pregdo para as obras e servicos de engenharia, desenhados
por meio da agilidade e da melhoria no processo de aquisicao.

No presente caso, a agilidade no atendimento as demandas de servicos de reformas e pequenos
reparos tem uma importancia no atendimento das necessidades da Instituicdo, devido ao momento
que a Instituicdo perpassa, tratando-se da consolidacdo dos seus espagos. Outro aspecto que
justifica 0 uso do RDC ¢ a reducdo do fracionamento de contratagbes, posto que 0S servi¢os
estariam inclusos na presente acao, traduzindo numa consequente economia com a formalizacao
de diversos procedimentos licitatorios e de contratacdo para 0 mesmo tipo de objeto.

A Diretoria de Infraestrutura optou por utilizar o Sistema de Registro de Precos (SRP). Essa
estratégia tem como premissas:

o O SRP permite a contratacdo de uma empresa para a execuc¢do de diversos servicos
comuns as reformas e ampliacGes necessarias para a institui¢do, cuja demanda para a execucao de
cada servico obedecera ao cronograma programado. Dessa forma, pretende-se racionalizar tanto a
quantidade de processos licitatorios quanto o gerenciamento de contratos.

o Tendo em vista 0 momento atual de implantagéo e estruturacdo da nova universidade,
incluindo a consolidacdo dos seus espacos, conforme citagcdo acima, ndo ha a possibilidade de se
definir, com precisdo, os locais e 0s quantitativos a serem executados, oriundos de projetos
académicos em desenvolvimento. O uso de tal ferramenta, por seu turno, permitira as intervengdes
infraestruturais, bem como reestruturacdo, adaptacdo e reforma de ambientes e unidades
académicas e administrativas existentes, de modo a garantir seu funcionamento de forma
satisfatoria. A escolha do SRP visa, assim, minimizar os riscos de possiveis perdas de recursos
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para a instituicdo, decorrentes do baixo grau de precisdo na definicdo dos servicos que serdo
demandados, e sua consequente impossibilidade de previsdo dos quantitativo dos servicos a serem
executados, racionalizando assim a utilizacdo de recursos, sendo uma das possibilidades previstas
em norma para a utilizacdo do sistema aqui pretendido.

O uso do SRP, assim, se da pela impossibilidade de se prever o quantitativo dos servi¢os a
serem executados, tendo em vista 0 momento pelo qual passa a Instituicdo, ainda em fase de
consolidacdo dos seus espacos fisicos, consoante citagdo acima, nao sendo possivel se definir, com
precisdo, os locais e 0s quantitativos dos servigos a serem executados, havendo previsao legal para
tal circunstancia no Art. 89, caput, incisos I e IV, do Decreto 7.581/2011, que menciona:

“Art. 89. O SRP/RDC poderd ser adotado para a contratag¢do de bens, de
obras com caracteristicas padronizadas e de servigos, inclusive de
engenharia, quando:

| - pelas caracteristicas do bem ou servigo, houver necessidade de
contratagdes frequentes; [...]

IV - pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela administra¢do publica.”

Permite, ainda, a utilizacdo de tal ferramenta, a contratacdo de uma empresa para a execucao
de diversas obras e servigos de engenharia, cuja contratacdo se dara a medida que o corpo técnico
da UFSB tenha capacidade de analisar e aprovar o servico executado pela contratada. Dessa forma,
pretende-se racionalizar tanto a quantidade de processos licitatorios quanto o gerenciamento de
contratos.

A licitacdo pretendida € uma das acOes da Diretoria de Infraestrutura da UFSB para o
cumprimento das atividades planejadas para 2019, proporcionando a comunidade académica e
administrativa espacos adequados para a realizacdo das suas atividades, estando em consonancia
com o cumprimento da missao institucional desta Academia: produzir, socializar e aplicar o
conhecimento nos diversos campos do saber, através do ensino, da pesquisa e da extensao,
indissociavelmente articulados, de modo a contribuir para o desenvolvimento social e econdmico
do Pais e do estado da Bahia, além de promover a formacdo de profissionais qualificados para o
mundo do trabalho, capazes de atuar na construcdo da justica social e da democracia.

8 - DANAO ADOCAO DO IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECO

Quanto & nao adocdo da abertura de prazo para a Intencdo de Registro de Preco, essa se
justifica pela necessidade do 6rgdo em concluir o processo com a maior brevidade possivel, de
modo a garantir a contratacdo em tempo de promover ajustes ja existentes, localizados no campus
de Porto Seguro, tratando-se de adequac6es em salas de aulas para acolher alunos para o proximo
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quadrimestre, de sorte que a possibilidade de mais prazo, além dos necessarios ao atendimento dos

interesses

exclusivos da Instituicdo, pelo menos neste momento, comprometera a eficacia da

contratacdo futura a qual, embora néo se tenha a devida precisdo do quantum a ser executado, ja
se sabe de uma pequena demanda consideravelmente urgente que, uma propositura de licitacao
separadamente, de modo a alcancar tdo somente esta necessidade urgente, é medida que néo se
julga eficiente, quando pode ser inclusa ao presente processo.

9 -LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS

9.1 A contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e
normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do Contrato,
inclusive por suas subcontratadas.

9.2. Na execucdo do objeto contratado deverao ser observados os documentos abaixo, assim como
toda a legislacdo municipal, estadual e federal pertinente, independente de citagéo:

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.24.

9.2.5.

9.2.6.

9.2.7.

9.2.8.

9.2.9.

9.2.10.

9.2.11.

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil — SINAPI;
Instrucdes e resolucdes dos 6rgdos do sistema CREA / CONFEA e do CAU,;

Caodigo de Obras, Lei de Uso e Ocupagéo do Solo do municipio e Plano Diretor Urbano
de cada obra a ser efetivada;

Cadigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

Normas das concessionarias locais de servicos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia
Sanitéria, entre outros;

Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas),
regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

Normas internacionais especificas consagradas, se necessario;

Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato.

Providenciar junto ao CREA as Anotacfes de Responsabilidade Técnica - ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.°

6496/77,

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcéo e, se necessario, o alvara de
demolicéo, na forma das disposigdes em vigor;
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9.2.12. Obter junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao objeto do contrato, de forma
a possibilitar o licenciamento da execucgéo dos servicos e reformas e ampliac6es, nos
termos do Artigo 83 do Decreto Federal n.° 356/91,

9.2.13. Apresentar & Delegacia Regional do Trabalho, antes do inicio dos trabalhos, as
informacdes pertinentes a sua identificacdo e ao objeto do contrato, bem como o
Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcgdo -
PCMAT, de conformidade com a Portaria N.° 4/95 da Secretaria de Seguranca e Saude
no Trabalho e modificacOes posteriores;

9.2.14. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposic¢Ges e acordos relativos a
legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal
alocado nos servicos e reformas e ampliacdes objeto do contrato;

9.2.15. Atender as normas e portarias sobre seguranca e saude no trabalho e providenciar 0s
seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na condi¢cdo de Unica e responsavel
por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou
indiretamente envolvidas nos servigos de reforma objeto do contrato;

9.2.16. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes

ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos
servigos de reforma.

10 - CONDICOES GERAIS

10.1 SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

10.1.1 Antes do inicio dos trabalhos, a Contratada devera apresentar a Fiscalizacdo as medidas
de seguranca a serem adotadas durante a execuc¢do dos servicos e reformas e ampliacdes,
em atendimento aos principios e disposi¢des da NR 18 - Condic¢des e Meio Ambiente do
Trabalho na Inddstria da Construcao.

10.1.2 A Contratada fornecera aos funcionarios todos os equipamentos de protecdo individual
exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI), tais como: capacetes e
oculos especiais de seguranca, protetores faciais, luvas e mangas de protecdo, botas de
borracha e cintos de seguranga, de conformidade com a natureza dos servigos e reformas
e ampliagcGes em execucéo.

10.1.3 A Contratada mantera organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalacdes do
canteiro de servico, especialmente as vias de circulacdo, passagens e escadarias,
refeitorios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as reformas e ampliac6es
de materiais, entulhos e detritos em geral.
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10.1.4 A Contratada devera estocar e armazenar os materiais de forma a ndo prejudicar o transito
de pessoas e a circulacdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir o
acesso de equipamentos de combate a incéndio.

10.1.5 A Contratada mantera no canteiro de servigo equipamentos de protecéo contra incéndio e
brigada de combate a incéndio, na forma das disposi¢des em vigor.

10.1.6 Cabera a Contratada comunicar a Fiscalizacdo e, nos casos de acidentes fatais, a
autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de
acidente que ocorrer durante a execucao dos servicos, inclusive principios de incéndio.

10.1.7 Cumprird a Contratada manter no canteiro de servico medicamentos basicos e pessoal
orientado para 0s primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execucao dos
trabalhos, nos termos da NR 18.

10.1.8 Caberé a Contratada manter vigias que controlem a entrada e saida de materiais, maquinas,
equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependéncias
do canteiro de servico.

10.1.9 O Contratante realizara inspe¢des periddicas no canteiro de servico, a fim de verificar o
cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de conservacédo
dos equipamentos de protecdo individual e dos dispositivos de protecdo de maquinas e
ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais
condigOes estabelecidas pelas normas de seguranca e satde no trabalho.

10.2 MATERIAL TECNICO DISPONIVEL, EXECUCAO DOS SERVICOS E SEU
RECEBIMENTO

10.2.1 Os servigos somente serdo realizados mediante emissao por parte da CONTRATANTE
da “ORDEM DE SERVICO (0.S.)”, acompanhada do respectivo orcamento, o qual sera
aprovado pela chefia do setor correspondente, e demais documentos previstos;

10.2.2 Para subsidiar a execucao dos servicos, a CONTRATANTE disponibilizara junto com a
ORDEM DE SERVICO (0.S.), quando necessario, 0s seguintes documentos:
a) Projetos Bésico/ Executivo;
b) Memorial descritivo de servicos;
c) EspecificacGes técnicas de servicos, materiais e equipamentos;
d) Planilha Orcamentaria de servigos;
e) Cronograma Fisico-financeiro quando o tempo de execucdo do servigos se
estender por um periodo superior a 30 dias.
f) Fotografias da &rea de intervencéo.

10.2.3 Demais documentos, caso sejam existentes, referentes a area objeto de intervencao, serao
colocados a disposicdo da CONTRATADA, que se incumbird de executar quaisquer
conferéncias e/ou levantamentos que se fizerem necessarios para o desenvolvimento do
trabalho.
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10.2.4 A Contratada devera iniciar a execucdo dos servi¢cos no prazo maximo de 10 (dez) dias
apos a emissdo da Ordem de Servico;

10.2.5 O prazo para a execucdo do servigo constard expressamente na O.S, respeitando o grau de
necessidade da Instituicdo, no que tange ao tempo a ser cumprido para o atendimento de
cada demanda.

10.2.6 Os servigos realizados que impliqguem em 0nus extra para a CONTRATANTE, e que ndo
tenham sido autorizados e aprovados, serdo desconsiderados para fins de pagamento, ndo
cabendo 8 CONTRATADA qualquer alegacéo em contrario;

10.2.7 Os servicos somente serdo considerados executados mediante o recebimento definitivo
pelo Fiscal do Servico e/ou Gestor do Contrato;

10.2.8 O recebimento dos servigcos que compdem cada Ordem de Servico e orgamento dar-se-&o
da seguinte forma:

10.2.8.1 PROVISORIAMENTE: em até 15 (quinze) dias contados da data da
comunicagéo, por escrito, da conclusdo dos servigos pela CONTRATADA,
mediante a lavratura de termo de recebimento provisério assinado pelas partes,
apos a realizacdo de vistoria pela Fiscalizacéo;

10.2.8.2 DEFINITIVAMENTE: em até 90 (noventa) dias contados do termo de
recebimento provisério, mediante a lavratura de termo de recebimento
definitivo, que sera assinado pelas partes.

10.2.8.3 Se no RECEBIMENTO PROVISORIO, ou apds for identificada qualquer falha
na execucgdo, cuja responsabilidade seja atribuida 8 CONTRATADA, o prazo
para a efetivacio do RECEBIMENTO DEFINITIVO serd interrompido,
recomecando sua contagem apds o saneamento das impropriedades detectadas;

10.2.8.4 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela solidez e seguranca dos servicos e dos materiais
empregados durante o periodo de garantia previsto para o0 servico.

10.3 DA VISTORIA
10.3.1 E RECOMENDAVEL A REALIZACAO DE VISTORIA PREVIA para 0 correto
dimensionamento e identificacdo dos elementos necessarios a elaboracédo de sua proposta,

para reconhecimento do local e das condi¢des das unidades da UFSB, sendo facultada aos
licitantes a realizacdo de algumas medicdes in loco.
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10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.4

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6

O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital,
estendendo-se até o segundo dia Util anterior a data prevista para abertura da sesséo.

A Declaracdo de Vistoria devera ser emitida pelo representante legal e/ou responsavel
técnico da empresa, declarando estar ciente das condi¢des atuais das unidades da UFSB,
listadas no ANEXO 1V, locais onde serdo realizados os servigcos objeto da presente
licitacdo.

O licitante devera apresentar declaracéo, conforme modelo disponibilizado no Edital, de
que, por intermédio de representante legal devidamente qualificado para esse fim,
vistoriou os locais onde serdo realizadas as reformas, ampliacOes e pequenos reparos, e de
que é detentor de todas as informacGes relativas a sua execucdo e de condicGes locais,
como mercado, clima, etc.

COORDENAGCAO E RESPONSABILIDADE

O acompanhamento e a execu¢do dos servicos ficardo a cargo do Responsavel Técnico,
apresentado pela CONTRATADA quando da sua qualificagcdo no processo licitatorio.
Caso ocorra, por qualquer razdo, a impossibilidade de profissional acima referido de
continuar a frente dos trabalhos, a empresa deverd, obrigatoriamente, apresentar novo
profissional, cuja qualificacdo sera avaliada pela Diretéria de Infraestrutura-
DINFRA/PROPA/UFSB.

O Responsavel Técnico (RT) somente podera ser substituido por profissional com nivel
equivalente ou superior ao exigido por ocasido da licitacdo, com a prévia aprovacao da
Diretoria de Infraestrutura- DINFRA/PROPA/UFSB.

O Responsavel Técnico indicado pela CONTRATADA, seré responsavel por coordenar,
acompanhar e gerenciar o contrato como um todo, fornecendo ao CONTRATANTE o0s
dados necessarios de toda a equipe envolvida na execugdo do servico.

A CONTRATADA devera indicar preposto, a ser submetido a aprovacao da Diretoria de
Infraestrutura- DINFRA durante o periodo de execucdo dos trabalhos, para representa-la
sempre que for necessario.

A CONTRATADA deveréa contar com equipe de profissionais habilitados a execucdo das
obras ampliagdes e reformas em questdo, nas varias modalidades envolvidas, com registro
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU e Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, quando necessario.

A Contratada devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposigdes e

acordos relativos a legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se
refere ao pessoal alocado nos servigos objeto do Contrato.
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11 OBRIGACOES DA CONTRATADA

1111

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.1.6

11.1.7

11.1.8

11.1.9

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

Prestar garantia contratual, conforme estabelecido neste Projeto Bésico e na minuta do
contrato;

Relatar a Administracao toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacédo
dos servicos;

Devem ser relatados quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus empregados
quando da execucdo dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade
dos servigos ou comprometer a integridade do patrimdnio publico.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

Submeter previamente, por escrito, 8 CONTRATANTE, para analise e aprovacdo,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que ja haviam sido aprovados pela UFSB;

Executar os servicos dentro do prazo previsto, contado a partir da data de emissdo da
GGO.S"ﬂ

Todos os servicos deverdo ser executados em conformidade com as Praticas de Projeto,
Construcdo e Manutencao de Edificios Publicos Federais e com este Projeto Basico e seus
ANEXOS, prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias, as disposi¢des estabelecidas
pela UFSB.

A Contratada devera possuir ou providenciar 0s equipamentos, 0s materiais, 0S insumos,
ferramentas, a mao-de-obra, 0s meios de transporte, e demais utensilios e itens necessarios
ao desenvolvimento de todas as etapas da reformas e ampliagdes;

11.1.10Toda e qualquer davida devera ser esclarecida previamente com a UFSB antes da

execucdo dos servigos correspondentes.

11.1.11A Contratada deverd providenciar junto ao CAU e ao CREA o0s Registros de

Responsabilidade Técnica (RRT) e AnotacGes de Responsabilidade Técnica (ART)
referentes a todos 0s servicos e atividades técnicas objeto deste Projeto Basico, inclusive
da Planilha Orcamentaria. Esses custos devem estar previstos em sua proposta;

11.1.12A Contratada devera entregar, a UFSB, uma via dos Registros de Responsabilidade

Técnica (RRT) e/ou das AnotacGes de Responsabilidade Técnica (ART) relativas a
execucéo da reforma e/ou servicos.
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11.1.13Toda a documentacdo a ser elaborada devera contemplar critérios de sustentabilidade,
pressupondo uma relacdo equilibrada com o ambiente em sua totalidade, considerando
que todos os elementos afetam e sdo afetados reciprocamente pela agdo humana. A
sustentabilidade, portanto, diz respeito as escolhas sobre as formas de producédo, consumo,
habitagdo, comunicagdo, alimentacéo, transporte e também nos relacionamentos entre as
pessoas e delas com o0 ambiente, considerando os valores éticos, solidarios e democraticos.
Deveré&o ser observadas as Leis, Decretos, Resolugdes e Instrugdes Normativas indicadas
a seguir e outra (s) pertinente (s): a)lnstrucdo Normativa SLTI/MPOG n°.01, de 19 de
janeiro de 2010 — DispGe sobre critérios de sustentabilidade nas contrata¢cbes na Adm.
Pablica Federal; b) Art. 3° da Lei n°.8.666/93 - alterado em 12/2010 com a inclusdo de
novo objetivo da licitacdo — Promogdo do desenvolvimento nacional sustentavel; c)Art.12
da Lei n°.8.666/93; d) Decreto n°.7.746, de 05 de julho de 2012 — Regulamenta o art.3° da
Lei n°.8.666/93; €) A INSTRUCAO NORMATIVA MPOG/SLTI N° 2, de 04 de junho de
2014; f) DECRETO N° 9.450, DE 24 DE JULHO DE 2018; g) Lei n® 12.305/2010 —
Politica Nacional de Residuos Sélidos; h) Resolucdo CONAMA n°. 307, de 5 de julho de
2002 — Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil;

11.1.14Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n°.02, de 04 de junho de 2014 — Dispde sobre regras
para a aquisicdo ou locacdo de maquinas e aparelhos consumidores de energia pela
Administracdo Publica Federal direta autarquica e fundacional, e uso da Etiqueta Nacional
de conservacdo de Energia nos projetos e respectivos Edificagdes publicas federais novas
ou que receberam retrofits;

11.1.15Assegurar a Contratante, nos termos do artigo 19, inciso XVI, da Instru¢cdo Normativa
SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008: a) O direito de propriedade intelectual dos
produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacdes e atualizacdes que
vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limita¢6es ou prévia
autorizacao;

11.1.160s direitos autorais das solucdes apresentadas nos projetos elaborados, suas
especificacbes técnicas, toda documentacdo produzida e congéneres e todos os demais
produtos gerados na execucao do contrato, séo de propriedade da CONTRATANTE. Fica
proibida a sua utilizacdo pela CONTRATADA, sem gue exista autorizacdo expressa da
CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sang¢des civis e penais cabiveis.

11.1.17Executar os servi¢os conforme Especificacbes constantes do Projeto, do Edital e seus
ANEXOS e a sua proposta, com 0s recursos necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais;

11.1.18Fornecer 0os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade
e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta;
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11.1.19N&o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacoes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta obrigada, exceto nas
condi¢Oes autorizadas no Projeto Bésico, no Edital ou na minuta de contrato;

11.1.20Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacBes que integram o
Contrato, no prazo determinado;

11.1.21Providenciar, conforme o caso, as liga¢Oes definitivas das utilidades previstas no projeto
(4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos 6rgéos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos, vistorias com
vistas a obtencdo de licengas e regularizacdo dos servicos e reformas e ampliacGes
concluidos (Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo, etc.);

11.1.22Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefonicas;

11.1.23Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugdo dos servicos, durante a vigéncia contratual,

11.1.24Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que ndo esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros;

11.1.25Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Administracao;

11.1.260s trabalhos devem ser conduzidos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinacfes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos
servigos sempre limpo e nas melhores condicGes de seguranca, higiene e disciplina.

11.1.27Prestar os servi¢os dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

11.1.28Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496,
de 1977,

11.1.290bter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvara de construcdo e, se

necessario, o alvara de demolicdo e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma
da legislacéo aplicavel;
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11.1.30Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente — SISNAMA,; supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada
pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA,;

11.1.31Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a
apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso: a) Copias autenticadas das
notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais; b) Codpia dos
Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF, mantido pelo IBAMA, guando tal inscrigéo
for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso 1, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n°
31, de 03/12/2009, e legislacdo correlata; ¢) Documento de Origem Florestal — DOF,
instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e
Instrucdo Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exija a emissao
de tal licenca obrigatoria.

11.1.32Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera
apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territdrio estadual.

11.1.330 gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

11.1.34Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcdo civil originarios da contratacdo, para tanto obriga-se, sob pena de multa
previstas neste termo/edital, a apresentar o seu plano de gerenciamento de residuos da
construcdo civil assinado pelo responsavel técnico, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos: a) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como
agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a areas de aterro de residuos da construcgéo civil, sendo dispostos de modo
a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura; b) Residuos Classe B (reciclaveis para
outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento tempordrio, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura; c¢) Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagbes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
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conformidade com as normas técnicas especificas; d) Residuos Classe D (perigosos,
contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.1.35Em nenhuma hipotese a CONTRATADA, sob pena de multa e demais cominaces legais,
podera dispor os residuos originarios da contratacdo nas areas da UFSB, em aterros de
residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;

11.1.36Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos
o0s residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

11.1.370bservar as seguintes diretrizes de carater ambiental: a) Qualquer instalacdo, equipamento
ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites
méaximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte; b) Na
execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 — Avaliacdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 — Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nos termos da
Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata.

11.1.38Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
dever&o ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de precos 0s custos
correspondentes;

11.1.39Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos béasicos dos servi¢os a serem
executados, de conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.1.40Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de
tomar decisGes compativeis com os compromissos assumidos, seguindo as disposicdes do
Edital e seus anexos;

11.1.41Vedar a utilizacdo, na execugdo dos servicos, de empregados que sejam familiares de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianga no Orgéao
contratante nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203 de 2010, que dispde sobre a
vedacgdo no nepotismo no ambito da administragdo publica federal;
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11.1.42Apresentar & Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo o0 Orgao para a execucdo do servigo, 0s quais devem estar devidamente
identificados por meio de cracha;

11.1.430s empregados da CONTRATADA devem ser mantidos devidamente uniformizados e
identificados através de crachas, com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos
de Protecdo Individual - EPI’s.

11.1.44Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as orientagdes da Administracao,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

11.1.45Sempre que necessario, nos finais de semana (sabados e domingos), feriados ou dias de
eventos, a CONTRATADA devera mobilizar profissionais para execucao de qualquer tipo
de servigos licitados, para eventuais atendimentos que se fizerem necessarios.

11.1.46Executar os servigcos que impliquem desligamentos de energia, de agua e outros que
possam comprometer o normal funcionamento da UFSB, nos dias ou horarios em que ndo
houver funcionamento na edificacdo, de comum acordo com a DINFRA.

11.1.47Responsabilizar-se e providenciar, para a execu¢do dos servicos, o deslocamento dos
profissionais de sua equipe, sem 6nus para a CONTRATANTE, para o atendimento dos
servigos solicitados nas unidades da UFSB, listadas no ANEXO X- LISTA DE
ENDERECOS: REITORIA, CAMPI E COLEGIOS UNIVERSITARIOS - CUNIs.

11.1.48Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Administracéo;

11.1.49Permitir acesso dos funcionarios da CONTRATANTE as dependéncias da
CONTRATADA para prestar inspecdes periodicas nas instalac@es fisicas para verificar o
cumprimento das medidas de seguranca adotada nos trabalhos e outras medidas
necessarias a execucdo dos servicos e demais condicBes estabelecidas pela norma de
seguranca e saude do trabalho, principalmente guanto aos equipamentos de seguranca
coletiva;

11.1.50Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como
aos documentos relativos a execugdo das reformas e ampliacgdes;

11.1.51Elaborar o Diario de Obras, incluindo, diariamente, pelo preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento dos servicos, tais como numero de funcionérios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢cbes meteoroldgicas, servigos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacdo e situacdo da reforma em relacdo ao cronograma previsto;

11.1.520 Diério de Obras devera ter capa resistente, todas as suas paginas numeradas em ordem

sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela fiscaliza¢éo da
Diretoria de Infraestrutura (DINFRA) da UFSB;
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11.1.53A0 final da reforma, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

11.1.54Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades
estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servicos realizados fora das
especificacoes;

11.1.55Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°. 8.666, de 1993;

11.1.56Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com
os artigos 122 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, ou dos pagamentos
devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.

11.1.57Reparar, refazer, substituir, as suas expensas, os trabalhos realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo
fiscal da CONTRATANTE;

11.1.58Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela acdo ou omissdo de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, a Unido ou a terceiros;

11.1.59Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, procedendo
imediatamente aos reparos ou indenizacdes cabiveis e assumindo o 6nus dai decorrente;

11.1.60Responsabilizar-se pelo comportamento e acfes de seus empregados/colaboradores nas
dependéncias da UFSB, inclusive pelo ressarcimento ao erario publico, em caso de danos
materiais;

11.1.61Responsabilizar-se por todas as obrigacbes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere
responsabilidade a Administracao;

11.1.62Néo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de menor aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacéo
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.1.63Responder por qualquer acidente de trabalho na execugédo dos servicos, por uso indevido

de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de
forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos
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servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra;

11.1.64Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucéo do contrato;

11.1.65Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos trabalhistas,
bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigagdes inerentes a execucdo dos servigos ora contratados;

11.1.66Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacGes previdenciarias, do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados
utilizados na execucgéo dos servigos;

11.1.67Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua

atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados
por lei.

12 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1.1 Proporcionar todas as condi¢des para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servigos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Projeto Basico;

12.1.2 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢6es assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

12.1.3 Cumprir fielmente as disposi¢es do Contrato;

12.1.4 Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando o0s
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

12.1.5 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes no curso
da execucéo dos servigos, fixando prazo para a sua correcao;

12.1.6 Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obrigacOes assumidas pela CONTRATADA, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacao;

12.1.7 A Fiscalizagdo e acompanhamento da execugdo dos servigos sera conduzida por um
profissional especializado;
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12.1.8 A presenca do responsavel pela fiscalizagao devera ser continua, devendo o mesmo estar
em condicBes de prestar quaisquer esclarecimentos a CONTRATADA, a respeito dos
servicos solicitados.

12.1.9 Responsabilizar-se pela comunicacgdo, em tempo hébil, de qualquer fato que acarrete em
interrupcao na execucdo do contrato;

12.1.10Zelar pelo cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA relativas a observancia das
normas ambientais vigentes;

12.1.11Proporcionar todas as condicdes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servicos de acordo com as determinacbes do Contrato, do Edital e seus anexos,
especialmente as do Anteprojeto, incluindo o fornecimento de informacGes necessarias
para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato por escrito quando for necessario;

12.1.12Efetuar os pagamentos a CONTRATADA, mediante comprovagdo de execucdo dos
servigos, dentro das condi¢des, prazos e vencimentos estabelecidos;

12.1.13Analisar e atestar os documentos apresentados pela CONTRATADA, quando da cobranca
pelos servigos prestados, em até 5 (cinco) dias Uteis. Caso haja incorrecdo nos documentos
recebidos, os mesmos serdo devolvidos 8 CONTRATADA para as devidas correcoes. A
nova contagem de prazo para andlise, o “ATESTO” e o pagamento recomegardo quando
da reapresentacdo dos documentos devidamente corrigidos.

12.1.14Proceder as adverténcias, multas e demais cominacdes legais pelo descumprimento parcial
ou total dos termos do Contrato;

12.1.15A UFSB nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada sem que
tenha sido previamente autorizada;

12.1.16A UFSB reserva-se o direito de exercer, quando lhe convier, a fiscalizagdo sobre a entrega
do objeto contratado e, ainda, aplicar multas ou rescindir o Contrato, caso a empresa
descumpra quaisquer das clausulas estabelecidas no mesmo;

12.1.17Realizar reunibes com toda a sua equipe técnica presente, na DINFRA / Diretoria de
Infraestrutura, na Universidade Federal do Sul da Bahia, sempre que esta solicitar.

12.1.18Essas reunides serdo previamente agendadas e seu objetivo é apresentar e discutir o
desenvolvimento dos trabalhos e seus ajustes.
13 DA ALTERACAO DO CONTRATO

13.1 O contrato a ser firmado podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n°
8.666/93, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentacdo das devidas
justificativas adequadas a este RDC.
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13.2

Alteracdes contratuais serdo processadas mediante termo aditivo ou apostilamento, se for

0 caso, devidamente justificado e autorizado pela CONTRATANTE.

13.3 A CONTRATADA ficar4 obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, nos termos do art. 65, § 1° da Lei n°
8.666/93, até 25% (vinte e cinco por cento) para supressoes e até 50% (cinquenta por cento)
acréscimos do valor inicial atualizado do contrato.

13.4 A CONTRATADA expressa concordancia quanto a adequacao deste projeto que integrara
o Edital de licitacdo e as alteracdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em
qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do
valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto
nos termos do art. 65, 8 1° da Lei n° 8.666/93, conforme previsto no art. 13, inciso Il do
Decreto n® 7.983/13

14 DOS PAGAMENTOS

141

14.2

Os servigos serdo pagos pelas quantidades efetivamente executadas, mediante aprovacéao
pela Diretoria de Infraestrutura da Universidade Federal do Sul da Bahia.

Os pagamentos dos servicos executados durante 0 més serdo pagos a CONTRATADA,

mensalmente, no més subsequente, no valor total das Notas Fiscais (NF) emitidas,
correspondente aos servigos comprovados, juntando ao BOLETIM DE MEDICAOQ,
conforme modelo a ser fornecido pela DINFRA/UFSB, os seguintes documentos:

1421

14.2.2

14.2.3

14.2.4

Ordem de Servico (OS) autorizadas, condicionadas ao “ATESTO” do FISCAL DO
CONTRATO, quando executados em conformidade, quanto ao prazo e ao valor, usando
a referéncia descrita na planilha or¢camentaria, resultante do lance ofertado pelo licitante
vencedor;

Memoria de Célculo dos quantitativos;

A Memoria de Célculo de quantitativos devera ser clara e precisa e expressar exatamente
tudo o que efetivamente foi realizado, em conformidade com as exigéncias dos servicos,
referindo-se as respectivas Ordem de Servigo (OS);

Boletim de Medigédo, com os registros dos quantitativos obtidos na Memdria de Calculo
de Quantitativos e 0s custos unitarios apurados com base na planilha orcamentaria do
licitante, composicdo do BDI apresentado pela contratada e o percentual de descontos
ofertado pela CONTRATADA no processo licitatorio;
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14.2.5 Nos célculos de custo do servico devem estar previstos os deslocamentos e todos 0s
demais custos previstos na legislacdo, assim como as taxas aplicaveis.

14.2.6 Memodria fotografica de todos os servicos executados e presentes no Boletim de Medicéo;

14.2.7 Copia do DIARIO DE OBRAS referente ao periodo de medicéo dos servigos.

14.3 A CONTRATADA devera comprovar, mensalmente, no ato da apresentacdo de cada fatura,
o cumprimento referente a0 més antecedente, das obrigacbes abaixo, relativas aos
empregados que estejam prestando servigos referentes ao objeto licitado:

14.3.1 Recolhimento da contribuicdo devida ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS);
14.3.2 Recolhimento do valor devido ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

14.4 E de inteira responsabilidade da licitante obter dos 6rgdos competentes informag@es sobre a
incidéncia ou néo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento, objeto
desta licitacdo, nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegacdo de
desconhecimento de incidéncia tributaria ou outras correlatas;

14.5 Seré observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir da data do
ateste da nota fiscal recebida pela UFSB.

14.6 Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da Contratada, esta
sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente justificativa e
comprovacao de regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua situacao,
estard sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei n° 8.666/93 e alteracdes
posteriores.

14.7 Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo a UFSB dos documentos habeis de
cobranca, nos termos e condicdes estabelecidas na minuta do Contrato deste EDITAL.

15 RESPONSAVEL PELO PROJETO E UNIDADE FISCALIZADORA

Diretoria de Infraestrutura/PROPA da Universidade Federal do Sul da Bahia.

16 RESPONSAVEL PELO ELABORACAO DESTE PROJETO BASICO

Eng. Civil Livia Berti Sanjuan Farias

CREA-BA/ RNP: 050093858-0

Tel. 73 3616-6924

Eng. Civil Daniel Gongalves Neto

CREA-BA/ RNP: 050746609-8 Tel. 73 3616-6924 Itabuna, 11 de marco de 2019
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RDC SRP N°01/2019 — SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23746.001514/2019-91

ANEXO Il - ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ADS oo dias de ...coovviieiiiee e, do ano de ......... , a Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, inscrita no CNPJ sob 0 n°® 24.365.710/0001-83, através da Comisséo
Especial designada pela Portaria n® XX/2018-PROPA, de 04/07/2018, lavra a presente Ata de
Registro de Precos — ARP, referente ao presente RDC eletrdnico, n® 01/2019, que tem como objeto
“Contratacdo de empresa especializada em engenharia para eventual prestacdo de servicos de
reformas e pequenos reparos, para atender as necessidades da UNIVERSIDADE FEDERAL
DO SUL DA BAHIA (UFSB) em sua Reitoria, nos campi e Colégios Universitarios (CUNIS)”,
conforme especificagdes detalhadas no Projeto Basico anexo do presente Edital, observadas as
especificacbes, 0s precos, 0s quantitativos e os fornecedores classificados na licitacdo supracitada,
bem como as clausulas e condi¢bes abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ata em documento
vinculativo e obrigacional as partes, a luz das regras insertas no Dec. n° 7.892/2013, alterado pelo
Dec. n° 8.250/2014.

1-DAVIGENCIA

1. Disposicdes relativas a Vigéncia.

1.1. A presente ata terd validade de 12 (doze) meses, a partir_de sua assinatura e seré
disponibilizada no Portal de Compras do Governo Federal durante todo o periodo de sua vigéncia.

1.1.1. Néo serdo efetuados acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Precos,
inclusive o acréscimo de que trata o 8 1° do art. 65 da Lei n® 8.666/1993.

2 — D0 REGISTRO DE PRECOS

2. Disposicoes relativas ao Registro de Precos.

2.1. O preco registrado, a quantidade, o fornecedor e as especificagdes dos itens do objeto
ofertados pelas empresas, constantes deste registro de preco encontram-se contidos nas tabelas
abaixo.

Empresa:
CNPJ:
Item [Quant Unid. EspecificacOes Marca Preco Unitario (R$)
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2.2. Os precos e o(s) particular(es) fornecedor(es) ora registrados decorrem da classificacao final
do procedimento licitatorio sobredito, o qual foi processado em estrita vinculacdo aos critérios
estabelecidos no instrumento convocatdrio de tal certame.

2.3. O registro dos licitantes que aceitarem cotar 0os bens ou servi¢cos com precos iguais ao da
licitante vencedora deve seguir a sequéncia da classificacdo do certame;

2.4. O registro a que se refere o inciso acima, tem por objetivo a formacéo de cadastro de reserva,
no caso de exclusdo do primeiro colocado da ata, nas hipoteses previstas nos arts. 20 e 21 do
Decreto Federal n® 7.892/2013.

2.5. Nas contratacdes devera ser respeitada a ordem de classificacdo dos licitantes registrados na
ata de registro de precos;

2.6. Devera ser divulgada no portal de compras do Governo Federal e ficara disponibilizado
durante a vigéncia da ata, o preco registrado com indicagdo dos fornecedores;

2.7. O prego, o fornecedor e o item deverdo ser publicados em forma de extrato, na imprensa
oficial, bem como disponibilizados todos esses dados e ainda a especificacdo dos produtos
ofertados pela empresa no sitio Sistema Integrado de Patriménio, Administracdo e Contratos —
SIPAC, da Universidade Federal do Rio Grande do norte, endereco: http://www.sipac.ufrn.br.

3 —DAs CONDICOES DE FORNECIMENTO

3. Disposicoes relativas as Condi¢des de Fornecimento.

3.1. A UFSB, Orgido Gerenciador, representada pela Comissdo Especial de Licitagdo, sera
responsavel pelos atos de controle e administracdo desta ata, decorrentes do presente RDC, e
indicara sempre que solicitada pelo 6rgdo usuario, respeitada a ordem de registro, os quantitativos
a serem contratados, bem como o fornecedor para o qual sera emitido o pedido.

3.2. A convocacao do proponente pela UFSB, através da Comissdo Especial de Registro de Precos,
sera formalizada e contera o endereco e 0 prazo maximo em que 0 proponente convocado devera
comparecer para retirar o respectivo pedido.

3.3. O proponente que, convocado na forma do subitem anterior, ndo comparecer, ndo retirar o
pedido no prazo estipulado ou ndo cumprir as obrigacdes estabelecidas nesta ata estara sujeito as
sancOes previstas no presente Edital e seus anexos.

3.4. Quando comprovada uma dessas hipéteses, a UFSB podera indicar o proximo fornecedor a
ser destinado o pedido, sem prejuizo da abertura de processo administrativo para aplicacdo de
penalidade.

3.5. O proponente que ndo cumprir as obrigacOes estabelecidas nesta ata estara sujeito as san¢oes
previstas no respectivo Edital e seus anexos.
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4 — CONTROLE E REVISAO DE PRECOS

4. Disposicdes relativas ao Controle e Reviséo de Precos.

4.1. Durante a vigéncia da presente ata, 0s precos registrados poderéo ser revistos em decorréncia
de eventual reducdo dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos servigos
ou bens registrados, cabendo & UFSB promover as negociagdes junto aos fornecedores, observadas
as disposicoes contidas na alinea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n® 8.666/1993.

4.2. Mesmo comprovada a ocorréncia de situacao prevista na alinea “d”” do Inciso II do art. 65 da
Lei n° 8.666/1993, a Administracao, se julgar conveniente, podera optar por cancelar o item da
Ata e iniciar outro processo licitatorio.

4.3. Quando o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado, por motivo
superveniente, a UFSB convocara os fornecedores para negociarem a reducdo dos precos aos
valores praticados no mercado, conforme art 18 do Decreto 7892/2013.

4.3.1. Os fornecedores que ndo aceitarem reduzir seus precos aos valores praticados pelo
mercado serdo liberados do compromisso assumido, sem aplicacdo de penalidades, de acordo
com o §1° do art 18 do Decreto 7892/2013.

4.3.2. A ordem de classificacdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus precos aos valores
de mercado observara a ordem classificacdo original, conforme 820 do art 18 do Decreto
7892/2013.

4.4. Quando o preco de mercado tornar-se superior aos precos registrados e o fornecedor néo puder
cumprir 0 compromisso, 0 Orgdo gerenciador poderd adotar as seguintes providéncias
fundamentadas no Art. 19 do Decreto 7892/2013, se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados:

4.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicagcdo ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicacdo da penalidade (Inciso I, art. 19, do Decreto
7892/2013);

4.4.1.1. O pedido de fornecimento refere-se a Nota de Empenho—NE emitida a favor do
fornecedor;

4.4.2. A veracidade dos motivos e comprovantes apresentados sO serd aceita mediante
apresentacdo de documentos idéneos, como Notas Fiscais de aquisi¢do pelo fornecedor que
demonstre o desequilibrio econdmico-financeiro entre a época de realiza¢do do presente RDC
e periodo atual;

4.4.2.1. As Notas fiscais devem refletir aquisicbes compativeis com 0s quantitativos
fornecidos parceladamente a UFSB,;

4.5. N&o havendo éxito nas negociagdes, a Administracdo procederd a revogacgdo da presente ata,
adotando as medidas cabiveis para obtencdo da contratagdo mais vantajosa (paragrafo unico do
art. 19 do Decreto 7892/2013).

4.6. A existéncia de pregos registrados ndo obriga a Administracdo a firmar as contrata¢fes que
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deles poderdo advir, facultando-se a realizacéo da licitacdo especifica para aquisicdo pretendida,
sendo assegurado ao beneficiario do registro preferéncia de fornecimento em igualdade de
condicdes, art. 16 do Decreto 7892/2013.

4.7. Na hipdtese prevista no item anterior, a contratacao dar-se-a pela ordem do registro e na razéo
dos respectivos limites de fornecimento registrados na presente ata.

5—-DA CONTRATACAO

5. Disposicoes relativas a Contratacéo.

5.1. A existéncia deste Registro de Precos ndo obriga a Administracdo a firmar as futuras
contratagcbes dos itens do objeto desta ata, sendo-lhe facultada, caso entenda conveniente, a
realizacdo de procedimento especifico para a sua execucdo, sendo, porém, assegurado ao
beneficiario deste registro a preferéncia na execucdo, em igualdade de condi¢oes.

6 — DA FORMALIZACAO DA CONTRATACAO

6. Disposicoes relativas a Formalizagdo da Contratag&o.

6.1. A contratacdo junto a cada fornecedor registrado sera formalizada por intermédio de emisséo
de Nota de Empenho de despesa.

7 —Do CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS

7. Disposic¢oes relativas ao Cancelamento do Registro de Precos.

7.1. O cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente que prejudique o
cumprimento da ARP, decorrente de caso fortuito ou forca maior, devidamente comprovados e
justificados.

7.1.1. O proponente tera o seu registro de preco cancelado na presente ata, por intermédio de
processo administrativo especifico, assegurado o direito ao contraditorio e a ampla defesa.

7.1.2. O cancelamento a pedido do proponente dar-se-a quando:

I. mediante solicitacdo por escrito, ele comprovar a impossibilidade de cumprir as exigéncias
do presente Edital e de seus anexos, tendo em vista a ocorréncia de fato superveniente, desde
que a justificativa constante da solicitacdo seja razoavel e aceita pela Comissdo Especial de
Registro de Precos;

I1. o preco registrado por ele tornar-se comprovadamente inexequivel em fungéo da elevacao
no mercado dos precos dos insumos que compdem o custo do produto/servigo objeto do
presente Edital.

7.1.3. O cancelamento unilateral por iniciativa da UFSB dar-se-a quando:

I. 0 proponente ndo aceitar reduzir o preco registrado, na hipotese deste preco tornar-se
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superior aqueles praticados no mercado;

I1. o proponente sofrer san¢do prevista nos incisos 111 ou 1V do art. 87 da Lei n® 8.666/1993,
ou no art. 7° da Lei n® 10.520/2002, caso em que o cancelamento sera formalizado por
despacho da Administracdo, assegurado o direito ao contraditorio e a ampla defesa;

I11. o proponente registrado perder qualquer condicéo de habilitacdo ou qualificaco técnica
exigida no processo licitatorio;

IV. por razbes de interesse publico, devidamente motivadas e justificadas;

V. 0 proponente registrado ndo cumprir as obrigacdes decorrentes da presente ata, caso em
que o cancelamento sera formalizado por despacho da Administracdo, assegurado o direito
ao contraditério e a ampla defesa;

V1. o proponente ndo formalizar contrato decorrente da presente ata ou ndo retirar a Nota de
Empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito, caso em
que o cancelamento sera formalizado por despacho da Administracdo, assegurado o direito
ao contraditério e a ampla defesa;

VII1. o proponente ndo comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos
decorrentes da presente ata;

VIII. caracterizada qualquer hipoOtese de inexecucdo total ou parcial das condicdes
estabelecidas na presente ata ou nos pedidos dela decorrentes;

IX. o proponente deixar de executar total ou parcialmente o contrato relativo ao presente
Registro de Precos;

X. o proponente der causa a rescisdo administrativa da contratagdo decorrente deste Registro
de Precos.

7.1.4. A comunicacdo do cancelamento de precos registrados, nos casos previstos no inciso |
deste artigo, sera efetuada pessoalmente ou por correspondéncia com Aviso de Recebimento —
AR, juntando-se 0 comprovante aos autos que deram origem a presente ata.

7.1.5. Em qualquer das hipoteses acima, concluido o processo, a UFRN, através da Comisséo
Especial de Registro de Precos, fard o devido apostilamento na presente ata e informara aos
proponentes a nova ordem de registro, convocando os demais licitantes de acordo com a ordem
de classificagéo original.

7.1.6. A presente ata sera cancelada automaticamente:
I. por decurso do prazo de vigéncia;
I1. quando néo restarem fornecedores registrados.

7.1.7. A revogacao da presente ata sera publicada em forma de extrato no DOU — Secdéo llI.
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8 — Do PROJETO BASICO

8. Disposicoes relativas as Partes Integrantes.

8.1. O Projeto Basico do presente RDC, constitui parte integrante da presente ata, sendo, portanto,
de cumprimento obrigatorio.

9-Do Foro

9.1. E eleito o Foro da Justica Federal — Secfo Judiciéria de Itabuna, para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste Termo que ndao possam ser compostos pela concilia¢do, conforme art.
55, 82° da Lei n° 8.666/93.

Comisséo Especial
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RDC SRP N°01/2019 — SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23746.001514/2019-91

ANEXO |1l - MINUTA DO CONTRATO

MINUTA DO TERMO DE CONTRATON°__ / :

QUE FAZEM ENTRE SI A UNIVERSIDADE
FEDERAL DO SUL DA BAHIA E A EMPRESA

REFERENTE A EXECUCAO DE REFORMAS E
PEQUENOS REPAROS, CORRESPONDENTES AO
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO
N°01/2019.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA, Instituicdo de Ensino Superior, sob a forma
de Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Educacéo, com personalidade juridica e patriménio
proprio, criada pela Lei N° 12.818/2013, aqui denominada simplesmente UFSB, com sede na rodovia
BR-415 Km-39, Centro Industrial, Itabuna, Estado da Bahia, CEP 45.613-000, CNPJ sob n°

18.560.547/0001-07, neste ato representada pela Magnifica Reitora
, portadora da Carteira de ldentidade sob o n°
, emitido pela , inscrita no CPF/MF n° , doravante

denominada CONTRATANTE, e a Empresa
sediado (a) na , n° na cidade
, bairro , nho Estado ,
doravante designada CONTRATADA, inscrita no CNPJ n® , heste ato
representada pelo Sr. (a) , portador(a) da Carteira de
Identidade n° , expedida pelo(a) ,e CPFn° , tendo em vista o

que consta no Processo n° 23746.001514/2019-91 e em observancia as disposicdes da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, da lei n°® 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 10.192/2001, Instrucédo
Normativa n°® 02/2008 e na Lei n° 8.078, de 1991 — Cddigo de Defesa do Consumidor, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do RDC Eletrénico SRP n° 01/2019, mediante as
clausulas e condicdes a seguir enunciadas:

CLAUSULA 12— Do OBJETO DO CONTRATO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato € a contratacdo de empresa especializada em engenharia
para prestacdo de servicos de reformas e pequenos reparos para atender as necessidades da
Universidade Federal do Sul da Bahia em sua reitoria, nos campi e colégios universitarios (CUNIS),
tudo de acordo com as exigéncias, condi¢des, especificacdes e demais elementos constantes no Edital
do RDC SRP 01/2019 e seus respectivos ANEXOS.
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CLAUSULA 22— DA VIGENCIA DO CONTRATO

2.1.0 prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
sua assinatura, prorrogavel na forma do art. 75, §1°, da Lei n° 8.666, de 1993.

2.2.0 prazo de execucdo dos servicos restard expresso em cada Ordem de Servico, a ser expedida
pela Diretoria de Infraestrutura da UFSB, o qual guardara correlagcdo com o grau de complexidade
e a necessidade da Instituicéo.

CLAUSULA 32— Do PRECO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato € de R$ _4.000.000,00 (quatro milhdes).

Item Descricao Unid | Quant. Prego total
1 Reformas e Pequenos Reparos Sservico 1 R$ 4.000.000,00
Total R$ 4.000.000,00

3.2.No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

3.3.0 valor consignado neste Contrato é fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente
mediante requerimento da contratada, observado o interregno minimo de um ano, contado a partir
da data limite para a apresentacéo da proposta, pela variacdo do indice INCC-M (indice Nacional
de Custo da Construcdo), calculado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, ou outro que vier a
substitui-lo.

CLAUSULA 42— DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1 As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagcdo or¢camentéria propria,
prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 2019, na classificagdo abaixo:

Gestdo/Unidade: xxxxxx Fonte: xxxxxxxxx; Programa de Trabalho: 1xxxxxxx Elemento de
Despesa: XXXXXXXXX.

CLAUSULA 52— DO PAGAMENTO

5.1 Os dispositivos acerca dos pagamentos estdo elencados no item 12 do Projeto Bésico, anexo |.
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CLAUSULA 62— DA GARANTIA

6.1.A CONTRATADA deverad prestar garantia de execucdo no valor de R$ XXXXXXX,XX
(XXXXXXX), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, no prazo de 10 (dez)
dias Uteis, observadas as condic¢des previstas no Edital.

CLAUSULA 7:— Do ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

7.1.A execucdo dos servicos ora contratados serd objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo
e avaliacdo por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente designado, com
as atribuicbes especificas determinadas na Lei n° 8.666/1993 e na Lei 12.462/2011,
complementados, no que couber, com as regras da IN 05/2017 de Secretaria Geral do Ministério
do Planejamento.

CLAUSULA 82— DAs OBRIGACOES DA CONTRATADA EDA CONTRATANTE

8.1. As obrigacdes referentes & Contratada e & Contratante se encontram elencadas no item 10.5 e
10.6 do Projeto Basico, respectivamente.

CLAUSULA 92— DA SUBCONTRATACAO

9.1. E vedada a subcontratac&o total do objeto do contrato.

9.2. No caso de subcontratacdo parcial, essa depende de autorizacdo prévia por parte do Contratante,
a qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para
a execucdo dos servicos, bem como verificar os demais requisitos de habilitacdo eventualmente
aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

9.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugéo contratual, cabendo-Ihe realizar a superviséo e coordenagéo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

9.4. S&o obrigacdes adicionais da CONTRATADA , em razdo da subcontratacao:

9.4.1. Apresentar a documentacao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizacao previsto
no § 1° do art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015;

9.4.2. Substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extin¢do da
subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo total,
notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das san¢des cabiveis,
ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipotese em que ficara responsavel pela execucao da
parcela originalmente subcontratada;

9.5. Ndo sera aplicavel a subcontratacdo quando a licitante for qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte.
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CLAUSULA 102— DA ALTERACAO SUBJETIVA

10.1.E admissivel a fuséo, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos
na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢Ges do contrato; ndo haja
prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a
continuidade do contrato.

CLAUSULA 112—DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1.0s dispositivos acerca das san¢des administrativas estdo elencados no item 28 do Edital.

CLAUSULA 122 — DO REGIME DE EXECUCAO E DAS ALTERACOES

12.1.0s servigos contratados serdo realizados por execucgéo indireta, sob o regime de Empreitada por
Preco unitéario.

12.2.Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela Lei n° 8.666, de 1993.

12.3.A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia podera ser
reduzida para preservacdo do equilibrio econdmico-financeiro do contrato em casos
excepcionais e justificados, desde que o0s custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam
0s custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto n°® 7.983/2013,
assegurada a manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na
licitacdo.

12.4.0s servicos adicionados ao contrato ou que sofra alteracao em seu quantitativo ou preco deverao
apresentar preco unitario inferior ao preco de referéncia da administracdo publica divulgado por
ocasido da licitacdo, mantida a proporcionalidade entre o preco global contratado e o preco de
referéncia, ressalvada a excecdo prevista no subitem anterior e respeitados os limites previstos
no §1° do art. 65, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.4.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficard obrigada a aceitar,
nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios,
até o limite de 25% (vinte por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.4.2. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderdo exceder o limite
de 50% (vinte e cinco por cento).

12.4.3. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressdes serdo calculados sobre o valor original
do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensacao entre eles, os limites de alteracdo acima estabelecidos.

CLAUSULA 132 — DO LOCAL E FORMA DE EXECUCAO DAS REFORMAS

13.1.0s servigos serdo executados na Reitoria, nos campi e CUNIs da UFSB.

13.2.0 prazo de execucdo dos servicos tera inicio a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo
ou documento equivalente.

13.3.A execucdo contratual obedecera ao cronograma fisico-financeiro com a especificacao fisica
completa das etapas necessarias a medi¢do, ao monitoramento e ao controle das reformas, néo
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se aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execucdo, medigéo,
monitoramento, fiscalizacdo e auditoria, 0s custos unitarios da planilha de formacéo do preco.

13.4.A CONTRATADA devera executar o servi¢o utilizando-se dos materiais e equipamentos
necessarios a perfeita execugdo dos servicos a serem prestados, conforme disposto no Projeto
Bésico e demais anexos do Edital.

13.5.A CONTRATADA devera executar o servico utilizando-se dos materiais e equipamentos
necessarios a perfeita execucdo dos servigos a serem prestados, conforme disposto no Projeto
Basico e demais anexos do Edital.

CLAUSULA 142 — DAS VEDACOES

14.1.E vedado a CONTRATADA:

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operacéo financeira,;

14.1.2. Interromper a execucao dos servicos/atividades sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA 152 — DA RESCISAO

15.1.0 presente Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no art. 78 da Lei n° 8.666, de
1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo das
sancgdes previstas no Projeto Bésico, anexo do Edital.

15.2..Sd0 motivos para a rescisao do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, de
1993:

15.2.1. O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

15.2.2. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

15.2.3. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade da

concluséo do servigo, nos prazos estipulados;

15.2.4. O atraso injustificado no inicio das reformas;

15.2.5. A paralisacdo do servico, sem justa causa e prévia comunicacdo a Administracao;

15.2.6. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacdo, nao
admitidas no edital e no contrato;

15.2.7. O desatendimento as determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus superiores;

15.2.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execucéo, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da
Lei n°. 8.666, de 1993,;

15.2.9. A decretacdo de faléncia, ou a instauragéo de insolvéncia civil;

15.2.10. A dissolucdo da sociedade, ou decretacdo de faléncia da CONTRATADA,;

15.2.11. A alteracdo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique
a execucdo do contrato;

15.2.12. Razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela méaxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinada a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

15.2.13. A supresséo, por parte da Administracdo, de servigos, acarretando modificacdo do valor
inicial do Contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n°. 8.666, de 1993,
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15.2.14. A suspensao de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacéo da ordem interna,
guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente
do pagamento obrigatorio de indenizacdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas,
desmobiliza¢bes, mobilizacBes e outras previstas, assegurada a8 CONTRATADA, nesses
casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacGes assumidas, até que
seja normalizada a situagéo;

15.2.15. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracéo,
decorrentes de servicos, fornecimento, ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurada a
CONTRATADA o direito de optar pela suspensdo de cumprimento de suas obrigacdes, até
que seja normalizada a situacao;

15.2.16. A ndo liberacédo, por parte da Administracdo, do objeto para execucdo das reformas, nos
prazos contratuais;

15.2.17. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execuc¢éo do Contrato;

15.2.18. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n® 8.666, de 1993, sem prejuizo
das sancdes penais cabiveis.

15.2.19. Os casos da rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa.

15.3.A rescisdo deste Contrato podera ser:

15.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos tens
15.2.1a15.2.12, 15.2.17 e 15.2.18 desta clausula;

15.3.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniéncia para a Administracéo;

15.3.3. Judicial, nos termos da legislacao.

15.4.A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacdo escrita e

fundamentada da autoridade competente.

15.5.Quando a rescisdo ocorrer com base nos itens 15.2.12 a 15.2.17 desta clausula, sem que haja
culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que
houver sofrido, tendo ainda direito a:

15.5.1. Devolucdo da garantia;

15.5.2. Pagamentos devidos pela execu¢do do Contrato até a data da rescisao.

15.6.A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretard a execucdo da garantia
contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizacfes a
ela devidos, bem como a retencédo dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos
causados a CONTRATANTE, além das san¢des previstas neste instrumento.

15.7.0 termo de rescisdo devera indicar, conforme o caso:

15.7.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

15.7.2. Relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

15.7.3. Indenizagdes e multas.
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CLAUSULA 162 — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS E DOS CASOS OMISSOS

16. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administracao Publica podera motivadamente
adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a
ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacgéo.

16.1.0s casos omissos ou situacdes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serdo decididos pela
CONTRATANTE, segundo as disposi¢des constantes da Lei n°. 12.462, de 2011, do Decreto n°.
7.581, de 2011, da Lei n°. 8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor, do Decreto n°.
3.722, de 2001, da Lei Complementar n° 123, de 2006, do Decreto n° 2.271, de 1997, da
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008, e da Lei n°. 8.666, de 1993, bem
como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante
deste Contrato, independentemente de suas transcrigoes.

CLAUSULA 172 — DA PUBLICACAO

17. Incumbird a CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no
Diario Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

CLAUSULA 182 — DO FORO

18. Fica eleito o Foro da Justica Federal — Secédo Judiciaria de Itabuna, para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliacao,
conforme art. 55, §2° da Lei n° 8.666/93.
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E por estarem assim, justas e acordadas, é lavrado o presente Termo Contratual, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes
contratantes e pelas testemunhas abaixo.

Itabuna-Ba, de de 2018

Representante Legal da CONTRATADA

Representante Legal da CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
Nome: CPF:
Nome: CPF:
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RDC SRP N°01/2019 — SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23746.001514/2019-91

ANEXO IV — MODELO DE APRESENTACAO DE PROPOSTA DE PRECOS

Itabuna, xx de xx de 2019.A Universidade Federal do Sul da Bahia - UFSB
Comissao Especial de Licitacdo
Rua Itabuna, s/n, Rod. Ilhéus-Vitdria da Conquista, km 39, BR 415, Ferradas, Itabuna, Bahia.
Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de V. S. nossa Proposta de Precos relativo ao RDC
ELETRONICO: N°. 01/2019 que trata de contrataco futura de empresa especializada em engenharia
para prestacdo de servicos de Reformas e Pequenos Reparos, para atender as necessidades da
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA (UFSB) em sua Reitoria, nos campi e Colégios
Universitarios (CUNIS), assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissdo que venha
a ser verificada na sua preparagdo. O preco global é de R$ (xxxxxx ), conforme Planilha de Precos
anexa. Declaramos que em nossa proposta estdo incluidos estdo todos os custos diretos e indiretos
para perfeita execucdo dos servigos, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mao-
de-obra especializada ou nédo, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, fretes,
encargos da Legislacdo Social Trabalhista, Previdenciaria, da Infortunistica do trabalho e
responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispéndios resultantes de impostos,
taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario para
a execucao total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, sem
que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relacdo a UFSB. Comprometemo-nos a
executar os eventuais servigos ndo constantes do Edital, mas inerentes a natureza dos mesmos. Estes
servigos serdo pagos por orcamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pela UFSB, antes da
execucdo dos mesmos. O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias consecutivos a
contar do dia da apresentacdo dos documentos de habilitacdo e propostas. Acompanha a nossa
Proposta de Preco os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados
oportunos para perfeita compreensdo e avaliacdo da proposta. Utilizaremos 0s equipamentos e
equipes técnicas que forem necessarias para a perfeita execu¢do da obra, comprometendo-nos, desde
ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim 0 exija a
fiscalizacdo da UFSB, para o cumprimento das obrigacdes assumidas. Na execugdo das reformas,
observaremos rigorosamente as especificagdes das normas técnicas brasileira ou qualquer outra
norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendacOes e instrucdes da
fiscalizacdo da UFSB, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos
trabalhos.

Atenciosamente,

(Nome e assinatura do Responsavel Legal da empresa licitante)
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RDC SRP N°01/2019 — SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23746.001514/2019-91

ANEXO V - MODELO DE DECLARAGCAO DE QUE A EMPRESA ATENDE AOS CRITERIOS DE
SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL

A empresa , CNPJ n° :
com sede a rua , por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr.(a) , Infra-assinado, portador(a) da Carteira de
Identidade n.° , € do CPF/MF n° , para os fins

de habilitagdo no RDC Eletronico no. 01/2019, DECLARA expressamente que atende aos critérios
de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de protecéo do meio
ambiente, em conformidade com a Instru¢cdo Normativa de n°® 01, de 19 de janeiro de 2010, da
Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do Planejamento, Orcamento e
Gestéo (SLTI/MPOG).

Por ser expresséo da verdade, firmamos a presente.

, de de 2018.

REPRESENTANTE LEGAL

OBS.: Esta declaracdo devera ser enviada juntamente com as demais documentacgdes
habilitatorias, conforme solicitacdo do pregoeiro, apds a fase de lances.
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RDC SRP N°01/2019 — SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23746.001514/2019-91

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA OU RENUNCIA AOS LOCAIS DA
EXECUCAO DAS REFORMAS E DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DA LICITACAO

A (a empresa licitante), por seu(s) Representante(s) Técnico(s) infra-assinado(s), DECLARA que
recebeu da UFSB toda a documentac&o relativa ao RDC ELETRONICO: N°. XX/2019, composto do
Edital e seus elementos constitutivos, e que visitou o local onde se realizara a execucgdo das reformas
objeto desta licitacdo, tendo tomado conhecimento de todas as condicdes e eventuais dificuldades
para a boa execucdo das obras e dos servicos, como mdo de obra, materiais de construcéo,
equipamentos, localizacdo, condi¢cdes do terreno e acessos, condi¢bes geoldgicas, morfoldgicas,
edafologicas e climatoldgicas.

.......................... , e de ... de 2019.

(nome da empresa)
(Nome do Responsavel Técnico, carimbo e assinatura)
Engenheiro CREA -...... VIS T O:

(Nome, e assinatura do Responsavel Legal da empresa licitante)

NOTA: Por forca do Acorddo n°. 906/2012 — Plenario/TCU, CASO A LICITANTE NAO
REALIZE A VISTORIA TECNICA, DEVERA APRESENTAR, EM SUBSTITUICAO AO
ATESTADO DE_VISTORIA, DECLARACAO FORMAL, QUE TEM_ PLENO
CONHECIMENTO DAS CONDICOES E PECULIARIDADES INERENTES A NATUREZA
DOS TRABALHOS, E SOBRE O LOCAL DO SERVICO, ASSUMINDO TOTAL
RESPONSABILIDADE POR ESTA DECLARACAQ, FICANDO IMPEDIDA, NO FUTURO,
DE PLEITEAR POR FORCA DO CONHECIMENTO DECLARADO, QUAISQUER
ALTERACOES CONTRATUAIS, DE NATUREZA TECNICA E/OU FINANCEIRA.
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RDC SRP N°01/2019 — SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23746.001514/2019-91

ANEXO VII - PLANILHA ORCAMENTARIA DE REFERENCIA

Devido & extensdo do documento, a Planilha orcamentaria de referéncia ficara disponivel no sitio oficial da
Universidade por meio do link https://www.ufsb.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes/pregoes
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RDC SRP N°01/2019 — SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23746.001514/2019-91

ANEXO VIII - MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI

Para melhor visualizag&o, a Planilha de composicdo do BDI esta disponivel no sitio oficial da Universidade
por meio do link https://www.ufsb.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes/pregoes
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ANEXO IX — MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

Para melhor visualizacdo, a Planilha de composi¢do de encargos sociais esta disponivel no sitio oficial da
Universidade por meio do link https://www.ufsb.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes/pregoes
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ANEXO X — ESPECIFICACOES TECNICAS

Para melhor visualizacdo, o arquivo que contém as informacdes de especificacfes técnicas esta disponivel no
sitio  oficial da  Universidade por meio do link https://www.ufsb.edu.br/licitacoes-e-

contratos/licitacoes/pregoes

Para ter acesso, basta seguir 0s seguintes passos:

Acesso a informacédo > Licitaces e Contratos > Pregbes > Pregdo n° 05/2019
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ANEXO XI - LISTA DE ENDERECOS DAS UNIDADES DA UFSB

REITORIA

Rua Itabuna, s/n, Rod. Ilhéus — Vitdria da Conquista,
km 39, BR 415, Ferradas, Itabuna-BA, CEP 45613-204
Fone: (73) 3613-5497

CAMPUS JORGE AMADO - ITABUNA

Rua Itabuna, s/n, Rod. Ilhéus — Vitdria da Conquista,
km 39, BR 415, Ferradas, Itabuna-BA, CEP 45613-204
Fone: (73) 3211-8749

CAMPUS SOSIGENES COSTA — PORTO SEGURO
Rodovia Porto Seguro — Eunapolis-BA

BR-367 — km 10 — CEP 45810-000

Fone: (73) 3288 8400/ 3288- 8430 (Apoio Académico)

CAMPUS PAULO FREIRE - TEIXEIRA DE FREITAS
Praca Joana Angélica, 250, bairro Sdo Jose

Teixeira de Freitas — BA, CEP: 45988-058

Fone: (73) 3291-2089 / 3292-5834

RDC n° 01/2019 — Processo n°® 23746.001514/2019-91 - pag. 93 de 93



