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UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
CNPJ: 18.560.547/001-07

OBRA: SUBESTAGAO CPF

DATA: 17/01/2023

BDI SERVICO:

BDI DIFERENCIADO:
ENCARGOS SOCIAIS:
DATABASE:

24,05%

11,20%

114,64%(HORA)  71,01%(MES)
SINAPI 2022/11 SEM DESONERAGAO

PLANILHA ORCAMENTARIA UFSB

ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANT. | PREGO UNITARIO R$ 'r:;';EEORL
1 |SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS
11 |CONSTRUGAO DO CANTEIRO DA OBRA
1.1.1 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 SINAPI M2 162,00 116,92 18.941,04
112 | Bestsraz0ors (F"\I/IQ)CA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO COMPOSICOES o 600 12534 555208
113 93212 O e A e EVesT ?g@gkﬂsﬁ%’iﬁ;‘g SINAPI M2 10,00 1.056,47 10.564,70
114 00010667 Sgg;ﬁg‘gﬁﬂﬁt“égxsggsg\%gﬁh;éﬂgé%%o,\; M, SINAPI UN 1,00 29.408,50 29.408,50
115 100322 | ADO EM PISGS OU LAJES SOBFE SOLO, SINAP v 210 145,57 305,70
116 93209 géiiughﬁ&'éﬁkm\%ﬁgmgg oy CANTERO DE SINAPI M2 35,72 1.014,59 36.241,15
117 93206 E)I\;EELL\]/%?\S\;E\,ESES||L%TL?SE)MM%§|\‘LT|E|RF:8 DF OBRA SINAPI M2 31,26 1.189,24 37.175,64
118 93211 EEEELL\’/%’,\\S\F?IE\‘R&%'L%FEES%MM%AB'EE\E?) DF OBRA SINAPI M2 23,86 634,21 15.132,25
119 | URSBA0MT | AGIOA COM CAIA DE SOBREPOR, GABO | PROPRIAS UN 1,00 174855 174855
1.1.40 93214 %ﬁgfﬁg%gfgfgiﬁ}’é}%ﬂ')% piridy :3@85\33?’“ SINAPI UN 1,00 6.268,02 6.268,02
1.2 |LOCAGAO DA OBRA
e e [CeTCoREEm IS | v | v | wen | aw | s
2 |GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAGAO
21 |ADMINISTRACAO LOCAL
244 BSSE-016690  |ATESTADO PCMAT (NR18) (UN) COMPOSICOES UN 1,00 1.200,00 1.200,00
24.2 BSSE-016691  |ATESTADO PCMSO (NR7)- ANUAL (UN) COMPOSICOES UN 1,00 1,500,00 1.500,00
243 | BSSE-011740_1 |ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (MES) COMPOSICIES MES 3,00 51.871,03 156.613,09
3 |MOVIMENTO DE TERRA
31 |ESCAVACOES EM VALAS,VALETAS,CANAIS E FUNDAGOES
344 101207 Egﬁ:‘l\gﬁgﬁg l\,’\EFEL'&%L()Aoi'i{%ﬁ?ggg;\g"égims DE SINAPI M3 164,00 11,31 1.854,84
32 |ATERRO,REATERRO E COMPACTAGAO
3.2 100324 T S’R:Eﬁ R T uTson SINAPI M3 18,00 152,20 2.739,60
| e [ R e | % | e | e |
323 93367 25215253g"/fﬁf\DNF'éﬁ%ifC\g\PLﬁofggE oA SINAPI M3 102,57 2547 2.612,46
4 |INFRA-ESTRUTURA/ FUNDAGOES SIMPLES
41 |FORMAS |
411 |FUNDAGOES DIRETAS
4411 97086 sy y&)ﬁééﬁ?&%%%éﬁ?&%ﬁi AJE SINAPI M2 10,43 132,04 1.377,18
41.2 |CINTAS E BALDRAMES
44.24 96539 e e AEM'DEFE“G%":'TA\‘\F,(’;\EBAEDE SINAPI M2 83,04 130,24 10.815,13
42 |ARMADURAS
421 |FUNDAGOES DIRETAS
4211| BssEgeree 1[S00 EASSDC:Iig(l)D EECg'ngF;/IE_Ta faiioes COMPOSICOES KG 1.544,00 15,92 2458048
4212| BssEoere7 1 [[RMASIOD EASSDC:Iig(l)D ES?QSQETPMA;M}\%%M COMPOSICIES KG 682,00 14,18 9.670,76
422 |CINTAS E BALDRAMES
4221 96543 A ich)OCCA?éS’ R e ATA SINAPI KG 79,00 20,09 1.587,11
4222 96544 Ao ich)OCCA?éS’ lgé\eéé\kADn/Tf\mgﬁTuAngTA SINAPI KG 98,00 18,62 1.824,76
4223 96546 Ao ich)OCCA?éS’ O SATATA SINAPI KG 166,00 15,35 2.548,10
43 |CONCRETO
431 |FUNDAGOES DIRETAS
4341 97096 E/gj"écgggggggg’ o EORMFF’,'E?S\ENgmgSTE&O ou SINAPI M3 31,86 677,64 21.589,61
432 |CINTAS E BALDRAMES
4321 96557 S%":\%RBTSD%EA"&ES ?:L&CS%SM?:E\%S‘SG“QENJSB%MB A SINAPI M3 5,85 734,82 4.298,70
44 |IMPERMEABILIZACAO
444 98557 %F;E\mg/;?%é\'aggso;sgg | COMEMULSAQ SINAPI M2 93,26 46,97 4.380,42




5 |SUPERESTRUTURA
51 |PILARES
5.1.1 92415 '\F:ETNATI\?SJEL'\Q\E{g;?é?ﬂﬁ?&&%%ﬁ%ﬁmef FILARES SINAPI M2 31,01 140,99 4.372,10
512 92759 égmgﬁglgﬁﬂlﬁg CC))CL)JN\QgéT[()DEAERSI\-/II—ARILDJgUUBI'?LIZANDO SINAPI KG 44,00 16,40 721,60
513 92762 égmgﬁglgﬁﬂlﬁg CC))CL)JN\QgéT[()DEAERSI\-/II—ARILDJgUUBI'?LIZANDO SINAPI KG 146,00 13,43 1.960,78
514 | UFSB-SUBEST-01 gg’\é%TAEAiEAN,\'Igi;&ﬂgiggﬁ&mﬂ%gOM USO|  COMPOS Tars M3 155 724,48 1.122,04
52 |VIGAS
5.2.1 92452 'gggggfﬁ“é@gﬁg%’:gg E"\é-%IIERFECI)TFz)MQH\a ELVEIS,AEM SINAPI M2 95,42 167,66 15.998,12
522 92759 égmgﬁglgﬁﬂlﬁg CC))CL)JN\QgéT[()DEAERSI\-/II—ARILDJgUUBI'?LIZANDO SINAPI KG 82,00 16,40 1.344,80
523 92760 égmgﬁglgﬁﬂlﬁg CC))CL)JN\QgéT[()DEAERSI\-/II—ARILDJgUUBI'?LIZANDO SINAPI KG 119,00 15,73 1.871.87
524 92762 égmgﬁglgﬁﬂlﬁg CC))CL)JN\QgéT[()DEAERSI\-/II—ARILDJgUUBI'?LIZANDO SINAPI KG 110,00 13,43 1:477,30
525 92763 égmgﬁglgﬁﬂlﬁg CC))CL)JN\QgéT[()DEAERSI\-/II—ARILDJgUUBI'?LIZANDO SINAPI KG 167,00 11,34 1.893,78
oo | wrmowenran (TR B LRI coroes | | se | o | vame
53 |LAJES
5.3.1 92510 mgg‘g}fﬁ'\é'_glggﬁ'\é%’\l‘mfg Do DELAJE SINAPI M2 148,05 66,43 9.834,96
532 92769 g';"é%%%%ﬁgﬁﬁﬁ% ESJTF:H;XES S%XESEL%NDAEL SINAPI KG 257,00 15,18 3.901,26
533 92770 ’SE'\&Q’\‘AC% D D ESJTF:H;mg gggéEC’\‘ﬁ'&_)%NDAEL SINAPI KG 754,00 14,42 10.872,68
5.3.4 101792 E%ﬂgﬁ“ﬁi’:;ﬁgf’ ECE)-FEJYF?;T%;?XFFLE!, T an SINAPI M3 408,00 18,21 7.429,68
oo | ormowenrar TRt W I | comwies | | e | o | e
6 |ALVENARIA/VEDAGAO / DIVISORIA
6.1 |ALVENARIA DE ELEVAGAO / VEDAGAO
6.1.1 103328 ﬁbﬁ’;‘g@"\\liiéi?z‘g\fafgg;?f&ﬁ SE?AAM'COS SINAPI M2 300,52 89,74 26.968,66
v e e T | v | s | e |
6.2 |VERGAS E CHAPIM
6.2.1 93184 gg@%‘gf’?’f‘g"s%"o%[)’* PARA PORTAS COM ATE 1,5 M SINAPI M 3,20 38,89 124,45
6.2.2 93185 YEF;%EP o o e AnA PORTAS COM MAIS DE SINAPI M 3,20 65,87 210,78
6.23 93182 \éEFi/(i”\gARE_gﬂs?zLoagDA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M SINAPI M 12,60 52,40 660,24
6.2.4 93194 ACAODNETES\,(AE,';?@EF;\FT%M&L%QZ’S 1ZARA VAOS DE ATE 1,5 SINAPI M 12,60 51,33 646,76
6.3 |ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
6.3.1 87879 8:%%%%%?%'&ﬁ%%ﬁg”sfé\éﬂ\‘ég'ﬁ;EDSETRUTURAS SINAPI M2 506,31 468 2.369,53
6.3.2 87530 X@giﬁf\@&; :gg ﬁgg"zsg’;’g%%ii"mﬁ RA, EM SINAPI M2 506,31 44,88 22.723,19
7 |piso
T I %0y O N N N T
| e e | % [ wom | am | e
7.3 87262 ?li\éEgg'F'\("CEE’\‘LTA?\‘2TEORg"é’gﬁ;ﬁggf&gg"&mo“ SINAPI M2 9,90 157,35 1557,77
7.4 87263 ?li\éEgg'F'\("CEE’\‘LTA?\‘2TEORg"é’gﬁ;ﬁggf&gg"&mo“ SINAPI M2 20,25 147,34 2.983,64
75 |UFSB-SUBEST-101752 i'@g’lEE,[“”TSSRT\,L\‘T'E';E*C)“QEQA%EZT&SU GRANITINA EM COF',";%%SFLEAC;ES M2 60,47 46,29 2.799,16
o | oo [ Bro ooy | HRESE | | e | o | sen
7 | oo [P SIS | s | | o | e
8 |FORRO
8.1 96113 Egm%gmlg!'ﬁg‘\égﬁ 1G7EFS,§O’ PARA AMBIENTES SINAPI M2 30,15 40,43 1.218.96
9 |PINTURA
9.1 88485 ’;i;’gggg%fﬂi 'BUE’\“‘A[%%_SE'F-A&%% ACRILICO EM SINAPI M2 469,22 2,97 1.393,58
9.2 88484 G,F\’A';{CDAEQ,\Z\EO_D/EFF %’;2‘313'5'-”0“ ACRILICO EMTETO, SINAPI M2 100,35 3,44 345,20
TR e T N T N N
9.4 88496 giggg%m%gé_'iﬁ'\"ga’gg OF MASSA LATEX EMTETO, SINAPI M2 30,15 30,03 905,40
| PR e | | w | mz | an | ene
9.6 88488 ﬁggﬁf\chAgMMTAgTLg\,LD%ig 'B‘;\lj%ga“ﬁ ooy T SINAPI M2 100,35 16,88 1.693,91
10 |ESQUADRIAS
10.1 |ESQUADRIAS METALICAS
1011 | UFsBSUBES 4917 \(J'GZI)ELA BDE ALUMINIO ANODIZADO, TIPO VENEZIANA coFl’vé%c;sFﬁ%Es o 1000 19007 290070
e | won RSB Be | oSEs || o | an | e
oo 94560 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, SINAPI ™ 200 - 55950

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,




PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM

10.1.4 91341 BUARNICAO. FIXAGRO GOM PARAFSOS - SINAPI M2 16,64 759,19 12.632,92
1015 | UFSB-102364-01 Bﬁ}l‘ﬁ Zg%gfégﬁ“g@%’gi ONDULADO, FIO *2,77° CO%%%?{&%ES M2 12,00 84,53 1.014,:36
11 |OUTROS ELEMENTOS
e [EmmmemETE T | v | an | ww | oo
PRI ey N N R I I S
12 |COBERTURA
12.1 98547 %F;imgﬁfg-bzﬁgéghf&i‘gF,\‘RCFL'S'SEI&SX"P'\L’:@’;‘\&O SINAPI M2 152,21 217,15 33.052,40
| e P R T | v | we | e | ems
13 |INSTALACOES ELETRICAS
131 |QUADROS |
13.1.1 |QUADRO PADRAO PARA TELEMEDICAO
1811.1)  UPsBoteas | P AGID, GOM VISOR. ENI GHABA DE ACO | PROPRIAS. UN 1,00 36447 36447
13.1.2 |PAINEL DE MEDIA TENSAO
13.124| UFSB-97361-COT f\’a'l\’ﬂ\‘E'F'{lgi“éfﬂg;fg%‘éou’:ﬂu&ooﬁfg RIAVEL TIPO CO%%%?{&%ES UN 1,00 294.308,14 294.308,14
13.1.3 |QDFL
P R g =t I IO I
s o R A e [ | e | e
s o e e T W [ W | ew | om
s o e R T e | e | e
s o o O S e T [ e | ow | o
TP T b o Wl I N I N W
13.137|  USFB-39471 SES%S\LT!'X;’RD;SNCT”&AS?;& A1 DPS';%TKEANSAO MAXIMA CO%%%?{&%ES UN 4,00 105,83 423,32
13.1.3.8 | UFSB-ELE-37.19.060 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50-5 A ATE 150-5A CO%%%?{&%ES UN 3,00 253,09 759,27
131.39| BSSE-C4039_1 ECF’{F;”:“EE'Z“Q\EN;EE$F'{T‘CS;§'@%’;O DE MEDIDOR DE CO%%%?{&%ES UN 1,00 2.467,82 2.467,82
R e I T T
RNl %o vt W I I I
13.1.4 |QGBT
13.1.4.1| UFSB-101881-COT E’Cgi'b'zs'\# Aﬁ'}'@:i ggﬁ%?lgg%;'mug& GINZA. CO%%%?{&%ES UN 1,00 59.290,11 59.200,11
132 |ELETRODUTOS E ELETROCALHAS
a1 | vrmazo [TTOI S SO SO | OSSR |y | | e | e
PRIl vt bo e e U o I T I TR T
T e PO W O I I S ™
TN et o T I . S ™
s | amsean AR L R oo | | e | e | om
T e A e T N T R
war | amseon s ORI LR M RS oo s | e | e | om
T I I o O W40 O I R R
1329 |  BSSE-061171 Egﬂggﬁl&gggmo GALVANIZADO ROSCAVEL 4™ CO%%%?{&%ES M 15,00 11,77 1.676,55
13.2.10 93358 “EASEigVRAgG?G'\G’XE%:"?OEI\X AR gggﬁg FOFUNDIDADE SINAPI M3 5,66 80,78 457,21
13.2.11 96995 EEAJOEEOFS MANUAL APILOADO COM SOQUETE. SINAPI M3 5,66 48,97 277,17
sare] w1 (AR e g | S |y | o | o | oo
T o e i T T I B N
13.2.14 91890 ggggg\?gfgﬁg Dﬁgi‘;ﬂ?ﬁiggbﬁ\(%s SINAPI UN 31,00 10,56 327,36
T T o I I T I R
13.2.16 97670 ZEETPF;%'XURT EODFELgE;YEE;Ri%F;RDUEGSIzghf;Lﬁg’A%ND1EOO SINAPI M 42,00 23,93 1.005,06
13217 |  BSSE-C1250 EH\T/E;CF’&E(?'(EMC;ONCRETO P/PROTECAOC DE TUBO PVC CO%%%?{&%ES M 21,00 22,33 468,93
13218| BSSEStoaze | TADEADVERTENCIA BE REDE ELETRICA O oS M 42,00 143 60,06
13219|  BSSE-C1165 g‘é;g;ﬁ&ik’ﬁwo - PERFILADOS CHAPA DE AGO CO%%%?{&%ES M 59,00 59,66 3.519,94
13220 | BSSE-S09668_1 #jg‘ﬁ’*gu”‘gﬁﬁ’ig; ('E,C\")""" PARA PERFILADO, ( REF.: CO%%%?{&%ES UN 4,00 14,88 50,52
13.2.21| BSSE-S11405_1 |JUNGAO INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO (UN) CO%%%?{&%ES UN 8,00 16,58 132,64
13222 | BSSE.00272 (Slf’\I‘I;)A [ATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4™ COFI’\/;F(’DC;’SFLIQAC;ES o 1100 1823 20053
13.2.23 | BSSE-062572_2 |SAIDA LATERAL DUPLA PARA ELETRODUTO 3/4™ (UN) CO%%%?{&%ES UN 3,00 21,01 63,03
13224 | BSSE-S10850  |ACOPLAMENTO PARA PERFILADO 38 X 38MM (UN) COMPOSICOES UN 1,00 14,69 14,69

PROPRIAS




LEITO PARA CABOS, TIPO PESADO, EM ACO

COMPOSIGOES

13.2.25 | BSSE-7568-38.12.120 | | yANIZADO DE 500 X 100 MM - COM ACESSORIOS PROPRIAS M 10,00 349,09 3.490,90
13.2.26 |INFRA EXTERNA
13.2.26. ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE
1 102302 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA SINAPI M3 90,00 10,65 958,50
13.2.26. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
2 101622 QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO SINAPI M3 3,50 224,71 786,49
13.2.26. ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100
3 97670 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE SINAPI M 752,00 23,93 17.995,38
13.2.26. CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
4 00034492 RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- SINAPI M3 28,00 540,00 15-120.00
13.2.26. LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
5 103673 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. SINAPI M3 28,00 40,62 1.137,36
13.2.26. REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
6 93381 RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA SINAPI M3 58,50 12,19 713,12
13.2.26. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE
> 100574 ey oIS SINAPI M3 31,50 1,54 4851
133 |FIXACOES PARA ELETRODUTOS
1331 | BSSE-S09668_2 |CANTONEIRA ZZ PARA PERFILADO 38X38MM (UN) COF',";%%S%&%ES UN 40,00 14,48 579,20
133.2 BSSE-S09819  |CHUMBADOR D=1/4"X2" (UN) COF',\’A%%S%&%ES UN 79,00 2,28 180,12
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORCA COMPOSICOES
1833 | BSSE-S00721_1  |oryravADA 1/4" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR) PROPRIAS UN 118,00 283 333,94
1334 | BSSE-S00428 2 |ARRUELA LISA 3/8" (UN) COF',\’A%%S%&%ES UN 118,00 0,74 87,32
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VERGALHAO COMPOSICOES
1335 |  BSSE-S00424 | 1R ANTE G/ ROSCA D=3/8"X1000MM. (UN) PROPRIAS UN 12,00 26,75 321,00
13.4 |CAIXAS E ACESSORIOS
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA
1341 95781 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1", SINAPI UN 5,00 36,14 180,70
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE
1342 95782 A0 GALVANIZADO DN 25 MM (1 APARENTE SINAPI UN 2,00 34,39 68,78
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA
134.3 95796 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1", SINAPI UN 1,00 47,73 47,73
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
1344 97892 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO SINAPI UN 2,00 371,01 742,02
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM COMPOSICOES
1345 | BSSE978941 |, VENARIA COM BLOCOS DE CONGRETO, FUNDO PROPRIAS UN 2,00 1.626,58 3.253,16
135 |CABOS E ACESSORIOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
1831 91926 CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - SINAPI M 937,00 3.98 3.729.26
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-
135.2 93000 CHAMA 0.01.0 Kv. PARA REDE ENTERARDA DE SINAPI M 391,00 232,53 90.919,23
CABO DE COBRE ISOLADO EPR, 50 MM?, 12/20 KV, COMPOSICOES
1853 | UFSBELE-92988 |pARA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PROPRIAS M 229,00 102,69 23.516.01
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E COMPOSICOES
1354 | BSSE72250 2 |0 P OO AP M 105,00 54,52 5.724,60
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO | COMPOSICOES
1855 | BSSES722635  |5omMz2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN) PROPRIAS UN 65.00 2847 185055
BARRA CHATA DE COBRE 7/8"X1/8", COM ISOLADOR - COMPOSICOES
1856 |  BSSE96973.2 | oRNEGIMENTO E INSTALAGAO. (M) PROPRIAS M 76,00 85,92 6.529,92
CABO DE COBRE FLEXIVEL [SOLADO, 240 MVE, ANTI-
1357 93000 CHAMA 0.01.0 KV, PARA REDE ENTERARDA DE SINAPI M 3.840,00 232,53 892.915,20
CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO, PARA REDE|  COMPOSICOES
1358 |UFSB-BLE-92994-SUB|p\repRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA PROPRIAS M 960,00 132,34 127.046,40
136 |TOMADAS E INTERRUPTORES
PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES, COM CONDULETE | COMPOSICOES
1361 | Bsseoteez 4 [Tt e T (N AP UN 6,00 5351 321,06
PONTO DE TOMADA SIMPLES 2P+T 10A, COM COMPOSICOES
1862 | BSSE919923  |-0\DULETE TOP, ADAPTADOR. (ABNT) (UN) PROPRIAS UN 24,00 54,23 1.301,52
CAIXA METALICA COM UMA TOMADA 2P+T PARA COMPOSICOES
1363 | BssEs102751 [ e AL ADO (L) AP UN 17,00 33,83 575,11
137 |LUMINARIAS
LUMINARIA DE SOBREPOR, TUBLED CORPO/ COMPOSICOES
187.1 | BSSE-S12368_1  |per| ETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AGO PROPRIAS UN 11,00 237,57 261327
1372 | BSSE-S11443  |GANCHO CURTO 38X38MM PARA LUMINARIA (UN) COF',\’A%%S%&%ES UN 22,00 14,78 325,16
LUMINARIA DE EMBUTIR COM DIFUSOR, QUADRADA, COMPOSICOES
1873 | BSSE-S09621_1  |papa | AMPADA LED BASE E27, 4 X 10W. (UN) PROPRIAS UN 6,00 351,99 2111,94
CUMINARIA TIPO ARANDELA PARA UMA LAMPADA LED | COMPOSICOES
1874 | BSSE-CA1051  |-5\IPACTA DE 18 WATTS, COM CORPO EM ALUMINIO, PROPRIAS UN 4,00 20711 828,44
13.8 |ATERRAMENTO
ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD COMPOSICOES
1381 BSSE-C0325 |54+ X 3.0M COM CAIXA DE INSPECAO TIPO SOLO EM PROPRIAS UN 4,00 334,34 1.337,36
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA -
1382 96986 FORNECIMENTO £ INSTALAGKO, AE. 12/2017 SINAPI UN 7,00 153,20 1.072,40
1383 |  BSSE-C3909  |SOLDA EXOTERMICA (UND.) O o S UN 2,00 41,92 83,84
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM ACO COMPOSICOES
1384 | BSSES11278  500%200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 PROPRIAS UN 1,00 543,08 543,08
139 |TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR A SECO, 1.000 KVA, INSTALACAO COMPOSICOES
13941 | UFsB-103656-00T | L0 O ENTO £ INSTALAGAD AP UN 1,00 139.392,62 139.392,62
1310 |ENTRADA DE ENERGIA
SUPORTE EM CANTONEIRA DE FERRO 1.1/2" X 316", COMPOSICOES
1101 | mssEstissz 1 |7t o e e o) AP UN 400 119,37 477,48
SUPORTE EM CANTONEIRA DE FERRO 1.1/2" X 316", COMPOSICOES
1310.2| BSSE-S11862.2 |5 pa CAVALETE PADRAQ DE MEDICAO DE ENTRADA PROPRIAS UN 13,00 592,43 7.701,59
1310.3| BSSE-070059_1 |CHUMBADOR PARABOLT 1/2" (UN) COF',";%%S%&%ES UN 400 53,65 214,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CHAVE COMPOSICOES
13104 | BSSE00.80.020_1 |£20rE RS B e oA POSTE (L) AP UN 3,00 1.000,76 3.002,28
MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO | COMPOSICOES
1310.5] BSSE78781/0011 |pARA CABO 25/120MM2, ISOLACAO 12/20KV EM EPR - PROPRIAS N 16,00 108682 17.:389.12
MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO EXTERNO | COMPOSICOES
13106 | BSSE73761/001.5 |paRA GABO 25/120MM2, ISOLACAO 12/20KV EM EPR - PROPRIAS UN 4.00 108682 4.347.28




FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PARA-RAIO DE

COMPOSIGOES

1810.7 ] BSSE-S09915 |1y orRiBUIGAQ POLIMERICO 12KV, G/ DESLIGAMENTO PROPRIAS UN 9,00 28526 2.567,34
POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 12/600 - COMPOSICOES
13108 | BSsE-sos327_1 | FORlE O R T AMENTO (UR) AP UN 1,00 1.608,61 1.608,61
13100 |  BSSE-0786301 (CEJFLL)JZETA DE CONCRETO ARMADO TIPO T 2000MM COF"VII‘{%C;’SFLIQA%ES o 5,00 14516 725,80
FORNECIMENTO DE PORCA OLHAL EM AGO CARBONO | COMPOSICOES
131010 Bsse-soasez  [[olECN AP UN 3,00 20,37 61,11
FORNECIMENTO DE PARAFUSO CABECA QUADRADA COMPOSICOES
131011 Bsse-sozete [[URERIENE AP UN 9,00 32,55 292,95
FORNECIMENTO DE PARAFUSO CABECA ABAULADA 16| COMPOSICOES
131012 Bsse-soze07  [(OPIEERI AP UN 3,00 12,15 36,45
FORNECIMENTO DE ARRUELA QUADRADA 38 MM C/ COMPOSICOES
131013 Bsse-sozsas  [TonRERIVEN D AP UN 33,00 116 38,28
PORCA QUADRADA ROSCA DN 16 MM, COMPOSICOES
131014 Bsse-soato  |2CRER OURREALEN AP UN 21,00 2,85 59,85
13.10.15| BSSE-S08441 1 |ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DE 3/4" (UN) COF',";%%SFQE\%ES UN 12,00 743 85,56
13.10.16| BSSE-S10418 1 |ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DE 3/4" (UN) COF',";%%SFQE\%ES UN 9,00 428,32 3.854,88
1311 |PLACAS DE SINALIZACAO
PLACA DE ADVERTENCIA "PERIGO DE MORTE CABO COMPOSICOES
18.11.1] BSSE-36.20280_2 |-\pRaizADO” EM CABINE PRIMARIA, NAS DIMENSOES PROPRIAS UN 400 94,57 378,28
PLACA DE ADVERTENCIA ‘PERIGO ALTA TENSAO’ EM COMPOSICOES
13.11.2| BSSE-36.20280_1 |25 iNE PRIMARIA, NAS DIMENSOES 400 X 300 MM, PROPRIAS UN 5,00 94,57 472,85
PLACA DE ADVERTENCIA ‘PERIGO ELETRICIDADE EM | COMPOSICOES
13.11.3 | BSSE-36.202803 | x5 iNE PRIMARIA, NAS DIMENSOES 300 X 400 MM, PROPRIAS UN 1,00 94.57 94,57
PLACA DE ADVERTENCIA "PERIGO DE MORTE EM COMPOSICOES
13.11.4 | BSSE-36.20280_4 | 450 DE INGENDIO OU ALAGAMENTO’ EM CABINE PROPRIAS UN 1,00 94,57 94,57
PLACA DE ADVERTENCIA "ATENGAO PERIGO DE COMPOSICOES
1811.5] BSSE-36.20280.5 |\ p7E ACESSO RESTRITO SOMENTE PESSOAS PROPRIAS UN 1,00 94.57 94,57
PLACA DE ADVERTENCIA "PERIGO ALTA TENSAO COMPOSICOES
13.11.6 | BSSE-36.20280 6 |, ros0 RESTRITO SOMENTE PESSOAS PROPRIAS UN 6,00 94,57 567,42
PLACA DE ADVERTENCIA "ENERGIA NAO MEDIDA NAO | COMPOSICOES
18.11.7 | BSSE-36.20280_8 |pny1pER O LACRE COELBA’ EM GABINE PRIMARIA, PROPRIAS UN 1,00 24,70 24,70
14 |TELECOMUNICACOES
141 |RACK E ACESSORIOS - C.E.
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RACK DE PISO 19" | COMPOSICOES
14.1.1 BSSE-S08683 |0 o U AP UN 2,00 1.385,81 2.771,62
DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - D.1.O. PARA 12 COMPOSICOES
1412 | BSSEC4S64  |FiBRAS MONO-MODO, COM CONCETORES ST, PROPRIAS N 200 °89.77 107954
COMPOSICOES
1413 | BSSE-059439 2 |SWITCH 48 PORTAS (UN) AP UN 1,00 477524 4.775 24
141.4 | BSSE-C3768 1 |PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 (UN) CO%%%?{&%ES UN 2,00 1.257,71 251542
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS COMPOSICOES
1415 BSSE-S08362 |, RIZONTAIS CORPO DE AGO SAE 1020, PROF=40MM PROPRIAS UN 4,00 24,50 98,00
1416 | BSSE-S11419  |REGUA PARA RACK COM 8 TOMADAS (UN) COF',";%%SFQE\%ES UN 400 48,60 194,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PATH CORDS COMPOSICOES
1417 | essestrzso  |CTREENERTOS AP UN 6,00 28,99 173,94
142 |ELETRODUTOS E ELETROCALHAS
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM COMPOSICOES
1421 | BSSEO18631 |5 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PROPRIAS M 13,00 17,25 224,25
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
1422 91890 ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS SINAPI UN 5,00 10,56 52,80
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
1423 91875 (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM SINAPI UN 15,00 6,49 97,35
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1%, | COMPOSICOES
1424 | GPS918641  |paRa CIRGUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - PROPRIAS M 1,00 21,11 21,11
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
1425 91893 FOBGAVEL DN 32 MM (1. PARA GIRGUITOS SINAPI UN 1,00 14,31 14,31
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM
1426 91876 (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM SINAPI UN 3,00 8,53 2559
ELETRODUTO DE PVC TIPO CONDULETE, DN 20 MM COMPOSICOES
1427 | BSSESS749.1 |(3/477), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - PROPRIAS M 11,00 s062 336,82
ELETRODUTO DE PVC TIPO CONDULETE, DN 32 MM COMPOSICOES
1428 | BSSE95757_1 | 199) APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - PROPRIAS M 1,00 37,81 37,81
143 |CAIXAS
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE
14.3.1 95808 V0 SOLDAVEL DN 5 MM (314", APARENTE SINAPI UN 1,00 27,60 27,60
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE
1432 95814 V0 SOLDAVEL DN 5 MM (314", ADARENTE - SINAPI UN 1,00 21,32 21,32
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE
1433 95815 V0 SOLDAVEL DN 92 MM (1) APARENTE - SINAPI UN 1,00 31,82 31,82
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
1434 97891 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO SINAPI UN 2,00 198,17 396,34
144 |cABOS
FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE CABO UTP 4 COMPOSICOES
14.4.1 Bsse-so71ss  |LORR e AP M 46,00 15,62 718,52
1442 | BSSE-S08690  |CABO DE FIBRA OTICA DE 2 VIAS (M) COMPOSICOES M 8,00 28,09 204,72
PROPRIAS
145 |TOMADAS
TOMADA PARA LOGICA, RJ45, EM CONDULETE DE COMPOSICOES
1451 | BssE-soo7ea 1 [ B Lo (UN) AP UN 6,00 85,57 513,42
15 |sPDA
15.1 |CAPTAGAO
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE COMPOSICOES
1511 | Bsse72sts1 | A o (N AP UN 8,00 36,76 294,08
1512 | BSSE-S10693 |SUPORTE-GUIA E TENSIONADOR (UND.) COF',\’;%%SFQE\%ES UN 68,00 45,42 3.088,56
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO | COMPOSICOES
1513 | BSSES722625  |35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN) PROPRIAS N 8,00 22,07 17656
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E COMPOSICOES
1514 | Bsse7zesot  [NED B SEPAS AP M 72,00 39,79 2.864,88

DESCIDA




COMPOSIGOES

1521 | BSSE-S10693  |SUPORTE-GUIA E TENSIONADOR (UND.) AP UN 33,00 45,42 1.498,86
1522 | BSSE-72250_1 ﬁ\g‘?&&%ﬁgmf NU 35MM2 - FORNECIMENTO E COF',\’;%%S%&%ES M 9,00 39,79 358,11
15.2.3 | UFSB-SPDA-510694 S&NM'\EAE(TSPRD%\" LATAOTIPO MINIGAR PARA CABOS 16 COMPOSIGOES UN 54,00 27,02 1.459,08
1524 |  BSSES07904 | SHPS S FARA BASTE DF P TERRAMENTO O o s UN 9,00 15,42 138,78
153 |MALHA DE ATERRAMENTO
1531 | BSSE-72250_2 ﬁ\fg‘?&&%ﬁgBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E COF',\’;%%S%&%ES M 69,00 54,52 3.761,88
1532 | BSSE-S04718_1 gég&%ﬁg\f:a@éggg EXSS&?&%&&KMPA COF',\’A%%S%&%ES UN 9,00 208,47 2.056,23
1533 96985 :;'OAgLEEngAéLEgRgmgﬁ;?fési\gﬁf:\ f;gg - SINAPI UN 9,00 102,81 925,29
Il o s - I N T N T
15.3.5 | UFSB-SPDA-510694 g(?,\NMEAE(TgPRDi')V' LATAO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - COF',";%%S%&%ES UN 10,00 27,02 270,20
1536 93358 “EASEigVRAgG?G'\G’ZT%:"?OEI\X AR gggﬁg FIOFUNDIDADE SINAPI M3 11,00 80,78 888,58
1537 |  BSSE-S00076 S/EQSEAF;FX%MQ%A&%E VALAS COM ESPALHAMENTO COF',\’A%%S%&%ES M3 11,00 20,42 204,62
15.4 |CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO E ACESSORIOS
g M- T B R TR
1542 |  BSSE-S07923 lggﬂg‘ébgﬁfgg&gﬁiﬁg ESTSNC;ABO DESOMMZ- | CONMPOSTORS UN 5,00 6,89 34,45
16 |COMBATE A INCENDIO
161 |EXTINTORES
16.1.1 101909 PaS DE A Ko CLASSE 56 FoRNEOMENS & O SINAPI UN 3,00 279,45 838,35
1612 | BSSE-058618  |SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INGENDIO (UN) COF',";%%S%&%ES UN 1,00 30,54 30,54
16.13 101907 P DE A KG OLASSE B0 FomNEomENTo O SINAPI UN 3,00 790,45 2.371,35
16.1.4 101908 Eég”\l‘jTEofK%E‘ 'C"‘Liégg'gcpfgsg E'C?SEAN%REGA DE SINAPI UN 1,00 240,14 240,14
16.2 |ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
war | s [IPRCOOR ST I | oS | 5 | | wew | s
1622 | BSSE-059624 2 ﬁgfﬁggagﬂg E?NE??L?@EQEUT\@RA INCENDIO, COF',\’;%%S%&%ES UN 1,00 370,69 370,69
163 |SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
w1 | s [T B OO SN | oS | o | | e | e
w2 [ s A IA OBl | o | | e | s
16.3.3 | BSSE-36.20.280_11 ,F\]';\’;CDAlSENAS%’EESR;(')E(;\‘)?'fsésc:\AD’ACEIE\EX"EE(GLR")‘C'A'* COF',";%%S%&%ES UN 7,00 42,17 205,19
s e [t e et oe o | | am | we
16.3.5 | BSSE-36.20.280_13 E';\goaSEN’?S%/,EE;;%‘E%&EGWJSEP% LN(%',E\I’;‘D'O" CO%%%?{&%ES UN 7,00 73,61 515,27
16.36 |  BSSE-180051 g?ﬂﬁ?g;é\gﬁﬁf“"mc’*o‘\o AVISO EM PISO-(1M2)- CO%%%?{&%ES UN 6,00 8,64 51,84
17 |SERVICOS COMPLEMENTARES
17.1 97637 ?AE\“S?“%‘)\C"DDEEJS;&JZ"'; A%HUAAF’Lf\zythAL'CAS EDE SINAPI M2 162,00 3,25 526,50
172 100981 O O e o GA DE ENTLLHO EM SINAPI M3 53,83 9,73 523,77
17.3 97914 Em’/“liZ%%&ig%“ﬁﬁ&“éwﬂ’ﬁ%\ﬁLA'}%NGLEKRAE &M, SINAPI M3XKM 538,27 2,90 1.560,98
17.4 99803 ;L':ANPOE%AM?DEOF.)EE gs;‘(ﬁ'\g'oo OU PORCELANATO COM SINAPI M2 30,15 1,98 59,70
17.5 99814 'F','Q"gg/{\o'?if%igfgo”z COM JATO DE ALTA SINAPI M2 180,70 187 337,91
17.6 99811 ';\'2"%52% 1DQE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. SINAPI M2 105,53 3,36 354,58
77 | oo | OO IO tEEROSTE | SORSSTES |y | 0 | o | sw
VALOR ORCAMENTO:| R$ 2.450.694,66
VALOR BDI (24,85%):| R$  465.919,52
VALOR BDI DIFERENCIADO (11,20%):) R$  58.508,73
VALOR TOTAL:| R$ 2.984.122,91




UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA

M0
CNPJ: 18.560.547/001-07 ’,";
OBRA: SUBESTAGAO CPF UFSB
DATA: 17/01/2023
COMPOSICOES ANALITICAS
1.1.1. 98459 - TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 (M2)
. - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
91693 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR SINAPI CHI 0,01910000 35,14 0,67
ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA
91692 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR SINAPI CHP 0,00440000 36,48 0,16
ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA
TOTAL Equipamento Custo 0,83
Horario:
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00004433 |CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM SINAPI M 1,22730000 26,63 32,68
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
00005061 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 SINAPI KG 0,04280000 21,25 0,91
(21/2X10)
00003992|TABUA APARELHADA *2,5 X 30 CM, EM SINAPI M 1,00000000 31,60 31,60
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
00007243|TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM SINAPI M2 0,58530000 51,23 29,98
PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40
TOTAL Material: 95,17
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SINAPI H 0,18970000 21,00 3,98
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,56910000 28,81 16,40
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 20,38
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE Aildsle TOTAL
¢ UNITARIO
94974 |CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO SINAPI M3 0,00120000 466,69 0,56
1:4545 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
TOTAL Servico: 0,56
VALOR: 116,92
1.1.2. BSSE-S742091S - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2) (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00004813|PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) SINAPI M2 1,00000000 302,50 302,50
EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA SINAPI M 4,00000000 9,80 39,20
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00005075|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 SINAPI KG 0,11000000 21,62 2,38
(23/4 X10)
00004417|SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM SINAPI M 1,00000000 7,41 7,41
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
TOTAL Material: 351,49
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL




88262 [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS| SINAPI H 1,00000000 28,81 28,81
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 2,00000000 20,42 40,84
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 69,65
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE it TOTAL
UNITARIO
94962 [CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO| SINAPI M3 0,01000000 419,82 4,20
1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
TOTAL Servico: 4,20
VALOR: 425,34

1.1.3. 93212 - EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 (M2)

PRECO

Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00011712|CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, SINAPI UN 0,03480000 36,19 1,26
COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR
00003080|FECHADURA ESPELHO PARA PORTA SINAPI CJ 0,03480000 75,90 2,64
EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E
00011587|FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 SINAPI M2 0,97620000 105,54 103,03
CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM
00003659|JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 SINAPI UN 0,01740000 18,84 0,33
X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
00003670{JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X SINAPI UN 0,03480000 24,19 0,84
100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
00011697 |MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = SINAPI UN 0,01740000 603,53 10,50
0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C XA X P)
00043777|PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR SINAPI UN 0,04476180 229,21 10,26
15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO
00021112|VALVULA DE DESCARGA EM METAL SINAPI UN 0,01740000 266,76 4,64
CROMADO PARA MICTORIO COM
TOTAL Material: 133,50
. PRECO
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE UNIT AGRI 0 TOTAL
89173 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SINAPI M2 0,76790000 41,89 32,17
SERVICO DE EMBOGO/MASSA  UNICA,
89171 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) X DO SINAPI M2 0,46280000 51,54 23,85
SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO
101165 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO SINAPI M3 0,02860000 844,71 24,16
ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE
103328 |ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS SINAPI M2 0,46750000 89,74 41,95
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
88489 |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA SINAPI M2 2,44420000 14,73 36,00
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
91924 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMz2, SINAPI M 1,25300000 2,78 3,48
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
92981 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, SINAPI M 0,26110000 14,42 3,77
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO -
91926 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz2, SINAPI M 0,46990000 3,98 1,87
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
91928 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMz, SINAPI M 1,04420000 6,10 6,37
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
97886 |CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, SINAPI UN 0,05220000 166,41 8,69
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
97906 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA SINAPI UN 0,03480000 438,62 15,26
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
91937 |CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA SINAPI UN 0,13920000 11,01 1,53

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.




87903 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM SINAPI M2 0,16810000 11,89 2,00
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE

87885 [CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM SINAPI M2 0,76790000 9,45 7,26
ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA

90466 |CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA|  SINAPI M 0,07220000 14,33 1,03
RAMAIS/DISTRIBUICAO COM  DIAMETROS

100860 |[CHUVEIRO ELETRICO COMUM  CORPO SINAPI UN 0,06960000 87,41 6,08
PLASTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E

95805 [CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA| SINAPI UN 0,01740000 21,37 0,37
ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM

95811 |CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA SINAPI UN 0,05220000 17,65 0,92
ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM

91911 |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SINAPI UN 0,06960000 13,33 0,93
ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

91890 |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SINAPI UN 0,01740000 10,56 0,18
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

89748 [CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE SINAPI UN 0,05220000 42,91 2,24
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

101891 |DISJUNTOR  MONOPOLAR  TIPO = NEMA, SINAPI UN 0,10440000 26,57 2,77
CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE 50A -

91862 [(ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 SINAPI M 0,33070000 10,33 3,42
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

91870 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 SINAPI M 0,15660000 11,38 1,78
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

91863 [ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 SINAPI M 0,13050000 12,08 1,58
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

91871 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 SINAPI M 0,02610000 13,19 0,34
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

87777 |EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA|  SINAPI M2 0,16810000 59,42 9,99
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

93358 [ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM SINAPI M3 0,02790000 80,78 2,25
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

91305 [FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE SINAPI UN 0,05220000 114,19 5,96
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO

91170 |FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, SINAPI M 0,46120000 3,38 1,56
CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU

91173 |FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR SINAPI M 0,18270000 1,71 0,31
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM

96985 [HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - SINAPI UN 0,05220000 102,81 5,37
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017

91959 (INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), SINAPI UN 0,01740000 37,34 0,65
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

91967 |(INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), SINAPI UN 0,01740000 50,96 0,89
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

94559 [(JANELA DE AGCO TIPO BASCULANTE PARA| SINAPI M2 0,09050000 831,27 75,23
VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E

89724 [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, SINAPI UN 0,17400000 10,07 1,75
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA

89731 [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, SINAPI UN 0,01740000 15,07 0,26
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA

89970 |[KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE SINAPI UN 0,06960000 46,02 3,20
LATAO 34", INCLUSIVE CONEXOES,

95240 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO SINAPI M2 0,00640000 19,74 0,13
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,

95241 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO SINAPI M2 1,33280000 32,92 43,88
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,

86943 |LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 SINAPI UN 0,05220000 249,79 13,04
X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO

97586 |LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM SINAPI UN 0,13920000 144,44 20,11
2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES

91882 [LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, SINAPI UN 0,03480000 7,98 0,28
DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

91875 [LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, SINAPI UN 0,03480000 6,49 0,23

DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,




87548 |MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE SINAPI M2 0,18940000 28,50 5,40
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
98445 |PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA SINAPI M2 0,40810000 179,01 73,05
CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA
98441 |PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA SINAPI M2 0,26120000 146,83 38,35
CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA
98446 |PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA SINAPI M2 0,31820000 232,79 74,07
CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA
98442 |PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA SINAPI M2 0,30070000 150,29 45,19
CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA
98447 |PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA SINAPI M2 0,12970000 151,47 19,65
CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA
98443 |PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA SINAPI M2 0,08300000 127,07 10,55
CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA
98448 |PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA SINAPI M2 0,10110000 193,22 19,53
CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA
98444 |PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA SINAPI M2 0,09560000 129,52 12,38
CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA
98679 |PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E SINAPI M2 0,51340000 39,85 20,46
AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0
89957 |PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA SINAPI UN 0,17400000 150,34 26,16
FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC,
90822 |PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- SINAPI UN 0,03480000 401,72 13,98
OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
101876 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM SINAPI UN 0,01740000 76,48 1,33
PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA
89709 |RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, SINAPI UN 0,06960000 18,70 1,30
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
90443 |RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ SINAPI M 0,07220000 14,19 1,02
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES
96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SINAPI M3 0,00720000 48,97 0,35
SOQUETE. AF_10/2017
89784 |TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, SINAPI UN 0,01740000 24,44 0,43
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
94210 |TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE SINAPI M2 1,35660000 56,10 76,11
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
92000 |TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), SINAPI UN 0,03480000 24,93 0,87
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
92543 |TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR SINAPI M2 1,35660000 24,01 32,57
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
89714 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO SINAPI M 0,04700000 37,63 1,77
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
89711 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO SINAPI M 0,16310000 21,29 3,47
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
89712 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO SINAPI M 0,22350000 27,02 6,04
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
86888 |VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA SINAPI UN 0,05220000 464,24 24,23
ACOPLADA LOUCA BRANCA -
TOTAL Servico: 923,35
VALOR: 1.056,47
1.1.4. 00010667 - CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM
DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS (UN)
. PRECO
Equipamento FONTE UNID | COEFICIENTE UNITAGRIO TOTAL
00010667|CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X SINAPI UN 1,00000000 29.408,50 29.408,50
*6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM
TOTAL Equipamento: 29.408,50

VALOR:

29.408,50




1.1.5. 100322 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE UZ?T?R?O TOTAL
91278 |[PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM SINAPI CHI 0,03000000 0,58 0,02
MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA
91277 |PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM SINAPI CHP 0,03200000 9,25 0,30
MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA
TOTAL Equipamento Custo 0,32
Horario:
: PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00004722|PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO SINAPI M3 1,13000000 95,77 108,22
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: 108,22
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 |[PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 1,03000000 29,18 30,06
COMPLEMENTARES
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,34300000 20,42 7,00
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 37,06
Encargos Complementares:
VALOR: 145,57

1.1.6. 93209 - EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS.
AF_02/2016 (M2)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00004513|CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU SINAPI M 3,31580000 6,89 22,85
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00010886|EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM SINAPI UN 0,02400000 223,56 5,37
CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
00010891 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM SINAPI UN 0,02400000 216,19 5,19
CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG,
00011455|FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, SINAPI UN 0,02400000 16,77 0,40
EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE
00011587|FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 SINAPI M2 0,89630000 105,54 94,60
CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM
00006193| TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM SINAPI M 3,72780000 19,24 71,72
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
TOTAL Material: 200,13
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,93200000 28,81 26,85
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 26,85
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE AHil250 TOTAL
UNITARIO
89173 [(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SINAPI M2 1,90370000 41,89 79,75
SERVICO DE EMBOGO/MASSA  UNICA,
101165 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO SINAPI M3 0,02830000 844,71 23,91
ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE
103328 |ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS SINAPI M2 1,77190000 89,74 159,01
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
88489 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA SINAPI M2 3,54380000 14,73 52,20
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS




91924 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMz2,|  SINAPI M 0,59180000 2,78 1,65
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

91926 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz2,|  SINAPI M 0,64690000 3,98 2,57
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

91941 |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO| _ SINAPI UN 0,04790000 10,08 0,48
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

91940 |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO| _ SINAPI UN 0,02400000 15,28 0,37
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

87903 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM| SINAPI M2 1,34620000 11,89 16,01
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE

87892 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM| SINAPI M2 0,29400000 11,15 3,28
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE

87885 |CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM| SINAPI M2 1,90370000 9,45 17,99
ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA

90466 |CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA|  SINAPI M 0,21560000 14,33 3,09
RAMAIS/DISTRIBUICAO COM  DIAMETROS

93205 |CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA| SINAPI M 0,70680000 38,04 26,89
MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE

101891 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO  NEMA,| SINAPI UN 0,04790000 26,57 1,27
CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE 50A -

91831 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC,| SINAPI M 0,23960000 8,55 2,05
DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

91852 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC,| SINAPI M 0,21560000 8,76 1,89
DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

87794 |EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA|  SINAPI M2 0,29400000 44,86 13,19
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

87777 |EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA|  SINAPI M2 1,34620000 59,42 79,99
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

93358 |[ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM| SINAPI M3 0,02760000 80,78 2,23
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

91170 |FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC,| SINAPI M 0,23960000 3,38 0,81
CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU

92025 |[INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2|  SINAPI UN 0,02400000 60,81 1,46
TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,

94559 |JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA| SINAPI M2 0,07190000 831,27 59,77
VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E

97611 |LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15|  SINAPI UN 0,09580000 22,86 2,19
W, BASE E27 - FORNECIMENTO E

95240 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO| SINAPI M2 0,00650000 19,74 0,13
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,

95241 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO| SINAPI M2 1,32390000 32,92 43,58
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,

97586 |LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM|  SINAPI UN 0,09580000 144,44 13,84
2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES

97593 |[LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM|  SINAPI UN 0,09580000 132,15 12,66
1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM

91341 |[PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO| SINAPI M2 0,06040000 759,19 45,86
VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAO COM

101876 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM[  SINAPI UN 0,02400000 76,48 1,84
PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA

90456 |QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO| SINAPI UN 0,07190000 4,56 0,33
DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2).

90457 |QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO| SINAPI UN 0,02400000 10,39 0,25
DE QUADRO DISTRIBUICAO PEQUENO (19X25

90447 |RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS| SINAPI M 0,21560000 7,08 1,53
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40

96995 |REATERRO MANUAL  APILOADO COM| SINAPI M3 0,00720000 48,97 0,35
SOQUETE. AF_10/2017

94210 |TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE| SINAPI M2 1,42690000 56,10 80,05
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM

92000 |[TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO),| SINAPI UN 0,04790000 24,93 1,19
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

92543 [TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR| SINAPI M2 1,42690000 24,01 34,26

TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS




TOTAL Servigo: 787,92
VALOR: 1.014,59
1.1.7. 93206 - EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (M2)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRE9 © TOTAL
UNITARIO
00010886|EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM SINAPI UN 0,01850000 223,56 4,14
CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
00010891 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM SINAPI UN 0,01850000 216,19 4,00
CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG,
00003080(|FECHADURA  ESPELHO PARA PORTA SINAPI CJ 0,05550000 75,90 4,21
EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E
00003097|FECHADURA ROSETA REDONDA PARA SINAPI CJ 0,03700000 84,98 3,14
PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX
00011587|FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 SINAPI M2 0,86950000 105,54 91,77
CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM
TOTAL Material: 107,26
. PRECO
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE UNIT AGRIO TOTAL
89173 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SINAPI M2 1,90220000 41,89 79,68
SERVICO DE EMBOGO/MASSA  UNICA,
89171 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) ~ DO SINAPI M2 0,07760000 51,54 4,00
SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO
101165 [ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO SINAPI M3 0,03770000 844,71 31,85
ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE
103328 |ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS SINAPI M2 2,32380000 89,74 208,54
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
88489 |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA SINAPI M2 3,31510000 14,73 48,83
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
86934 |BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X SINAPI UN 0,01850000 409,37 7,57
60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO
91924 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, SINAPI M 1,35880000 2,78 3,78
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
92981 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2 SINAPI M 0,18490000 14,42 2,67
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO -
91926 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, SINAPI M 3,32780000 3,98 13,24
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
91928 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2 SINAPI M 1,94120000 6,10 11,84
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
98283 |CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES, SEM SINAPI M 0,59160000 9,06 5,36
BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUICAO
100556 [CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE SINAPI UN 0,01850000 41,65 0,77
15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E
97886 |CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, SINAPI UN 0,03700000 166,41 6,16
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
97906 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA SINAPI UN 0,01850000 438,62 8,11
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
91937 |CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA SINAPI UN 0,16640000 11,01 1,83
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
91939 |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO SINAPI UN 0,05550000 29,13 1,62
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
91941 |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO SINAPI UN 0,22190000 10,08 2,24
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
91940 |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO SINAPI UN 0,07400000 15,28 1,13
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
89482 |CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, SINAPI UN 0,03700000 35,06 1,30
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
87903 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM SINAPI M2 1,47200000 11,89 17,50

PRESENGCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE




87885 |CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM| SINAPI M2 1,90220000 9,45 17,98
ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA

90466 |CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA|  SINAPI M 1,76000000 14,33 25,22
RAMAIS/DISTRIBUICAO COM  DIAMETROS

93205 |CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA| SINAPI M 0,94440000 38,04 35,92
MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE

89748 |CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE| SINAPI UN 0,05550000 42,91 2,38
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

101891 |[DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO  NEMA,|  SINAPI UN 0,16640000 26,57 4,42
CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE 50A -

91831 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC,| SINAPI M 0,50840000 8,55 4,35
DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

91852 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC,| SINAPI M 1,66390000 8,76 14,58
DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

87777 |EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA|  SINAPI M2 1,47200000 59,42 87,47
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

93358 |[ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM| SINAPI M3 0,03680000 80,78 2,97
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

91170 |FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC,| SINAPI M 0,50840000 3,38 1,72
CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU

96985 |HASTE DE ATERRAMENTO 58 PARA SPDA -|  SINAPI UN 0,03700000 102,81 3,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017

92023 |[INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1|  SINAPI UN 0,12940000 42,22 5,46
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO

94559 |JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA| SINAPI M2 0,02770000 831,27 23,03
VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E

100665 |JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM|  SINAPI M2 0,09240000 751,80 69,47
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - DE ABRIR

89726 |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,| SINAPI UN 0,05550000 10,30 0,57
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA

89724 |[JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,| SINAPI UN 0,07400000 10,07 0,75
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA

89731 |[JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,| SINAPI UN 0,01850000 15,07 0,28
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA

97611 |LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15|  SINAPI UN 0,03700000 22,86 0,85
W, BASE E27 - FORNECIMENTO E

97612 |LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20|  SINAPI UN 0,03700000 24,81 0,92
W, BASE E27 - FORNECIMENTO E

95240 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO| SINAPI M2 0,00850000 19,74 0,17
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,

95241 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO| SINAPI M2 1,22560000 32,92 40,35
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,

86943 |LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5|  SINAPI UN 0,03700000 249,79 9,24
X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO

97586 |LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM|  SINAPI UN 0,11090000 144,44 16,02
2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES

97593 |LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM| _ SINAPI UN 0,07400000 132,15 9,78
1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM

87548 |[MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE| SINAPI M2 0,05920000 28,50 1,69
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,

89957 |[PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA| SINAPI UN 0,09240000 150,34 13,89
FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC,

90820 |PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-|  SINAPI UN 0,03700000 372,30 13,78
OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM,

90822 [PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI|  SINAPI UN 0,05550000 401,72 22,30
OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,

91341 |PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO| SINAPI M2 0,03110000 759,19 23,61
VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM

101875 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM|  SINAPI UN 0,01850000 415,34 7,68
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,

90456 |QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO| SINAPI UN 0,36980000 4,56 1,69
DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2).

90457 |QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO| SINAPI UN 0,01850000 10,39 0,19

DE QUADRO DISTRIBUIGAO PEQUENO (19X25




90447 |RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS SINAPI M 1,66390000 7,08 11,78
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
90443 |RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ SINAPI M 0,09610000 14,19 1,36
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES
96995 |REATERRO  MANUAL  APILOADO COM SINAPI M3 0,00940000 48,97 0,46
SOQUETE. AF_10/2017
91945 |SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE SINAPI UN 0,05550000 8,73 0,48
ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA
89796 |TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, SINAPI UN 0,03700000 43,69 1,62
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
89784 |TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, SINAPI UN 0,05550000 24,44 1,36
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
94210 |TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE SINAPI M2 1,35390000 56,10 75,95
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
92000 |(TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), SINAPI UN 0,07400000 24,93 1,84
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
92008 |TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), SINAPI UN 0,14790000 39,74 5,88
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
92543 |TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR SINAPI M2 1,35390000 24,01 32,51
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
89714 |(TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO SINAPI M 0,14120000 37,63 5,31
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
89711 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO SINAPI M 0,13310000 21,29 2,83
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
89712 |[TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO SINAPI M 0,12020000 27,02 3,25
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
86888 [VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA SINAPI UN 0,03700000 464,24 17,18
ACOPLADA LOUCA BRANCA -
TOTAL Servico: 1.082,36
VALOR: 1.189,24
1.1.8. 93211 - EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (M2)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE Aildsle TOTAL
UNITARIO
00004430|CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM SINAPI M 2,07240000 13,62 28,23
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
00010886|EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM SINAPI UN 0,02550000 223,56 5,70
CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
00010891 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM SINAPI UN 0,02550000 216,19 5,51
CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG,
00003080|FECHADURA  ESPELHO PARA  PORTA SINAPI CJ 0,02550000 75,90 1,94
EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E
00011587|FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 SINAPI M2 0,90200000 105,54 95,20
CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM
00037525|TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E SINAPI M 1,21460000 3,02 3,67
LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM
TOTAL Material: 140,25
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,06000000 28,81 30,54
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 30,54
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE AHil250 TOTAL
UNITARIO
89173 |[(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SINAPI M2 0,67910000 41,89 28,45
SERVICO DE EMBOGO/MASSA  UNICA,
101165 |[ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO SINAPI M3 0,02680000 844,71 22,64
ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE




103328 |ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS| SINAPI M2 0,67910000 89,74 60,94
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

88489 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA| ~ SINAPI M2 1,35820000 14,73 20,01
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS

86934 |[BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X| SINAPI UN 0,02550000 409,37 10,44
60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO

91924 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2,|  SINAPI M 0,81630000 2,78 2,27
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

91926 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2,|  SINAPI M 2,42350000 3,98 9,65
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

98102 |CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM|  SINAPI UN 0,02550000 172,81 4,41
CONCRETO  PRE-MOLDADO, DIAMETRO

97906 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA|  SINAPI UN 0,02550000 438,62 11,18
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS

91941 [CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO|  SINAPI UN 0,15310000 10,08 1,54
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

91940 [CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO|  SINAPI UN 0,02550000 15,28 0,39
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

87892 [CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM|  SINAPI M2 0,67910000 11,15 7,57
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE

87885 |CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM| SINAPI M2 0,67910000 9,45 6,42
ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA

90466 |[CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA|  SINAPI M 0,51020000 14,33 7,31
RAMAIS/DISTRIBUICAO COM  DIAMETROS

101891 [DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA,| SINAPI UN 0,10200000 26,57 2,71
CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE 50A -

91831 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC,| SINAPI M 0,30610000 8,55 2,62
DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

91852 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC,| SINAPI M 0,51020000 8,76 4,47
DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

87794 |EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA|  SINAPI M2 0,67910000 44,86 30,46
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

93358 |[ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM| SINAPI M3 0,02600000 80,78 2,10
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

91170 [FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC,|  SINAPI M 0,30610000 3,38 1,03
CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU

92023 [INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1|  SINAPI UN 0,02550000 42,22 1,08
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO

89724 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,| SINAPI UN 0,05100000 10,07 0,51
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA

95240 |[LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO| SINAPI M2 0,00610000 19,74 0,12
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,

95241 |[LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO| SINAPI M2 1,34290000 32,92 44,21
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,

86943 [LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5]  SINAPI UN 0,02550000 249,79 6,37
X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO

97586 |[LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM|  SINAPI UN 0,15310000 144,44 22,11
2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES

89957 [PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA| SINAPI UN 0,05100000 150,34 7,67
FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC,

90822 [PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-|  SINAPI UN 0,02550000 401,72 10,24
OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,

101876 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM|  SINAPI UN 0,02550000 76,48 1,95
PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA

90456 |QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGCAO| SINAPI UN 0,17860000 4,56 0,81
DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2).

90457 |QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO|  SINAPI UN 0,02550000 10,39 0,26
DE QUADRO DISTRIBUICAO PEQUENO (19X25

90447 |RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS| SINAPI M 0,51020000 7,08 3,61
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40

96995 |[REATERRO MANUAL APILOADO COM| SINAPI M3 0,00660000 48,97 0,32
SOQUETE. AF_10/2017

94210 |TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE| SINAPI M2 1,43780000 56,10 80,66

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM




92000 |[TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), SINAPI UN 0,02550000 24,93 0,64
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
92008 [TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), SINAPI UN 0,12760000 39,74 5,07
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
92543 |TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR SINAPI M2 1,43780000 24,01 34,52
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
89714 [TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO SINAPI M 0,13520000 37,63 5,09
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
89711 |[TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO SINAPI M 0,08420000 21,29 1,79
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
TOTAL Servico: 463,64
VALOR: 634,21
1.1.9. UFSB-101497 - ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,
CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A EM POSTE DE MADEIRA. (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNIT AGRIO TOTAL
00001094|ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA- SINAPI UN 1,00000000 32,78 32,78
PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16",
00011267|ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, SINAPI UN 2,00000000 1,38 2,76
DIAMETRO  NOMINAL  5/8", DIAMETRO
00011950(BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM SINAPI UN 4,00000000 0,20 0,80
PARAFUSO DE 420 X 40 MM EM ACO
00034643 |CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E SINAPI UN 1,00000000 35,18 35,18
PARA RAIOCS, EM POLIPROPILENO,
00039809|CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM SINAPI UN 1,00000000 181,16 181,16
POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA
00011864|CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO SINAPI UN 1,00000000 27,36 27,36
FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95
00014153|FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, SINAPI UN 0,06000000 103,18 6,19
ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30*
00003398|ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, SINAPI UN 1,00000000 9,02 9,02
DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM
00004346|PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, SINAPI UN 3,00000000 12,46 37,38
COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8",
00039997|PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO SINAPI UN 2,00000000 0,37 0,74
1/4"
00002731 |POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D =20 SINAPI M 1,00000000 105,50 105,50
A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU
00039996 |VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " SINAPI M 0,16640000 5,31 0,88
(6,3 MM)
TOTAL Material: 439,75
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,38970000 21,44 8,36
COMPLEMENTARES
88264 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 3,50780000 29,49 103,45
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 111,81
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE AHil250 TOTAL
UNITARIO
100578 |[ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO SINAPI UN 1,00000000 473,56 473,56
COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M,
91933 [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, SINAPI M 16,65000000 14,57 242,59
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
96977 |CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, SINAPI M 1,95000000 55,01 107,27
ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
91919 [CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SINAPI UN 1,00000000 19,33 19,33

ROSCAVEL, DN 32 MM (1?), PARA CIRCUITOS




91917 |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SINAPI UN 1,00000000 17,57 17,57
ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

93666 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE SINAPI UN 1,00000000 70,14 70,14
NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E

91872 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32  SINAPI M 6,05000000 16,96 102,61
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

96986 [HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - SINAPI UN 1,00000000 153,20 153,20

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

91885 |[LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, SINAPI UN 1,00000000 10,72 10,72
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

TOTAL Servico: 1.196,99

VALOR: 1.748,55

1.1.10. 93214 - EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNIT AGRI 0 TOTAL
00034636 |CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, SINAPI UN 1,00000000 414,10 414,10
COM TAMPA
TOTAL Material: 414,10
. PRECO
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE UNIT I:;RI 0 TOTAL
94703 |ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE SINAPI UN 1,00000000 21,78 21,78
VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 ,
98461 |ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SINAPI UN 1,00000000 5.480,08 5.480,08
SUPORTE DE CAIXA D AGUA ELEVADA DE
89408 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN SINAPI UN 3,00000000 8,53 25,59
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
89972 |KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE SINAPI UN 1,00000000 51,96 51,96
LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES,
94688 |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO SINAPI UN 2,00000000 11,39 22,78
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
94796 |TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, SINAPI UN 1,00000000 38,93 38,93
ROSCAVEL, 3/4" FORNECIMENTO E
94648 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, SINAPI M 19,00000000 11,20 212,80
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
TOTAL Servico: 5.853,92
VALOR: 6.268,02

1.2.1. 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 (M)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE UZ?T?R?O TOTAL
91693 SEBRA CIRCULAB DE BANCADA COM MOTOR SINAPI CHI 0,01680000 35,14 0,59
ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA
91692 SEBRA CIRCULAB DE BANCADA COM MOTOR SINAPI CHP 0,00390000 36,48 0,14
ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA
TOTAL Equipamento Custo 0,73
Horario:
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00004433 |CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X7,5* CM, EM SINAPI M 0,41250000 26,63 10,98
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 SINAPI KG 0,11100000 21,62 2,40
(2X11)
00004417|SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM SINAPI M 0,74450000 7,41 5,62

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE




00010567|TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU SINAPI M 0,55000000 11,07 6,09
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00007356|TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR SINAPI L 0,02560000 23,21 0,59
BRANCO FOSCO
TOTAL Material: 25,58
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SINAPI H 0,35630000 21,00 7,48
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,71250000 28,81 20,53
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 28,01
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE i35 TOTAL
UNITARIO
94974 |CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO SINAPI M3 0,00460000 466,69 2,15
1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
99062 |MARCACAO DE PONTOS EM GABARITO OU SINAPI UN 1,50000000 2,59 3,89
CAVALETE. AF_10/2018
TOTAL Servico: 6,04
VALOR: 60,30
2.1.1. BSSE-016690 - ATESTADO PCMAT (NR18) (UN) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
1074854 |ATESTADO PCMAT (NR18) SBC UN 1,00000000 1.200,00 1.200,00
TOTAL Material: 1.200,00
VALOR: 1.200,00
2.1.2. BSSE-016691 - ATESTADO PCMSO (NR7)- ANUAL (UN) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
1087756 |ATESTADO PCMSO (NR7) ANUAL SBC UN 1,00000000 1.500,00 1.500,00
TOTAL Material: 1.500,00
VALOR: 1.500,00
2.1.3. BSSE-011740_1 - ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (MES) (MES)
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
93563 |ALMOXARIFE COM ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 4.934,28 4.934,28
COMPLEMENTARES
93572 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM SINAPI MES 1,00000000 6.076,42 6.076,42
ENCARGOS COMPLEMENTARES
93567 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM SINAPI MES 1,00000000f 21.103,59( 21.1083,59
ENCARGOS COMPLEMENTARES
101404 |[ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI MES 0,50000000 18.787,31 9.393,66
COMPLEMENTARES
100289 |(VIGIA DIURNO COM ENCARGOS SINAPI H 246,00000000 20,23 4.976,58

COMPLEMENTARES




88326 |VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS SINAPI H 210,00000000 25,65 5.386,50
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 51.871,03
Encargos Complementares:
VALOR:| 51.871,03

3.1.1. 101207 - ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EMOBRAS DE EDIFICACAO INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M3/ 111 HP), FROTA DE 2

AF_05/2020 (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE UZ?T?R?O TOTAL
89884 |CAMINHAQO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO SINAPI CHI 0,00580000 72,35 0,42
MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE
89883 |CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO SINAPI CHP 0,02090000 366,00 7,65
MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE
5632 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE SINAPI CHI 0,00270000 104,17 0,28
ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO
5631 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE SINAPI CHP 0,01070000 253,31 2,71
ESTEIRAS, CAGCAMBA 0,80 M3, PESO
TOTAL Equipamento Custo 11,06
Horario:
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,01340000 20,42 0,27
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 0,27
Encargos Complementares:
VALOR: 11,31

3.2.1. 100324 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE UZ?T?R?O TOTAL
91278 |PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM SINAPI CHI 0,03000000 0,58 0,02
MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA
91277 |PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM SINAPI CHP 0,03200000 9,25 0,30
MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGCA
TOTAL Equipamento Custo 0,32
Horario:
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNIT I:;RI 0 TOTAL
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,56500000 101,38 57,28
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00004718|PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO SINAPI M3 0,56500000 101,92 57,58
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: 114,86
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 1,03000000 29,18 30,06
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,34300000 20,42 7,00
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 37,06

Encargos Complementares:

VALOR:

152,20




3.2.2. 97087 - CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM
LONA PLASTICA. AF_09/2021 (M2)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00042408|LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = SINAPI M2 1,04000000 2,15 2,24
200 MICRA
TOTAL Material: 2,24
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,01400000 29,18 0,41
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,00500000 20,42 0,10
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 0,51
Encargos Complementares:
VALOR: 2,73

3.2.3. 93367 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGCAMBA: 0,8 M3/
POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS

Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE UZ?TEAGR?O TOTAL
91534 |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO SINAPI CHI 0,08700000 35,89 3,12
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
91533 [COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO SINAPI CHP 0,09400000 42,58 4,00
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
5632 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE SINAPI CHI 0,05100000 104,17 5,31
ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO
5631 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE SINAPI CHP 0,03900000 253,31 9,88
ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO
TOTAL Equipamento Custo 22,31
Horario:
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,03900000 20,42 0,80
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 0,80
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE il TOTAL
UNITARIO
95606 |(UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS SINAPI M3 1,00000000 2,38 2,38
COM CAMINHAO PIPA 10000L. AF_11/2016
TOTAL Servico: 2,38
VALOR: 25,47

4.1.1.1. 97086 - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021 (M2)

PRECO

Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL

00002692| DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS SINAPI L 0,01700000 5,94 0,10
DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA SINAPI M 0,37000000 9,80 3,63
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

00005068|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 SINAPI KG 0,09500000 21,62 2,05
(2X11)

00004517|SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU SINAPI M 0,44000000 3,43 1,51
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

00006193| TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM SINAPI M 1,38000000 19,24 26,55

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE




TOTAL Material: 33,84
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SINAPI H 1,44400000 21,00 30,32
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262 [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 2,35700000 28,81 67,91
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 98,23
Encargos Complementares:

VALOR: 132,04
4.1.2.1. 96539 - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE UZ?T?R?O TOTAL
91693 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR SINAPI CHI 0,05500000 35,14 1,93
ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA
91692 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR SINAPI CHP 0,02600000 36,48 0,95
ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA
TOTAL Equipamento Custo 2,88
Horario:
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00001358| CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA SINAPI M2 0,59300000 45,77 27,14
RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA)
00002692|DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS SINAPI L 0,01000000 5,94 0,06
DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA SINAPI M 2,29400000 9,80 22,48
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00020247 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 15 SINAPI KG 0,00700000 23,93 0,17
(11/4X13)
00005073|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 SINAPI KG 0,03500000 22,03 0,77
(21/4 X 11)
00040304|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA SINAPI KG 0,01000000 26,68 0,27
17 X 27 (2 1/2 X 11)
00004517|SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU SINAPI M 1,35900000 3,43 4,66
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: 55,55
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SINAPI H 0,76300000 21,00 16,02
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262 [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,93800000 28,81 55,83
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 71,85
Encargos Complementares:

VALOR: 130,24
4.2.1.1. BSSE-92786_1 - ARMACAO DE RADIER DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 (KG) (KG)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE Filasle TOTAL
UNITARIO
00043132|ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM SINAPI KG 0,02500000 27,23 0,68
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
00039017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR SINAPI UN 0,72800000 0,22 0,16
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
TOTAL Material: 0,84




PRECO

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,01400000 21,14 0,30
COMPLEMENTARES
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,08590000 28,99 2,49
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 2,79
Encargos Complementares:
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE Hildlo TOTAL
UNITARIO
92802 |(CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO SINAPI KG 1,00000000 12,29 12,29
DE 8,0 MM. AF_06/2022
TOTAL Servigo: 12,29
VALOR: 15,92
4.2.1.2. BSSE-92787_1 - ARMACAO DE RADIER DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 (KG) (KG)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE Hildlo TOTAL
UNITARIO
00043132|ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM SINAPI KG 0,02500000 27,23 0,68
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
00039017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR SINAPI UN 0,35700000 0,22 0,08
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
TOTAL Material: 0,76
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,01030000 21,14 0,22
COMPLEMENTARES
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,06290000 28,99 1,82
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 2,04
Encargos Complementares:
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE Hildlo TOTAL
UNITARIO
92803 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO SINAPI KG 1,00000000 11,38 11,38
DE 10,0 MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: 11,38
VALOR: 14,18

4.2.2.1. 96543 - ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017 (KG)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNIT A’?RI 0 TOTAL
00043132|ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM SINAPI KG 0,02500000 27,23 0,68
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
00039017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR SINAPI UN 1,96650000 0,22 0,43
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
TOTAL Material: 1,11
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,06350000 21,14 1,34
COMPLEMENTARES
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,19450000 28,99 5,64
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 6,98

Encargos Complementares:




PRECO

Servico FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
92800 |(CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO SINAPI KG 1,00000000 12,01 12,01
DE 5,0 MM. AF_06/2022
TOTAL Servigo: 12,01
VALOR: 20,09

4.2.2.2. 96544 - ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00043132|ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM SINAPI KG 0,02500000 27,23 0,68
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
00039017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR SINAPI UN 1,19000000 0,22 0,26
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
TOTAL Material: 0,94
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,04900000 21,14 1,04
COMPLEMENTARES
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,15100000 28,99 4,38
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 5,42
Encargos Complementares:
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE PREQ © TOTAL
UNITARIO
92801 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO SINAPI KG 1,00000000 12,28 12,28
DE 6,3 MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: 12,28
VALOR: 18,62

4.2.2.3. 96546 - ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00043132|ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM SINAPI KG 0,02500000 27,23 0,68
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
00039017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR SINAPI UN 0,46550000 0,22 0,10
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
TOTAL Material: 0,78
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,02900000 21,14 0,61
COMPLEMENTARES
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,08900000 28,99 2,58
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 3,19
Encargos Complementares:
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE PREQ © TOTAL
UNITARIO
92803 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO SINAPI KG 1,00000000 11,38 11,38
DE 10,0 MM. AF_06/2022
TOTAL Servigo: 11,38
VALOR: 15,35




4.3.1.1. 97096 - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE UZ?T?R?O TOTAL
90587 |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE SINAPI CHI 0,04900000 0,49 0,02
PONTEIRA  45MM, MOTOR ELETRICO
90586 |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE SINAPI CHP 0,05300000 1,31 0,07
PONTEIRA  45MM, MOTOR ELETRICO
TOTAL Equipamento Custo 0,09
Horario:
: PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00001525|CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE SINAPI M3 1,06000000 619,99 657,19
DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1,
TOTAL Material: 657,19
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,41100000 29,18 11,99
COMPLEMENTARES
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,41100000 20,42 8,39
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 20,38
Encargos Complementares:
VALOR: 677,64

4.3.2.1. 96557 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA ? LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE UZ?T?R?O TOTAL
90587 |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE SINAPI CHI 0,09300000 0,49 0,05
PONTEIRA  45MM, MOTOR ELETRICO
90586 |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE SINAPI CHP 0,08800000 1,31 0,12
PONTEIRA  45MM, MOTOR ELETRICO
TOTAL Equipamento Custo 0,17
Horario:
: PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00001525|CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE SINAPI M3 1,15000000 619,99 712,99
DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1,
TOTAL Material: 712,99
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,36300000 29,18 10,59
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,54400000 20,42 11,11
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 21,70
Encargos Complementares:
VALOR: 734,82
4.4.1. 98557 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 (M2)
: PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00000626|MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA| SINAPI KG 1,50000000 21,56 32,34

MODIFICADA COM A ADICAO DE




TOTAL Material: 32,34
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL

88243 |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08500000 20,97 1,78
COMPLEMENTARES

88270 |(IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,42200000 30,47 12,86
COMPLEMENTARES

TOTAL Mao de Obra com 14,64

Encargos Complementares:
VALOR: 46,97

5.1.1. 92415 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020 (M2)

. PRECO
Equipamento FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00040271|LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE SINAPI MES 0,19600000 12,93 2,53
PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS,
00040287|LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE SINAPI MES 0,78500000 4,97 3,90
0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE
00040275|LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA SINAPI MES 0,39300000 19,90 7,82
VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES,
TOTAL Equipamento: 14,25
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00002692|DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS SINAPI L 0,01000000 5,94 0,06
DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
00040304|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA SINAPI KG 0,01900000 26,68 0,51
17 X 27 (21/2 X 11)
TOTAL Material: 0,57
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SINAPI H 0,20600000 21,00 4,33
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262 [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,12500000 28,81 32,41
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 36,74
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE i35 TOTAL
UNITARIO
92263 |FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E SINAPI M2 0,52500000 170,41 89,47
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
TOTAL Servico: 89,47
VALOR: 140,99

5.1.2. 92759 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00043132|ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,656 MM SINAPI KG 0,02500000 27,23 0,68
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
00039017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR SINAPI UN 1,19000000 0,22 0,26
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
TOTAL Material: 0,94
. PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE TOTAL

UNITARIO




88238 |[AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,01750000 21,14 0,37
COMPLEMENTARES
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,10690000 28,99 3,10
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 3,47
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE 15t TOTAL
UNITARIO
92800 [CORTE E DOBRA DE AGCO CA-60, DIAMETRO SINAPI KG 1,00000000 12,01 12,01
DE 5,0 MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: 12,01
VALOR: 16,40

5.1.3. 92762 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00043132|ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM SINAPI KG 0,02500000 27,23 0,68
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
00039017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR SINAPI UN 0,54300000 0,22 0,12
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
TOTAL Material: 0,80
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00640000 21,14 0,14
COMPLEMENTARES
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,03920000 28,99 1,14
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 1,28
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE i35 TOTAL
UNITARIO
92803 |CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO SINAPI KG 1,00000000 11,38 11,38
DE 10,0 MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: 11,38
VALOR: 13,43
5.1.4. UFSB-SUBEST-01 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)
. - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
90587 |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE SINAPI CHI 0,13000000 0,49 0,06
PONTEIRA  45MM, MOTOR ELETRICO
90586 |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE SINAPI CHP 0,09400000 1,31 0,12
PONTEIRA  45MM, MOTOR ELETRICO
TOTAL Equipamento Custo 0,18
Horario:
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00001525|CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE SINAPI M3 1,10300000 619,99 683,85
DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1,
TOTAL Material: 683,85
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,22400000 28,81 6,45
COMPLEMENTARES




88309 |[PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22400000 29,18 6,54
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 1,34500000 20,42 27,46
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 40,45
Encargos Complementares:
VALOR: 724,48

5.2.1. 92452 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020 (M2)

. PRECO
Equipamento FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00040287|LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE SINAPI MES 0,47400000 4,97 2,36
0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE
00040339|LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA SINAPI MES 1,18600000 4,97 5,89
METALICA
00010749|LOCACAO DE ESCORA METALICA SINAPI MES 1,18600000 9,12 10,82
TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE
00040275|LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA SINAPI MES 0,35600000 19,90 7,08
VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES,
TOTAL Equipamento: 26,15
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00002692| DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS SINAPI L 0,01000000 5,94 0,06
DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA SINAPI M 0,72600000 9,80 7,11
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00040304|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA SINAPI KG 0,03300000 26,68 0,88
17 X 27 (21/2 X 11)
TOTAL Material: 8,05
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SINAPI H 0,32400000 21,00 6,80
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262 [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,76900000 28,81 50,96
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 57,76
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE 15t TOTAL
UNITARIO
92265 |FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM SINAPI M2 0,62100000 121,96 75,74
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
TOTAL Servico: 75,74
VALOR: 167,66

5.2.2. 92759 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00043132|ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,656 MM SINAPI KG 0,02500000 27,23 0,68
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
00039017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR SINAPI UN 1,19000000 0,22 0,26
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
TOTAL Material: 0,94
. PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE TOTAL

UNITARIO




88238 |[AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,01750000 21,14 0,37
COMPLEMENTARES
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,10690000 28,99 3,10
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 3,47
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE 15t TOTAL
UNITARIO
92800 [CORTE E DOBRA DE AGCO CA-60, DIAMETRO SINAPI KG 1,00000000 12,01 12,01
DE 5,0 MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: 12,01
VALOR: 16,40

5.2.3. 92760 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00043132|ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM SINAPI KG 0,02500000 27,23 0,68
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
00039017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR SINAPI UN 0,97000000 0,22 0,21
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
TOTAL Material: 0,89
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,01290000 21,14 0,27
COMPLEMENTARES
88245 [ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,07900000 28,99 2,29
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 2,56
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE i35 TOTAL
UNITARIO
92801 |CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO SINAPI KG 1,00000000 12,28 12,28
DE 6,3 MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: 12,28
VALOR: 15,73

5.2.4. 92762 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNIT AGRI 0 TOTAL
00043132|ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM SINAPI KG 0,02500000 27,23 0,68
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
00039017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR SINAPI UN 0,54300000 0,22 0,12
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
TOTAL Material: 0,80
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00640000 21,14 0,14
COMPLEMENTARES
88245 [ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,03920000 28,99 1,14
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 1,28
Encargos Complementares:
. PRECO
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE TOTAL

UNITARIO




92803 [CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO SINAPI KG 1,00000000 11,38 11,38
DE 10,0 MM. AF_06/2022

TOTAL Servico: 11,38

VALOR: 13,43

5.2.5. 92763 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00043132|ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM SINAPI KG 0,02500000 27,23 0,68
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
00039017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR SINAPI UN 0,36700000 0,22 0,08
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
TOTAL Material: 0,76
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00420000 21,14 0,09
COMPLEMENTARES
88245 [ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,02570000 28,99 0,75
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 0,84
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE i35 TOTAL
UNITARIO
92804 |CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO SINAPI KG 1,00000000 9,76 9,76
DE 12,5 MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: 9,76
VALOR: 11,34

5.2.6. UFSB-SUBEST-02 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS
COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

. - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
90587 |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE SINAPI CHI 0,13100000 0,49 0,06
PONTEIRA  45MM, MOTOR ELETRICO
90586 |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE SINAPI CHP 0,12000000 1,31 0,16
PONTEIRA  45MM, MOTOR ELETRICO
TOTAL Equipamento Custo 0,22
Horario:
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00001525[|CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE SINAPI M3 1,10000000 619,99 681,99
DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1,
TOTAL Material: 681,99
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,12500000 28,81 3,60
COMPLEMENTARES
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,75300000 29,18 21,97
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,82600000 20,42 16,87
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 42,44

Encargos Complementares:

VALOR:

724,65




5.3.1. 92510 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020 (M2)

. PRECO
Equipamento FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00010749|LOCACAO DE ESCORA METALICA SINAPI MES 0,39700000 9,12 3,62
TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE
TOTAL Equipamento: 3,62
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00002692|DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS SINAPI L 0,01000000 5,94 0,06
DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
00040270|VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, SINAPI M 0,09500000 125,53 11,93
PESO DE 500 A 520 KG/M, COM
TOTAL Material: 11,99
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SINAPI H 0,12600000 21,00 2,65
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262 [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,68700000 28,81 19,79
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 22,44
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE i35 TOTAL
UNITARIO
92267 |FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM SINAPI M2 0,57700000 49,24 28,41
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
TOTAL Servico: 28,41
VALOR: 66,43

5.3.2. 92769 - ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00043132|ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM SINAPI KG 0,02500000 27,23 0,68
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
00039017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR SINAPI UN 1,33300000 0,22 0,29
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
TOTAL Material: 0,97
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00980000 21,14 0,21
COMPLEMENTARES
88245 [ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,05970000 28,99 1,73
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 1,94
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE i35 TOTAL
UNITARIO
92801 |CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO SINAPI KG 1,00000000 12,28 12,28
DE 6,3 MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: 12,28
VALOR: 15,18




5.3.3. 92770 - ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PRECO

Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00043132|ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM SINAPI KG 0,02500000 27,23 0,68
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
00039017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR SINAPI UN 0,72800000 0,22 0,16
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
TOTAL Material: 0,84
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00660000 21,14 0,14
COMPLEMENTARES
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,04030000 28,99 1,17
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 1,31
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE PRE9 © TOTAL
UNITARIO
92802 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO SINAPI KG 1,00000000 12,29 12,29
DE 8,0 MM. AF_06/2022
TOTAL Servico: 12,29
VALOR: 14,42

5.3.4.101792 - ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO
TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 (M3)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00040304|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA SINAPI KG 0,01100000 26,68 0,29
17 X 27 (2 1/2 X 11)
00006193|TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM SINAPI M 0,14300000 19,24 2,75
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
TOTAL Material: 3,04
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM SINAPI H 0,09000000 21,00 1,89
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262 [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,12700000 28,81 3,66
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 5,55
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE i35 TOTAL
UNITARIO
92273 |FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO SINAPI M 0,54500000 17,68 9,64
PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO
TOTAL Servico: 9,64
VALOR: 18,21

5.3.5. UFSB-SUBEST-02 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS
COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

PRECO

Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL

90587 |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE SINAPI CHI 0,13100000 0,49 0,06
PONTEIRA  45MM, MOTOR ELETRICO

90586 |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE SINAPI CHP 0,12000000 1,31 0,16
PONTEIRA  45MM, MOTOR ELETRICO




TOTAL Equipamento Custo 0,22
Horario:
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNIT AGRIO TOTAL
00001525|CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE SINAPI M3 1,10000000 619,99 681,99
DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1,
TOTAL Material: 681,99
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88262 [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,12500000 28,81 3,60
COMPLEMENTARES
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,75300000 29,18 21,97
COMPLEMENTARES
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,82600000 20,42 16,87
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 42,44
Encargos Complementares:
VALOR: 724,65
6.1.1. 103328 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNIT I:;RIO TOTAL
00007271|BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA SINAPI UN 28,31000000 0,67 18,97
ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA
00037395|PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM SINAPI CENT 0,00500000 75,00 0,38
(ACAO DIRETA) O
00034557|TELA DE ACO SOLDADA SINAPI M 0,42000000 2,60 1,09
GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
TOTAL Material: 20,44
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 1,61000000 29,18 46,98
COMPLEMENTARES
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,80500000 20,42 16,44
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 63,42
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE i35 TOTAL
UNITARIO
87292 |ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE SINAPI M3 0,00910000 651,20 5,93
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
TOTAL Servico: 5,93
VALOR: 89,74
6.1.2. 93201 - FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER.
AF_03/2016 (M)
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000 29,18 4,38
COMPLEMENTARES
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,03000000 20,42 0,61
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 4,99
Encargos Complementares:
. PRECO
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE TOTAL

UNITARIO




87294 |ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE SINAPI M3 0,00350000 612,98 2,15
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
TOTAL Servico: 2,15
VALOR: 7,12
6.2.1. 93184 - VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNIT AGRIO TOTAL
00002692|DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS SINAPI L 0,00500000 5,94 0,03
DE MADEIRA, DE BASE OLEOCSA
00039017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR SINAPI UN 6,00000000 0,22 1,32
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
TOTAL Material: 1,35
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09400000 29,18 2,74
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,10700000 20,42 2,18
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 4,92
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE PRE9 < TOTAL
UNITARIO
87294 |ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE SINAPI M3 0,00190000 612,98 1,16
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
94970 |CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM SINAPI M3 0,01200000 499,21 5,99
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
92800 |(CORTE E DOBRA DE AGCO CA-60, DIAMETRO SINAPI KG 0,30800000 12,01 3,70
DE 5,0 MM. AF_06/2022
92270 |FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM SINAPI M2 0,12200000 178,67 21,80
MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: 32,65
VALOR: 38,89
6.2.2. 93185 - VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNIT A’?RIO TOTAL
00002692|DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS SINAPI L 0,00700000 5,94 0,04
DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
00039017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR SINAPI UN 6,00000000 0,22 1,32
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
TOTAL Material: 1,36
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,05800000 29,18 1,69
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,08600000 20,42 1,76
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 3,45
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE PRE9 © TOTAL
UNITARIO
87294 |ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE SINAPI M3 0,00190000 612,98 1,16
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA




94970 |CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM SINAPI M3 0,02400000 499,21 11,98
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
92802 |(CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO SINAPI KG 0,79000000 12,29 9,71
DE 8,0 MM. AF_06/2022
92270 |FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM SINAPI M2 0,21400000 178,67 38,24
MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: 61,09
VALOR: 65,87
6.2.3. 93182 - VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNIT AGRIO TOTAL
00002692|DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS SINAPI L 0,00600000 5,94 0,04
DE MADEIRA, DE BASE OLEOCSA
00039017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR SINAPI UN 6,00000000 0,22 1,32
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
TOTAL Material: 1,36
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08400000 29,18 2,45
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,10200000 20,42 2,08
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 4,53
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE AHil250 TOTAL
UNITARIO
87294 |ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE SINAPI M3 0,00190000 612,98 1,16
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
94970 |CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM SINAPI M3 0,01800000 499,21 8,99
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
92801 |CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO SINAPI KG 0,49000000 12,28 6,02
DE 6,3 MM. AF_06/2022
92270 |FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM SINAPI M2 0,17000000 178,67 30,37
MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
TOTAL Servigo: 46,54
VALOR: 52,40
6.2.4. 93194 - CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNIT A’?RIO TOTAL
00002692|DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS SINAPI L 0,00600000 5,94 0,04
DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
00039017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR SINAPI UN 6,00000000 0,22 1,32
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
TOTAL Material: 1,36
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08400000 29,18 2,45
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,10200000 20,42 2,08
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 4,53
Encargos Complementares:




PRECO

Servico FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
87294 |ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE SINAPI M3 0,00190000 612,98 1,16
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
94970 |CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM SINAPI M3 0,01800000 499,21 8,99
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
92801 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO SINAPI KG 0,49000000 12,28 6,02
DE 6,3 MM. AF_06/2022
92270 |FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM SINAPI M2 0,16400000 178,67 29,30
MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: 45,47
VALOR: 51,33

6.3.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UZ?TEAGR?O TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,06810000 29,18 1,99
COMPLEMENTARES
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,02550000 20,42 0,52
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 2,51
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE 15t TOTAL
UNITARIO
87313 |ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE SINAPI M3 0,00370000 591,53 2,19
CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA
TOTAL Servico: 2,19
VALOR: 4,68

6.3.2. 87530 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS.

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UZ?TEAGR?O TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,47000000 29,18 13,71
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,17100000 20,42 3,49
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 17,20
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE PRE9 © TOTAL
UNITARIO
87369 |ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE SINAPI M3 0,03760000 736,23 27,68
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
TOTAL Servico: 27,68
VALOR: 44,88

7.1. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5
CM. AF_07/2016 (M2)

PRECO

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 |[PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,27180000 29,18 7,93
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,07410000 20,42 1,51

COMPLEMENTARES




TOTAL Mao de Obra com 9,44

Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE A5l TOTAL

UNITARIO

94968 [CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO SINAPI M3 0,05650000 415,73 23,49

1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
TOTAL Servico: 23,49
VALOR: 32,92

7.2. 87630 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400

L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM.

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNIT AGRIO TOTAL
00007334|ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA SINAPI L 0,21000000 17,46 3,67
ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS
00001379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,50000000 0,84 0,42
TOTAL Material: 4,09
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,24500000 29,18 7,15
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,12300000 20,42 2,51
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 9,66
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE i35 TOTAL
UNITARIO
87301 |ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE SINAPI M3 0,04310000 678,94 29,26
CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
TOTAL Servico: 29,26
VALOR: 42,99

7.3. 87262 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 (M2)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00037595|ARGAMASSA COLANTE TIPO AC 1lI SINAPI KG 8,62000000 2,46 21,21
00038195|PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, SINAPI M2 1,08000000 101,53 109,65
FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2
00034357|REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14000000 4,69 0,66
TOTAL Material: 131,52
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88256 |AZULEJISTA ou LADRILHISTA COM SINAPI H 0,70000000 29,06 20,34
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,27000000 20,42 5,51
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 25,85
Encargos Complementares:
VALOR: 157,35




7.4. 87263 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (M2)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00037595|ARGAMASSA COLANTE TIPO AC 1lI SINAPI KG 8,62000000 2,46 21,21
00038195|PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, SINAPI M2 1,07000000 101,53 108,64
FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2
00034357|REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14000000 4,69 0,66
TOTAL Material: 130,51
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88256 |AZULEJISTA ou LADRILHISTA COM SINAPI H 0,44000000 29,06 12,79
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,20000000 20,42 4,08
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 16,87
Encargos Complementares:
VALOR: 147,34

7.5. UFSB-SUBEST-101752 - PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020

(M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE PRE,GO TOTAL
UNITARIO
95277 |POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE SINAPI CHI 0,42800000 0,50 0,21
100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR
95276 |POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE SINAPI CHP 0,12300000 3,23 0,40
100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR
TOTAL Equipamento Custo 0,61
Horario:
: PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00004824 |GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO ou SINAPI KG 23,24000000 0,40 9,30
AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/
00003671 |JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, SINAPI M 1,67000000 1,32 2,20
COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X
TOTAL Material: 11,50
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,55100000 29,18 16,08
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,27500000 20,42 5,62
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 21,70
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE i35 TOTAL
UNITARIO
87298 |ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE SINAPI M3 0,01660000 751,92 12,48
CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
TOTAL Servico: 12,48
VALOR: 46,29

7.6. BSSE-S11542_2 - TAMPA EM CHAPA XADREZ DE FERRO GALVANIZADO DIM: 60 X 60CM, INCLUSIVE CANTONEIRA
"L", 2" X 3/16" E JUNTAS DE VEDACAO (UN) (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PRECO
UNITARIO

TOTAL




00000370|AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR SINAPI M3 0,00168750 110,00 0,19
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001337|CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS,E=1/4" SINAPI KG 19,63125000 11,46 224,97
(6,30 MM) 54,53 KG/M2
00001379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 0,65812500 0,84 0,55
104898 |Perfil Aco, Cantoneira abas iguais - 2" x 3/16" ORSE kg 6,53625000 9,17 59,94
(3,63 kg/m)
TOTAL Material: 285,65
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 29,18 14,59
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,40000000 20,42 8,17
COMPLEMENTARES
88317 |SOLDADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,60000000 38,73 23,24
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 46,00
Encargos Complementares:
VALOR: 331,65

7.7. BSSE-S11542_1 - TAMPA EM CHAPA XADREZ DE FERRO GALVANIZADO DIM: 50 X 60CM, INCLUSIVE CANTONEIRA
"L", 2" X 3/16" E JUNTAS DE VEDACAO (UN) (UN)

PRECO

Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00000370|AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR SINAPI M3 0,00140000 110,00 0,15
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001337 |CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E=1/4" SINAPI KG 16,36000000 11,46 187,49
(6,30 MM) 54,53 KG/M2
00001379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 0,54900000 0,84 0,46
104898 |Perfil Aco, Cantoneira abas iguais - 2" x 3/16" ORSE kg 5,44000000 9,17 49,88
(3,63 kg/m)
TOTAL Material: 237,98
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 29,18 14,59
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,40000000 20,42 8,17
COMPLEMENTARES
88317 |SOLDADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,60000000 38,73 23,24
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 46,00
Encargos Complementares:
VALOR: 283,98
8.1. 96113 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00000345|ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM SINAPI KG 0,02500000 38,84 0,97
(0,009 KG/M)
00003315|GESSO EM PO PARA SINAPI KG 0,99640000 0,85 0,85
REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO
00040547|PARAFUSO  ZINCADO, AUTOBROCANTE, SINAPI CENT 0,03080000 33,58 1,03
FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM o]
00004812|PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, SINAPI M2 1,07400000 11,88 12,76

ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)




00020250(SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA SINAPI KG 0,00780000 14,00 0,11
GESSO
TOTAL Material: 15,72
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88269 |GESSEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,63130000 28,99 18,30
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,31560000 20,42 6,44
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 24,74
Encargos Complementares:
VALOR: 40,43
9.1. 88485 - APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00006085|SELADOR  ACRILICO OPACO PREMIUM SINAPI L 0,16000000 9,45 1,51
INTERIOR/EXTERIOR
TOTAL Material: 1,51
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88310 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 30,41 1,19
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,01400000 20,42 0,29
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 1,48
Encargos Complementares:
VALOR: 2,97
9.2. 88484 - APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00006085|SELADOR  ACRILICO OPACO PREMIUM SINAPI L 0,16000000 9,45 1,51
INTERIOR/EXTERIOR
TOTAL Material: 1,51
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88310 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 30,41 1,55
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,01900000 20,42 0,39
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 1,94
Encargos Complementares:
VALOR: 3,44

9.3. 96135 - APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017

(M2)
. PRECO
Material FONTE |UNID| COEFICIENTE | . | TOTAL
00003767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA,|  SINAPI UN 0,10000000 0,97 0,10
NUMERO 120, COR VERMELHA
00043651|MASSA  ACRILICA PARA  SUPERFICIES| SINAPI KG 1,55184000 5,18 8,04

INTERNAS E EXTERNAS




TOTAL Material: 8,14
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88310 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57100000 30,41 17,36
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,14300000 20,42 2,92
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 20,28
Encargos Complementares:
VALOR: 28,40
9.4. 88496 - APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00003767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, SINAPI UN 0,10000000 0,97 0,10
NUMERO 120, COR VERMELHA
00043626|MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE SINAPI KG 1,55502000 2,88 4,48
AMBIENTES INTERNOS
TOTAL Material: 4,58
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88310 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67200000 30,41 20,44
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,24700000 20,42 5,04
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 25,48
Encargos Complementares:
VALOR: 30,03

9.5. 88489 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

(M2)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00007356|TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR SINAPI L 0,33000000 23,21 7,66
BRANCO FOSCO
TOTAL Material: 7,66
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88310 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18700000 30,41 5,69
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,06900000 20,42 1,41
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 7,10
Encargos Complementares:
VALOR: 14,73

9.6. 88488 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00007356|TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR SINAPI L 0,33000000 23,21 7,66
BRANCO FOSCO
TOTAL Material: 7,66




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UZ?T?R?O TOTAL
88310 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24400000 30,41 7,42
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,08900000 20,42 1,82

COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 9,24
Encargos Complementares:
VALOR: 16,88
10.1.1. UFSB-SUBES-4917 - JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, TIPO VENEZIANA (M2) (M2)
. PRECO

Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL

11275 [JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA SEINFRA M2 1,00000000 385,88 385,88
TOTAL Material: 385,88
~ PRECO

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88251 |AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 1,50000000 21,14 31,71

COMPLEMENTARES
88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 2,50000000 28,99 72,48
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 104,19
Encargos Complementares:
VALOR: 490,07

10.1.2. UFSB-94570-01 - PERFIL EM ALUMiNI? ANODIZADO PARA VISOR, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALACAO. (M)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00036888/ GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE SINAPI M 1,00000000 16,13 16,13
ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM
00004377|PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SINAPI UN 9,20000000 0,23 2,12
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
00039961 [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 SINAPI UN 0,62330000 19,58 12,20
G
TOTAL Material: 30,45
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,21900000 29,18 6,39
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,25900000 20,42 5,29
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 11,68
Encargos Complementares:
VALOR: 42,13

10.1.3. 94569 - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (M2)

PRECO

Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL

00034381 |JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, SINAPI UN 2,08330000 162,01 337,52
60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU

00004377|PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SINAPI UN 24,40000000 0,23 5,61

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA




00039961 [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 SINAPI UN 1,24670000 19,58 24,41
G
TOTAL Material: 367,54
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 1,70700000 29,18 49,81
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,85300000 20,42 17,42
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 67,23
Encargos Complementares:
VALOR: 434,75
10.1.4. 91341 - PORTA EM ALU[VII'NIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00007568|BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM SINAPI UN 4,81660000 0,61 2,94
PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO
00036888/ GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE SINAPI M 6,85040000 16,13 110,50
ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM
00039025|PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO SINAPI UN 0,54730000 1.104,61 604,55
VENEZIANA, ACABAMENTO  ANODIZADO
00000142|SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A SINAPI 310M 0,88290000 29,64 26,17
BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS L
TOTAL Material: 744,16
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,38260000 29,18 11,16
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,19100000 20,42 3,90
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 15,06
Encargos Complementares:
VALOR: 759,19
10.1.5. UFSB-102364-01 - TELA PROTECAO EM ARAME ONDULADO, FIO *2,77* MM (12 BWG), COM PINTURA - (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00011002|ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, SINAPI KG 0,00250000 32,27 0,08
DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
00007164|TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM SINAPI M2 1,00000000 53,31 53,31
(12 BWG), MALHA5 X5CM,H=2M
TOTAL Material: 53,39
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,47740000 28,99 13,84
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,47740000 20,42 9,75
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 23,59
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE PRE9 © TOTAL
UNITARIO
100722 |[PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO SINAPI M2 0,30000000 25,17 7,55
(TIPO ZARCAQ) APLICADA A ROLO OU PINCEL




TOTAL Servico: 7,55
VALOR: 84,53
11.1. 102364 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 '4?), COM TELA DE ARAME
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00043130|ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM SINAPI KG 0,07970000 27,23 2,17
(0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026
00011002|ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, SINAPI KG 0,00250000 32,27 0,08
DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
00007162|TELA DE ARAME GALVANIZADA SINAPI M2 1,02030000 73,86 75,36
QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM
00007698|TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, SINAPI M 0,87010000 50,82 44,22
CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO
00007696(TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, SINAPI M 0,61050000 85,14 51,98
CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO
TOTAL Material: 173,81
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,97740000 28,99 28,33
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,97740000 20,42 19,96
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 48,29
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE i35 TOTAL
UNITARIO
94962 |CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO SINAPI M3 0,00450000 419,82 1,89
1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
TOTAL Servico: 1,89
VALOR: 223,94
11.2. 100735 - PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE (M2)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00043649|TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM SINAPI L 0,05750000 38,87 2,24
ACETINADO
TOTAL Material: 2,24
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88310 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30340000 30,41 9,23
TOTAL Mao de Obra com 9,23
Encargos Complementares:
VALOR: 11,45

12.1. 98547 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO

DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 (M2)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PRECO
UNITARIO

TOTAL

00004226|GAS DE COZINHA - GLP

SINAPI

KG

0,52000000

9,17

4,77




00004014|MANTA  ASFALTICA ELASTOMERICA EM SINAPI M2 1,12500000 62,09 69,85
POLIESTER 3 MM, TIPO IIl, CLASSE B,
00004015|MANTA  ASFALTICA ELASTOMERICA EM SINAPI M2 1,12500000 76,25 85,78
POLIESTER 4 MM, TIPO IIl, CLASSE B,
00000511 |PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE SINAPI L 0,61500000 14,72 9,05
ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM
TOTAL Material: 169,45
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88243 |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS SINAPI H 0,27800000 20,97 5,83
COMPLEMENTARES
88270 |(IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS SINAPI H 1,37500000 30,47 41,90
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 47,73
Encargos Complementares:
VALOR: 217,15

12.2. 98563 - PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGCO 1:3,

E=2CM. AF_06/2018 (M2)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00038365|CAMADA SEPARADORA DE FILME DE SINAPI M2 1,04000000 2,40 2,50
POLIETILENO 20 A 25 MICRA
TOTAL Material: 2,50
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,41900000 29,18 12,23
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,08500000 20,42 1,74
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 13,97
Encargos Complementares:
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE PREQO TOTAL
UNITARIO
87372 |ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLUME DE SINAPI M3 0,02500000 848,80 21,22
CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
TOTAL Servico: 21,22
VALOR: 37,66

13.1.1.1. UFSB-101946 - CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE

ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNIT A’?RI 0 TOTAL
00011950(BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM SINAPI UN 4,00000000 0,20 0,80
PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
00001062|CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA SINAPI UN 1,00000000 286,09 286,09
1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM
TOTAL Material: 286,89
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,52330000 21,44 32,66
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,52330000 29,49 44,92
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 77,58

Encargos Complementares:




VALOR:

364,47

13.1.2.1. UFSB-97361-COT - PAINEL DE MEDIA TENSAO AUTO SUPORTAVEL TIPO ARMARIO COMPOSTO DE UM MODULO
DE ENTRADA DE CABOS, UM MODULO DE COMANDO E SINALIZACAO, UM MODULO PROTECAO E QUATRO MODULOS

. PRECO
Equipamento FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
INS- |PAINEL ~ DE MEDIA  TENSAO AUTO| Composigbes | UN 1,00000000{ 293.935,31| 293.935,31
12531331|SUPORTAVEL TIPO ARMARIO COMPOSTO DE
TOTAL Equipamento:| 293.935,31
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 7,32050000 21,44 156,95
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 7,32050000 29,49 215,88
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 372,83
Encargos Complementares:
VALOR:| 294.308,14

13.1.3.1. UFSB-101873 - QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00039756|QUADRO DE DISTRIBUICAO COM SINAPI UN 1,00000000 396,86 396,86
BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR,
TOTAL Material: 396,86
. PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,78110000 21,44 16,75
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,78110000 29,49 23,03
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 39,78
Encargos Complementares:
VALOR: 436,64

13.1.3.2. 93669 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020 (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNIT AGRI 0 TOTAL
00034709|DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 SINAPI UN 1,00000000 59,10 59,10
ATE 50A
00001571|TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE SINAPI UN 3,00000000 1,10 3,30
ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1
TOTAL Material: 62,40
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,19880000 21,44 4,26
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,19880000 29,49 5,86
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 10,12

Encargos Complementares:

VALOR:

72,52




13.1.3.3. 93667 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020 (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNIT A’?RIO TOTAL
00034709|DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 SINAPI UN 1,00000000 59,10 59,10
ATE 50A
00001570/ TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE SINAPI UN 3,00000000 0,85 2,55
ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1
TOTAL Material: 61,65
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,10550000 21,44 2,26
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,10550000 29,49 3,11
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 5,37
Encargos Complementares:
VALOR: 67,02

13.1.3.4. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020 (UN)

PRECO

Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00034653 |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 SINAPI UN 1,00000000 8,41 8,41
ATE 32A
00001570|TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE SINAPI UN 1,00000000 0,85 0,85
ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1
TOTAL Material: 9,26
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,04760000 21,44 1,02
COMPLEMENTARES
88264 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,04760000 29,49 1,40
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 2,42
Encargos Complementares:
VALOR: 11,68

13.1.3.5. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020 (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNIT A’?RI 0 TOTAL
00034653 |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 SINAPI UN 1,00000000 8,41 8,41
ATE 32A
00001570/ TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE SINAPI UN 1,00000000 0,85 0,85
ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1
TOTAL Material: 9,26
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,03520000 21,44 0,75
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,03520000 29,49 1,04
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 1,79

Encargos Complementares:




VALOR:

11,04

13.1.3.6. UFSB-93674 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

(UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00039445|DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE SINAPI UN 1,00000000 129,58 129,58
DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC
00001571|TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE SINAPI UN 2,00000000 1,10 2,20
ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1
TOTAL Material: 131,78
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,13250000 21,44 2,84
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,13250000 29,49 3,91
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 6,75
Encargos Complementares:
VALOR: 138,53

13.1.3.7. USFB-39471 - DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA

(UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00039471 |DISPOSITIVO DPS CLASSE 1l, 1 POLO, TENSAO SINAPI UN 1,00000000 96,88 96,88
MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE
00001571|TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE SINAPI UN 2,00000000 1,10 2,20
ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1
TOTAL Material: 99,08
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,13250000 21,44 2,84
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,13250000 29,49 3,91
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 6,75
Encargos Complementares:
VALOR: 105,83
13.1.3.8. UFSB-ELE-37.19.060 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50-5 A ATE 150-5A (UN)
. PRECO
Equipamento FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
P.12.000. [Transformador de corrente 50-5A até 150-5 A[ SP OBRAS UN 1,00000000 196,83 196,83
041035 |janela; ref. ST-30, ST-42 da  Sassi,
TOTAL Equipamento: 196,83
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,80000000 29,49 23,59
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 1,60000000 20,42 32,67
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 56,26

Encargos Complementares:




VALOR: 253,09
13.1.3.9. BSSE-C4039_1 - FORNECIMENTO E INSTALAQZ\O DE MEDIDOR DE GRANDEZAS ELETRICAS. (UN) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
109147 [Multimedidor 7KG7750-OAA01-0AA0, Siemens ou ORSE un 1,00000000 2.450,00 2.450,00
similar
TOTAL Material: 2.450,00
. PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88266 |ELETROTECNICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 35,64 17,82
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 17,82
Encargos Complementares:
VALOR: 2.467,82

13.1.3.10. BSSE-S08006 - TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

(UND.) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00001570|TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE SINAPI UN 1,00000000 0,85 0,85
ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1
TOTAL Material: 0,85
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,04000000 29,49 1,18
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 1,18
Encargos Complementares:
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE Hildlo TOTAL
UNITARIO
07880 |Alicate de compressdo para terminais de ORSE h 0,03300000 2,67 0,09
compressao de cabos com secao até 120mm2
TOTAL Servico: 0,09
VALOR: 2,12

13.1.3.11. BSSE-S08007 - TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 4,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

(UND.) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00001571|TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE SINAPI UN 1,00000000 1,10 1,10
ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1
TOTAL Material: 1,10
= PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88264 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,04000000 29,49 1,18
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 1,18
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE Hildlo TOTAL
UNITARIO
07880 |Alicate de compressdao para terminais de ORSE h 0,03300000 2,67 0,09

compressao de cabos com secao até 120mm2




TOTAL Servico: 0,09
VALOR: 2,37
13.1.4.1. UFSB-101881-COT - PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR
CINZA, GRAU DE PROTECAO IP 54 (DIMENSOES APROXIMADAS 2200X800X800MM) INCLUINDO DISJUNTORES,
. PRECO
Equipamento FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
INS-  |[PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA|Composicdes | UN 1,00000000f 59.243,83| 59.243,83
30583940|ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR
TOTAL Equipamento: 59.243,83
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,63840000 21,44 13,69
COMPLEMENTARES
88264 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,63840000 29,49 18,83
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 32,52
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE i35 TOTAL
UNITARIO
87367 |ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE SINAPI M3 0,01890000 728,21 13,76
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
TOTAL Servico: 13,76

VALOR:| 59.290,11

13.2.1. UFSB-ELE-91863 - ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO

EM TETO OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (M)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00021128|ELETRODUTO EM ACO  GALVANIZADO SINAPI M 1,01700000 9,12 9,28
ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4",
00002637|LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO SINAPI UN 0,33000000 1,68 0,55
GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE
TOTAL Material: 9,83
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,08200000 21,44 1,76
COMPLEMENTARES
88264 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,08200000 29,49 2,42
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 4,18
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE i35 TOTAL
UNITARIO
91170 |FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, SINAPI M 1,00000000 3,38 3,38
CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU
TOTAL Servico: 3,38
VALOR: 17,39

13.2.2. UFSB-ELE-91864 - ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO

EM TETO OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (M)

PRECO

Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO

TOTAL




00021136|ELETRODUTO EM ACO  GALVANIZADO SINAPI M 1,01700000 11,78 11,98
ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE
TOTAL Material: 11,98
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,10600000 21,44 2,27
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,10600000 29,49 3,13
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 5,40
Encargos Complementares:
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE PRE9 © TOTAL
UNITARIO
91170 |FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, SINAPI M 1,00000000 3,38 3,38
CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU
TOTAL Servico: 3,38
VALOR: 20,76

13.2.3. BSSE-91917 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (UN) (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00002617|CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM SINAPI UN 1,00000000 6,05 6,05
ACO GALVANIZADO ELETROLITICO,
TOTAL Material: 6,05
. PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,27300000 21,44 5,85
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,27300000 29,49 8,05
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 13,90
Encargos Complementares:
VALOR: 19,95

13.2.4. BSSE-91873_7 - ELETRODUTO RI'(;}IDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
NO PISO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (M) (M)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00002681 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE SINAPI M 1,00000000 16,70 16,70
2", SEM LUVA
TOTAL Material: 16,70
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,22100000 21,44 4,74
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,22100000 29,49 6,52
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 11,26
Encargos Complementares:
VALOR: 27,96

13.2.5. BSSE-91886_7 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADA NO PISO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (UN) (UN)




PRECO

Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00001894|LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", SINAPI UN 1,00000000 4,53 4,53
PARA ELETRODUTO
TOTAL Material: 4,53
. PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,20800000 21,44 4,46
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,20800000 29,49 6,13
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 10,59
Encargos Complementares:
VALOR: 15,12

13.2.6. BSSE-91873_2 - ELETRODUTO RiGIDQ ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (M) (M)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00002681 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE SINAPI M 1,00000000 16,70 16,70
2", SEM LUVA
TOTAL Material: 16,70
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,22100000 21,44 4,74
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,22100000 29,49 6,52
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 11,26
Encargos Complementares:
VALOR: 27,96

13.2.7. BSSE-91886_2 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, BOSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (UN) (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00001894|LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2" SINAPI UN 1,00000000 4,53 4,53
PARA ELETRODUTO
TOTAL Material: 4,53
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,20800000 21,44 4,46
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,20800000 29,49 6,13
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 10,59
Encargos Complementares:
VALOR: 15,12

13.2.8. BSSE-91920_2 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, BOSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (UN) (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PRECO
UNITARIO

TOTAL

00001876

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO

SINAPI

UN

1,00000000

8,14

8,14




TOTAL Material: 8,14
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,31200000 21,44 6,69
COMPLEMENTARES
88264 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,31200000 29,49 9,20
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 15,89
Encargos Complementares:
VALOR: 24,03
13.2.9. BSSE-061171 - ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 4" COM CONEXOES (M) (M)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
1002066 |CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / SBC UN 0,20000000 36,22 7,24
DE 60mm
1000515 |ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 SBC M 1,05000000 86,66 90,99
100mm 4" (11,185kg/m)
TOTAL Material: 98,23
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,26600000 21,44 5,70
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,26600000 29,49 7,84
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 13,54
Encargos Complementares:
VALOR: 111,77
13.2.10. 93358 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 3,95600000 20,42 80,78
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 80,78
Encargos Complementares:
VALOR: 80,78
13.2.11. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 2,39860000 20,42 48,98
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 48,98
Encargos Complementares:
VALOR: 48,97
13.2.12. BSSE-95749_1 - ELETRODUTO DE PVC TIPO CONDULETE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P (M) (M)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE i35 TOTAL

UNITARIO




1004122 |ABRACADEIRA FECHADA CONDULETE TOP SBC UN 0,50000000 12,39 6,20
3/4" CINZA
00039253|ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, SINAPI M 1,05000000 13,14 13,80
LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA
1002044 |LUVA ELETRODUTO CONDULETE TOP RIGIDO SBC UN 0,20000000 2,20 0,44
1"
102682 |Parafuso ¢/ bucha S-6 ORSE un 2,00000000 0,14 0,28
TOTAL Material: 20,72
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,19440000 21,44 4,17
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,19440000 29,49 5,73
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 9,90
Encargos Complementares:
VALOR: 30,62

13.2.13. BSSE-91863_1 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVFL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (M) (M)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00002674|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE SINAPI M 1,01700000 4,47 4,55
3/4", SEM LUVA
TOTAL Material: 4,55
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,08200000 21,44 1,76
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,08200000 29,49 2,42
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 4,18
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE PRE9 © TOTAL
UNITARIO
BSSE- |FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC,| Composigbes| M 1,00000000 8,52 8,52
91179 _1 |CPVC OU COBRE DIAMETROS 25 MM COM
TOTAL Servico: 8,52
VALOR: 17,25

13.2.14. 91890 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00001879|CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO SINAPI UN 1,00000000 2,42 2,42
ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO
TOTAL Material: 2,42
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,16000000 21,44 3,43
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,16000000 29,49 4,72
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 8,15
Encargos Complementares:




VALOR:

10,56

13.2.15. 91875 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00001891|(LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", SINAPI UN 1,00000000 1,05 1,05
PARA ELETRODUTO
TOTAL Material: 1,05
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,10700000 21,44 2,29
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,10700000 29,49 3,16
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 5,45
Encargos Complementares:
VALOR: 6,49

13.2.16. 97670 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 (M)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00039248 |ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SINAPI M 1,10000000 13,80 15,18
SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR
TOTAL Material: 15,18
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,17210000 21,44 3,69
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,17210000 29,49 5,08
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 8,77
Encargos Complementares:
VALOR: 23,93
13.2.17. BSSE-C1250 - ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTECAO DE TUBO PVC ENTERRADO (M) (M)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00000370|AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR SINAPI M3 0,01800000 110,00 1,98
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 7,79600000 0,84 6,55
00004718|PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO SINAPI M3 0,02300000 101,92 2,34
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: 10,87
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12000000 29,18 3,50
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,39000000 20,42 7,96
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 11,46

Encargos Complementares:




VALOR: 22,33
13.2.18. BSSE-S10422 - FITA DE ADVERTENCIA DE REDE ELETRICA ENTERRADA - FORNECIMENTO (M)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
111201 |Fita de adverténcia de rede elétrica enterrada ORSE m 1,00000000 1,43 1,43
TOTAL Material: 1,43
VALOR: 1,43
13.2.19. BSSE-C1165 - DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE ACO (38X38)MM (M) (M)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00039028 |PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 SINAPI M 1,00000000 13,82 13,82
MM, CHAPA 22
TOTAL Material: 13,82
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,90000000 21,44 19,30
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,90000000 29,49 26,54
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 45,84
Encargos Complementares:
VALOR: 59,66
13.2.20. BSSE-S09668_1 - JUNCAO INTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO, ( REF.: MOPA OU SIMILAR) (UN) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
103630 |Juncéo interna tipo "L" para perfilado, ref. Mopa ou ORSE un 1,00000000 4,90 4,90
similar
TOTAL Material: 4,90
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,20000000 29,49 5,90
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,20000000 20,42 4,08
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 9,98
Encargos Complementares:
VALOR: 14,88
13.2.21. BSSE-S11405_1 - JUNCAO INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO (UN) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
103628 |Juncéo interna tipo "T" para perfilado, ref. Mopa ou ORSE un 1,00000000 6,60 6,60
simila
TOTAL Material: 6,60




PRECO

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,20000000 29,49 5,90
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,20000000 20,42 4,08
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 9,98
Encargos Complementares:
VALOR: 16,58
13.2.22. BSSE-062572 - SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4™ (UN) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
1034534 |SAIDA LATERAL SIMPLES PRE GALVANIZADA SBC UN 1,00000000 5,09 5,09
PARA ELETRODUTO 3/4"
TOTAL Material: 5,09
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,25800000 21,44 5,53
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,25800000 29,49 7,61
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 13,14
Encargos Complementares:
VALOR: 18,23
13.2.23. BSSE-062572_2 - SAIDA LATERAL DUPLA PARA ELETRODUTO 3/4"" (UN) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
M103950 |SAIDA LATERAL DUPLA P/ CANALETA| EMBASA UN 1,00000000 7,87 7,87
200 [38X38mm
TOTAL Material: 7,87
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,25800000 21,44 5,53
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,25800000 29,49 7,61
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 13,14
Encargos Complementares:
VALOR: 21,01
13.2.24. BSSE-S10850 - ACOPLAMENTO PARA PERFILADO 38 X 38MM (UN) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
111798 |Acoplamento para eletrocalha metalica 38 x 38mm ORSE un 1,00000000 4,71 4,71
TOTAL Material: 4,71
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,20000000 29,49 5,90
COMPLEMENTARES




88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,20000000 20,42 4,08
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 9,98
Encargos Complementares:
VALOR: 14,69
13.2.25. BSSE-7588-38.12.120 - LEITO PARA CABOS, TIPO PESADO, EM ACO GALVANIZADO DE 500 X 100 MM - COM
ACESSORIOS (M) (M)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
P.04.000. [Leito para cabos, tipo pesado, em ago galvanizado| SP OBRAS M 1,25000000 267,05 333,81
065644 |a fogo, de 500 x 100 mm, ref. 156-0500-Z Mopa
TOTAL Material: 333,81
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 21,44 6,43
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 29,49 8,85
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 15,28
Encargos Complementares:
VALOR: 349,09

13.2.26.1. 102302 - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO

Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE UI:I?TEAGR?O TOTAL
5679 |RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM SINAPI CHI 0,04360000 70,17 3,06
CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA
5678 |RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM SINAPI CHP 0,03600000 166,13 5,98
CARREGADEIRA, TRAGCAO 4X4, POTENCIA
TOTAL Equipamento Custo 9,04
Horario:
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,07960000 20,42 1,63
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 1,63
Encargos Complementares:

VALOR: 10,65
13.2.26.2. 101622 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA,
LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 (M3)

. - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL

91534 [COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO SINAPI CHI 0,06660000 35,89 2,39
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4

91533 |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO SINAPI CHP 0,07180000 42,58 3,06
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4

5679 |RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM SINAPI CHI 0,51870000 70,17 36,40
CARREGADEIRA, TRAGCAO 4X4, POTENCIA

5678 |RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM SINAPI CHP 0,10370000 166,13 17,23
CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA

TOTAL Equipamento Custo 59,08

Horario:




PRECO

Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00000370|AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR SINAPI M3 1,10000000 110,00 121,00
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
TOTAL Material: 121,00
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,74700000 29,18 21,80
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 1,12040000 20,42 22,88
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 44,68
Encargos Complementares:
VALOR: 224,71

13.2.26.3. 97670 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGCAO
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 (M)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00039248 |ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SINAPI M 1,10000000 13,80 15,18
SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR
TOTAL Material: 15,18
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,17210000 21,44 3,69
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,17210000 29,49 5,08
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 8,77
Encargos Complementares:
VALOR: 23,93

13.2.26.4. 00034492 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100
+/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) (M3)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00034492|CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE SINAPI M3 1,00000000 540,00 540,00
DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1,
TOTAL Material: 540,00
VALOR: 540,00
13.2.26.5. 103673 - LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE UZ?T?R?O TOTAL
90587 |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE SINAPI CHI 0,13000000 0,49 0,06
PONTEIRA  45MM, MOTOR ELETRICO
90586 |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE SINAPI CHP 0,09400000 1,31 0,12
PONTEIRA  45MM, MOTOR ELETRICO
TOTAL Equipamento Custo 0,18
Horario:
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,22400000 28,81 6,45

COMPLEMENTARES




88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22400000 29,18 6,54
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 1,34500000 20,42 27,46
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 40,45
Encargos Complementares:

VALOR: 40,62
13.2.26.6. 93381 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE UZ?T?R?O TOTAL

91534 [COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO SINAPI CHI 0,05700000 35,89 2,05
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
91533 |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO SINAPI CHP 0,06100000 42,58 2,60
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
5679 |RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM SINAPI CHI 0,02500000 70,17 1,75
CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA
5678 |RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM SINAPI CHP 0,01900000 166,13 3,16
CARREGADEIRA, TRAGCAO 4X4, POTENCIA
TOTAL Equipamento Custo 9,56
Horario:
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,01400000 20,42 0,29
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 0,29
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE Al TOTAL
UNITARIO
95606 |UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS SINAPI M3 1,00000000 2,38 2,38
COM CAMINHAO PIPA 10000L. AF_11/2016
TOTAL Servico: 2,38

VALOR: 12,19

13.2.26.7. 100574 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE PRE9 < TOTAL
UNITARIO
5853 |TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, SINAPI CHI 0,00600000 90,61 0,54
PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA
5851 |TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, SINAPI CHP 0,00300000 275,98 0,83
PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA
TOTAL Equipamento Custo 1,37
Horario:
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,00900000 20,42 0,18
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 0,18
Encargos Complementares:

VALOR: 1,54
13.3.1. BSSE-S09668_2 - CANTONEIRA ZZ PARA PERFILADO 38X38MM (UN) (UN)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE A5t TOTAL

UNITARIO




103631 |Cantoneira "ZZ" para fixagdo de perfilado, ref. ORSE un 1,00000000 4,50 4,50
Mopa ou similar
TOTAL Material: 4,50
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,20000000 29,49 5,90
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,20000000 20,42 4,08
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 9,98
Encargos Complementares:
VALOR: 14,48
13.3.2. BSSE-S09819 - CHUMBADOR D=1/4"X2" (UN) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
108212 |Chumbador parabolt @ 1/4" x 2" ORSE un 1,00000000 1,99 1,99
TOTAL Material: 1,99
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,01000000 29,49 0,29
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 0,29
Encargos Complementares:
VALOR: 2,28
13.3.3. BSSE-S00721_1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORCA SEXTAVADA 1/4" (REF VL 1.55 VALEMAM OU
SIMILAR) (UN) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
139997S |Porca zincada, sextavada, diametro 1/4" ORSE un 1,00000000 0,34 0,34
TOTAL Material: 0,34
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,05000000 29,49 1,47
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,05000000 20,42 1,02
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 2,49
Encargos Complementares:
VALOR: 2,83
13.3.4. BSSE-S00428 2 - ARRUELA LISA 3/8" (UN) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
100212 |Arruela de presséo 3/8" ORSE un 1,00000000 0,25 0,25
TOTAL Material: 0,25
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE TOTAL

UNITARIO




88264 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,01000000 29,49 0,29
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,01000000 20,42 0,20
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 0,49
Encargos Complementares:
VALOR: 0,74

13.3.5. BSSE-S00424 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VERGALHAO (TIRANTE C/ ROSCA D=3/8"X1000MM. (UN) (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
102422 |Vergalhdo (Tirante) com rosca total o ORSE m 1,00000000 11,77 11,77
3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)
TOTAL Material: 11,77
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 29,49 8,85
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 20,42 6,13
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 14,98
Encargos Complementares:
VALOR: 26,75
13.4.1. 95781 - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00011950(BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM SINAPI UN 2,00000000 0,20 0,40
PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
00002560|{CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA SINAPI UN 1,00000000 19,32 19,32
ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA
TOTAL Material: 19,72
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,32260000 21,44 6,92
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,32260000 29,49 9,51
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 16,43
Encargos Complementares:
VALOR: 36,14

13.4.2. 95782 - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1""), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00011950(BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM SINAPI UN 2,00000000 0,20 0,40
PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
00002590(CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA SINAPI UN 1,00000000 21,02 21,02
ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA
TOTAL Material: 21,42
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE TOTAL

UNITARIO




88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,25500000 21,44 5,47
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,25500000 29,49 7,52
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 12,99
Encargos Complementares:
VALOR: 34,39
13.4.3. 95796 - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00011950(BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM SINAPI UN 2,00000000 0,20 0,40
PARAFUSO DE 420 X 40 MM EM ACO
00002586|CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA SINAPI UN 1,00000000 24,02 24,02
ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA
TOTAL Material: 24,42
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,45780000 21,44 9,82
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,45780000 29,49 13,50
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 23,32
Encargos Complementares:
VALOR: 47,73

13.4.4. 97892 - CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM
BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 (UN)

PRECO

Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
5679 |RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM SINAPI CHI 0,01780000 70,17 1,25
CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA
5678 |RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM SINAPI CHP 0,00870000 166,13 1,45
CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA
TOTAL Equipamento Custo 2,70
Horario:
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00000650(BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X SINAPI UN 21,22530000 2,15 45,63
39 CM (CLASSE C - NBR 6136)
TOTAL Material: 45,63
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 2,98020000 29,18 86,96
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 2,34160000 20,42 47,82
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 134,78
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE Filasle TOTAL
UNITARIO
100475 |[ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE SINAPI M3 0,05750000 757,77 43,57
CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM
87316 |ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE SINAPI M3 0,01360000 539,07 7,33
CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA
97735 |PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME SINAPI M3 0,04480000 2.546,86 114,10

DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE




101619 |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA| SINAPI M3 0,08100000 283,33 22,95
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,

TOTAL Servico: 187,95

VALOR: 371,01

13.4.5. BSSE-97894_1 - CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 1,2X0,8X1,3 M, COM TAMPA EM FERRO. (UN) (UN)

PRECO

Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
5679 |RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM SINAPI CHI 0,13811200 70,17 9,69
CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA
5678 |RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM SINAPI CHP 0,04097600 166,13 6,81
CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA
TOTAL Equipamento Custo 16,50
Horario:
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNIT AGRIO TOTAL
00000650(BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X SINAPI UN 73,64385600 2,15 158,33
39 CM (CLASSE C - NBR 6136)
TOTAL Material: 158,33
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 11,62158400 29,18 339,12
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 11,62158400 20,42 237,31
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 576,43
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE PRE9 © TOTAL
UNITARIO
88628 |ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE SINAPI M3 0,19115200 624,90 119,45
CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
87316 |ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE SINAPI M3 0,00436800 539,07 2,35
CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA
97736 |PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME SINAPI M3 0,20966400 1.575,16 330,25
DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA
101624 |[PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA SINAPI M3 0,35152000 206,47 72,58
MAIOR OU IGUAL A1,5M E MENOR QUE 2,5 M,
BSSE- |Tampa em chapa xadrez de ferro galvanizado| Composicées| UN 1,00000000 350,69 350,69
S11542_ |diametro: 0,7, inclusive cantoneira "L", 2" x 3/16" e
TOTAL Servico: 875,32
VALOR: 1.626,58

13.5.1. 91926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (M)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00001014|CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, SINAPI M 1,19000000 2,05 2,44
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWE-B, 1
00021127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO SINAPI UN 0,00900000 3,40 0,03
ATE 750V, EM ROLODE 19 MM X5 M
TOTAL Material: 2,47
. PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,03000000 21,44 0,64
COMPLEMENTARES




88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,03000000 29,49 0,88
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 1,52
Encargos Complementares:
VALOR: 3,98
13.5.2. 93000 - CABO DE COBRE’FLEXI'VEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 (M)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00001015|CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, SINAPI M 1,01500000 216,48 219,73
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
00021127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO SINAPI UN 0,00900000 3,40 0,03
ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M
TOTAL Material: 219,76
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,25120000 21,44 5,39
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,25120000 29,49 7,41
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 12,80
Encargos Complementares:
VALOR: 232,53

13.5.3. UFSB-ELE-92988 - CABO DE COBRE ISOLADO EPR, 50 MM?, 12/20 KV, PARA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
103811 [Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 50mma2, ORSE m 1,01500000 97,00 98,46
12/20kv / 90° C (Eprotenax ou similar)
TOTAL Material: 98,46
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,08300000 21,44 1,78
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,08300000 29,49 2,45
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 4,23
Encargos Complementares:
VALOR: 102,69
13.5.4. BSSE-72250_2 - CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00000867 |CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 1,02000000 48,46 49,43
TOTAL Material: 49,43
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,10000000 21,44 2,14
COMPLEMENTARES




88264 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,10000000 29,49 2,95
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 5,09
Encargos Complementares:
VALOR: 54,52

13.5.5. BSSE-S72263S - TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

(UN) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00001588| TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 SINAPI UN 1,00000000 8,09 8,09
CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO
TOTAL Material: 8,09
. PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,40000000 21,44 8,58
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,40000000 29,49 11,80
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 20,38
Encargos Complementares:
VALOR: 28,47

13.5.6. BSSE-96973_2 - BARRA CHATA DE COBRE 7/8"X1/8", COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M) (M)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
P.23.000. [Barramento de cobre nu (qualquer bitola) SP OBRAS KG 0,63000000 105,49 66,46
049627
103841 |Isolador epoxi 15x25 ORSE un 1,00000000 6,00 6,00
107659 |Parafuso cabeca sextavada 1/4" x 3/4" ORSE un 1,00000000 0,56 0,56
TOTAL Material: 73,02
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,25330000 21,44 5,43
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,25330000 29,49 7,47
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 12,90
Encargos Complementares:
VALOR: 85,92

13.5.7. 93000 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021 (M)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00001015|CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, SINAPI M 1,01500000 216,48 219,73
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
00021127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO SINAPI UN 0,00900000 3,40 0,03
ATE 750 V, EM ROLODE 19 MM X5 M
TOTAL Material: 219,76
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE TOTAL

UNITARIO




88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,25120000 21,44 5,39
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,25120000 29,49 7,41
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 12,80
Encargos Complementares:
VALOR: 232,53

13.5.8. UFSB-ELE-92994-SUB - CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00000866 |CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 1,01500000 123,10 124,95
TOTAL Material: 124,95
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,14500000 21,44 3,11
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,14500000 29,49 4,28
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 7,39
Encargos Complementares:
VALOR: 132,34

13.6.1. BSSE-91992_4 - PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES, COM CONDULETE TOP, ADAPTADOR. (ABNT) (UN) (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
1017929 |ADAPTADOR CONDULETE TOP 3/4" SBC UN 1,00000000 2,24 2,24
104893 |Caixa de sobrepor 6 entradas, tipo Condulete pvc ORSE un 1,00000000 13,29 13,29
rigido, p/eletroduto d = 1" , sem tampa (modelos:
00038112|INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS SINAPI UN 1,00000000 5,23 5,23
MODULO)
102682 |Parafuso ¢/ bucha S-6 ORSE un 2,00000000 0,14 0,28
1018029 |TAMPA 1 MODULO CONDULETE TOP 1/2" E SBC UN 1,00000000 18,00 18,00
3/4"
TOTAL Material: 39,04
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,28420000 21,44 6,09
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,28420000 29,49 8,38
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 14,47
Encargos Complementares:
VALOR: 53,51

13.6.2. BSSE-91992_3 - PONTO DE TOMADA SIMPLES 2P+T 10A, COM CONDULETE TOP, ADAPTADOR. (ABNT) (UN) (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PRECO
UNITARIO

TOTAL

1017929

ADAPTADOR CONDULETE TOP 3/4"

SBC

UN

1,00000000

2,24

2,24




104893 |Caixa de sobrepor 6 entradas, tipo Condulete pvc ORSE un 1,00000000 13,29 13,29
rigido, p/eletroduto d = 1" , sem tampa (modelos:
102682 |Parafuso ¢/ bucha S-6 ORSE un 2,00000000 0,14 0,28
1018029 |[TAMPA 1 MODULO CONDULETE TOP 1/2" E SBC UN 1,00000000 18,00 18,00
3/4"
00038101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 1,00000000 5,95 5,95
TOTAL Material: 39,76
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,28420000 21,44 6,09
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,28420000 29,49 8,38
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 14,47
Encargos Complementares:
VALOR: 54,23
13.6.3. BSSE-S10275_1 - CAIXA METALICA COM UMA TOMADA 2P+T PARA INSTALACAO EM PERFILADO (UN) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
[11054 |Caixa metdlica com uma tomada 2P+T para ORSE un 1,00000000 26,35 26,35
instalacao aparente
TOTAL Material: 26,35
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000 29,49 4,42
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000 20,42 3,06
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 7,48
Encargos Complementares:
VALOR: 33,83

13.7.1. BSSE-S12368_1 - LUMINARIA DE SOBREPOR, TUBLED CORPO/ REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE
ACO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 LAMPADAS TUBLED DE 18W. (UN) (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNIT I:;RI 0 TOTAL
00039387|LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, SINAPI UN 2,00000000 14,36 28,72
BASE G13
13216 |Lumindria de sobrepor, (tecnolux ref.FLP- ORSE un 1,00000000 157,92 157,92
6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas
TOTAL Material: 186,64
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 21,44 21,44
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 29,49 29,49
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 50,93

Encargos Complementares:

VALOR:

237,57




13.7.2. BSSE-S11443 - GANCHO CURTO 38X38MM PARA LUMINARIA (UN) (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
112393 |Gancho curto 38x38mm para luminaria ORSE un 1,00000000 4,80 4,80
TOTAL Material: 4,80
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,20000000 29,49 5,90
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,20000000 20,42 4,08
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 9,98
Encargos Complementares:
VALOR: 14,78

13.7.3. BSSE-S09621_1 - LUMINARIA DE EMBUTIR COM DIFUSOR, QUADRADA, PARA LAMPADA LED BASE E27, 4 X 10W.

(UN) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00038194|LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, SINAPI UN 4,00000000 7,49 29,96
FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)
BSSEI- [LUMINARIA  QUADRADA  DE EMBUTIR| Composigdes | UN 1,00000000 272,12 272,12
358293 |DOMENSOES 38 X 38MM PARA QUATRO
TOTAL Material: 302,08
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 29,49 29,49
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 20,42 20,42
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 49,91
Encargos Complementares:
VALOR: 351,99

13.7.4. BSSE-C4105_1 - LUMINARIA TIPO ARANDELA PARA UMA LAMPADA LED COMPACTA DE 18 WATTS, COM CORPO
EM ALUMINIO, REFLETOR EM ALUMINIO, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, INSERIDA A 2 M DO PISO

PRECO

Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
17926 |ARANDELA PARA FLUORESCENTE| SEINFRA UN 1,00000000 137,68 137,68
COMPACTA 18W EM ALUMINIO ANODIZADO E
00007583|BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM SINAPI UN 2,00000000 0,41 0,82
PARAFUSO DE 480 X 50 MM EM ACO
00038194|LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, SINAPI UN 1,00000000 7,49 7,49
FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)
TOTAL Material: 145,99
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,20000000 21,44 25,73
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,20000000 29,49 35,39
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 61,12

Encargos Complementares:

VALOR:

207,11




13.8.1. BSSE-C0325 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M COM CAIXA DE INSPECAO TIPO

SOLO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO (UN) (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
10338 |CABO COBRE NU 25MM2 SEINFRA M 3,00000000 18,22 54,66
10421 |CAIXA INSPECAO DO TERRA SEINFRA UN 1,00000000 51,63 51,63
10841 |CONECTOR PARA HASTE TERRA SEINFRA UN 1,00000000 2,59 2,59
11243 |HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4"| SEINFRA UN 1,00000000 69,28 69,28
x 3M
18525 |TAMPA PARA CAIXA DE INSPECAO DE TERRA| SEINFRA UN 1,00000000 36,90 36,90
EM FERRO FUNDIDO 300mm
TOTAL Material: 215,06
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 3,50000000 21,44 75,04
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,50000000 29,49 44,24
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 119,28
Encargos Complementares:
VALOR: 334,34
13.8.2. 96986 - HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2017 (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00003378|HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 SINAPI UN 1,00000000 133,07 133,07
M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA
TOTAL Material: 133,07
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,39550000 21,44 8,48
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,39550000 29,49 11,66
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 20,14
Encargos Complementares:
VALOR: 153,20
13.8.3. BSSE-C3909 - SOLDA EXOTERMICA (UND.) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
17377 |CARTUCHO DE SOLDA EXOTERMICA N.2 90 SEINFRA UN 1,00000000 26,29 26,29
17378 |IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA| SEINFRA UN 1,00000000 3,76 3,76
EXOTERMICA
17379 |MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATE 35mm?2 SEINFRA UN 0,04000000 194,68 7,79
TOTAL Material: 37,84
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE TOTAL

UNITARIO




88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,08000000 21,44 1,72
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,08000000 29,49 2,36
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 4,08
Encargos Complementares:
VALOR: 41,92

13.8.4. BSSE-S11273 - CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM ACO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9
TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) (UN) (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
1080123 |CAIXA DE EQUALIZACAO COM BARRAMENTO SBC UN 1,00000000 498,84 498,84
TERMOTECNICA 210x210x90 TEL-901
TOTAL Material: 498,84
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,50000000 29,49 44,24
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 44,24
Encargos Complementares:
VALOR: 543,08
13.9.1. UFSB-103656-COT - TRANSFORMADOR A SECO, 1.000 KVA, INSTALACAO EM SOLO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO CONFORME PROJETO. (UN)
. PRECO
Equipamento FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
INS- [Transformador a seco de 1.000Kva, conforme|Composi¢cées| UN 1,00000000| 138.590,46| 138.590,46
06631971 |projeto.
TOTAL Equipamento:| 138.590,46
. - PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
5928 |GUINDAUTO  HIDRAULICO,  CAPACIDADE SINAPI CHP 0,29080000 295,63 85,97
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
TOTAL Equipamento Custo 85,97
Horario:
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 4,92060000 21,44 105,50
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 14,76170000 29,49 435,32
COMPLEMENTARES
88266 |ELETROTECNICO COM ENCARGOS SINAPI H 4,92060000 35,64 175,37
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 716,19
Encargos Complementares:
VALOR:| 139.392,62

13.10.1. BSSE-S11862_1 - SUPORTE EM CANTONEIRA DE FERRO 1.1/2" X 3/16", TIPO U, H = 0,3M, COMP = 2,10M (UN) (UN)

PRECO

Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL

00000574|CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO SINAPI M 2,10000000 30,67 64,41
CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48

110999S |Eletrodo revestido aws - €6013, diametro igual a ORSE kg 0,30000000 36,27 10,88

4,00 mm




TOTAL Material: 75,29
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL

88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 28,99 14,50
COMPLEMENTARES

88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 20,42 10,21
COMPLEMENTARES

88317 |SOLDADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 38,73 19,37
COMPLEMENTARES

TOTAL Mao de Obra com 44,08

Encargos Complementares:
VALOR: 119,37

13.10.2. BSSE-S11862_2 - SUPORTE EM CANTONEIRA DE FERRO 1.1/2" X 3/16", PARA CAVALETE PADRAO DE MEDICAO
DE ENTRADA DE ENERGIA. (UN) (UN)

PRECO

Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00000574|CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO SINAPI M 15,26000000 30,67 468,02
CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48
110999S |Eletrodo revestido aws - €6013, diametro igual a ORSE kg 1,00000000 36,27 36,27
4,00 mm
TOTAL Material: 504,29
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 28,99 28,99
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 20,42 20,42
COMPLEMENTARES
88317 |SOLDADOR COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 38,73 38,73
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 88,14
Encargos Complementares:
VALOR: 592,43
13.10.3. BSSE-070059_1 - CHUMBADOR PARABOLT 1/2"" (UN) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00011963|PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR SINAPI UN 1,00000000 11,63 11,63
PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO
TOTAL Material: 11,63
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,82500000 21,44 17,69
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,82500000 29,49 24,33
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 42,02
Encargos Complementares:
VALOR: 53,65

13.10.4. BSSE-09.80.029_1 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE CHAVE SECCIONADORA UNIPOLAR EM POSTE (UN) (UN)

Mao de Obra com Encargos Complementares

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PRECO
UNITARIO

TOTAL




88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 2,00000000 21,44 42,88
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 29,49 29,49
COMPLEMENTARES
88266 |[(ELETROTECNICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 35,64 10,69
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 83,06
Encargos Complementares:
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE Hildlo TOTAL
UNITARIO
1060373 [CHAVE SECCIONADORA MONOPOLAR DE| CAERN UN 1,00000000 917,70 917,70
400A. R_05/2021
TOTAL Servigo: 917,70
VALOR: 1.000,76

13.10.5. BSSE-73781/001_1 - MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 25/120MM2, ISOLACAO
12/20KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. (UN) (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
103852 |Mufla terminal contratil a frio 12 /20 Kv ORSE un 1,00000000 987,00 987,00
TOTAL Material: 987,00
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 2,00000000 29,49 58,98
COMPLEMENTARES
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 2,00000000 20,42 40,84
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 99,82
Encargos Complementares:
VALOR: 1.086,82

13.10.6. BSSE-73781/001_5 - MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO EXTERNO PARA CABO 25/120MM2, ISOLACAO

12/20KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. (COMPOSICAO FEITA PARA 0S

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
103852 |Mufla terminal contratil a frio 12 /20 Kv ORSE un 1,00000000 987,00 987,00
TOTAL Material: 987,00
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 2,00000000 29,49 58,98
COMPLEMENTARES
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 2,00000000 20,42 40,84
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 99,82
Encargos Complementares:
VALOR: 1.086,82

13.10.7. BSSE-S09915 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PARA-RAIO DE DISTRIBUICAO POLIMERICO 12KV, C/
DESLIGAMENTO AUTOMATICO, RESIST. NAO LINEAR (UN) (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PRECO
UNITARIO

TOTAL

101664

Para-raio tipo polimérico 12KV, com desligador
automatico, resist. n/ linear

ORSE

un

1,00000000

268,30

268,30




TOTAL Material: 268,30
. PRECO
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
S02995 [Mao-obra para implantagao de péra-raio 12kv ORSE un 1,00000000 16,96 16,96
TOTAL Servico: 16,96
VALOR: 285,26

13.10.8. BSSE-S08327_1 - POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 12/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (UN) (UN)

. PRECO
Equipamento FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
102455 |Aluguel de caminh&do guindauto 3,0 t ( m. benz - ORSE h 1,00000000 100,90 100,90
1215 ¢/48- 143,0 hp
TOTAL Equipamento: 100,90
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
101869 |Poste concreto duplo T (DT) 12/ 600 ORSE un 1,00000000 1.272,60 1.272,60
TOTAL Material: 1.272,60
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 6,00000000 20,42 122,52
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 122,52
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE Aildsle TOTAL
¢ UNITARIO
S00095 [Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 ORSE m3 0,20000000 519,85 103,97
mpa, lancado e adensado
S00128 [Lancamento de concreto usinado, bombeado, em ORSE m3 0,20000000 43,11 8,62
pecas armadas da superestrutura, inclusive
TOTAL Servico: 112,59
VALOR: 1.608,61
13.10.9. BSSE-078630_1 - CRUZETA DE CONCRETO ARMADO TIPO T 2000MM (UN) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00034519|CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 SINAPI UN 1,00000000 85,38 85,38
MM SECAO, 90 X 90 MM
TOTAL Material: 85,38
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 21,44 21,44
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,30000000 29,49 38,34
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 59,78

Encargos Complementares:

VALOR:

145,16




13.10.10. BSSE-S03332 - FORNECIMENTO DE PORCA OLHAL EM ACO CARBONO 16 MM (UN) (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00000421 |PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, SINAPI UN 1,00000000 20,37 20,37
DIAMETRO = 16 MM
TOTAL Material: 20,37
VALOR: 20,37
13.10.11. BSSE-S02919 - FORNECIMENTO DE PARAFUSO CABECA QUADRADA 16 X 500MM (UN) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
101685 |Parafuso cabega quadrada 16 x 500mm ORSE un 1,00000000 32,55 32,55
TOTAL Material: 32,55
VALOR: 32,55
13.10.12. BSSE-S02907 - FORNECIMENTO DE PARAFUSO CABECA ABAULADA 16 X 200MM (UN) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
101674 |Parafuso cabeca abaulada 16 x 200mm ORSE un 1,00000000 12,15 12,15
TOTAL Material: 12,15
VALOR: 12,15
13.10.13. BSSE-S02844 - FORNECIMENTO DE ARRUELA QUADRADA 38 MM C/ FURO 18 MM (UN) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
100379S |Arruela quadrada em aco galvanizado, dimensao ORSE un 1,00000000 1,16 1,16
= 38 mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18
TOTAL Material: 1,16
VALOR: 1,16
13.10.14. BSSE-S04130 - PORCA QUADRADA ROSCA DN 16 MM, FORNECIMENTO (UN) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
104337S |Porca zincada, quadrada, diametro 5/8" ORSE un 1,00000000 2,85 2,85
TOTAL Material: 2,85
VALOR: 2,85
13.10.15. BSSE-S08441_1 - ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DE 3/4" (UN) (UN)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE REECD TOTAL

UNITARIO




00039129|ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO SINAPI UN 1,00000000 2,14 2,14
DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA
TOTAL Material: 2,14
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,10000000 29,49 2,95
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,10000000 20,42 2,04
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 4,99
Encargos Complementares:
VALOR: 7,13
13.10.16. BSSE-S10418_1 - ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DE 3/4" (UN) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
104912 |Barramento de alta tensdo em vergalhdo de cobre ORSE kg 1,90500000 204,00 388,62
nu 3/8"
TOTAL Material: 388,62
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 29,49 29,49
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 20,42 10,21
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 39,70
Encargos Complementares:
VALOR: 428,32

13.11.1. BSSE-36.20.280_2 - PLACA DE ADVERTENCIA 'PERIGO DE MORTE CABO ENERGIZADO  EM CABINE PRIMARIA,
NAS DIMENSOES 400 X 300 MM, CHAPA 18 (UN) (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00034723|PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO SINAPI M2 0,12000000 698,78 83,85
NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
TOTAL Material: 83,85
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 21,44 10,72
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 10,72
Encargos Complementares:
VALOR: 94,57

13.11.2. BSSE-36.20.280_1 - PLACA DE ADVERTENCIA 'PERIGO ALTA TENSAO" EM CABINE PRIMARIA, NAS DIMENSOES
400 X 300 MM, CHAPA 18 (UN) (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00034723|PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO SINAPI M2 0,12000000 698,78 83,85
NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
TOTAL Material: 83,85
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE TOTAL

UNITARIO




88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 21,44 10,72
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 10,72
Encargos Complementares:
VALOR: 94,57

13.11.3. BSSE-36.20.280_3 - PLACA DE ADVERTENCIA 'PERIGO ELETRICIDADE EM CABINE PRIMARIA, NAS DIMENSOES
300 X 400 MM, CHAPA 18 (UN) (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00034723|PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO SINAPI M2 0,12000000 698,78 83,85
NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
TOTAL Material: 83,85
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 21,44 10,72
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 10,72
Encargos Complementares:
VALOR: 94,57

13.11.4. BSSE-36.20.280_4 - PLACA DE ADVERTENCIA 'PERIGO DE MORTE EM CASO DE INCENDIO OU ALAGAMENTO" EM
CABINE PRIMARIA, NAS DIMENSOES 300 X 400 MM, CHAPA 18 (UN) (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00034723|PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO SINAPI M2 0,12000000 698,78 83,85
NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
TOTAL Material: 83,85
. PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 21,44 10,72
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 10,72
Encargos Complementares:
VALOR: 94,57

13.11.5. BSSE-36.20.280_5 - PLACA DE ADVERTENCIA 'ATENQA? PERIGO DE MORTE ACESSO RESTRITO SOMENTE
PESSOAS AUTORIZADAS  EM CABINE PRIMARIA, NAS DIMENSOES 400 X 300 MM, CHAPA 18 (UN) (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00034723|PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO SINAPI M2 0,12000000 698,78 83,85
NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
TOTAL Material: 83,85
. PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 21,44 10,72
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 10,72
Encargos Complementares:
VALOR: 94,57

13.11.6. BSSE-36.20.280_6 - PLACA DE ADVERTENCIA~ "PERIGO ALTA TENSAO ACESSO RESTRITO SOMENTE PESSOAS
AUTORIZADAS  EM CABINE PRIMARIA, NAS DIMENSOES 400 X 300 MM, CHAPA 18 (UN) (UN)




PRECO

Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00034723|PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO SINAPI M2 0,12000000 698,78 83,85
NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
TOTAL Material: 83,85
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 21,44 10,72
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 10,72
Encargos Complementares:
VALOR: 94,57

13.11.7. BSSE-36.20.280_8 - PLACA DE ADVERTENCIA 'ENERGIA NAO MEDIDA NAO ROMPER O LACRE COELBA’ EM

CABINE PRIMARIA, NAS DIMENSOES 200 X 100 MM, CHAPA 18 (UN) (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00034723|PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO SINAPI M2 0,02000000 698,78 13,98
NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
TOTAL Material: 13,98
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 21,44 10,72
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 10,72
Encargos Complementares:
VALOR: 24,70
14.1.1. BSSE-S08683 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RACK DE PISO 19" X 24U X 700MM (UN) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
P.17.000. [Rack fechado de piso padrdo metalico, 19 x 24 Us| SP OBRAS | UN 1,00000000 1.273,69 1.273,69
090899 |x 570 mm
TOTAL Material: 1.273,69
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88266 |ELETROTECNICO COM ENCARGOS SINAPI H 2,00000000 35,64 71,28
COMPLEMENTARES
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 2,00000000 20,42 40,84
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 112,12
Encargos Complementares:
VALOR: 1.385,81

14.1.2. BSSE-C4564 - DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - D.1.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONCETORES ST,
PADRAO 19" (UN) (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
18444 |DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - D.I.O. PARA| SEINFRA UN 1,00000000 412,44 412,44
12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONCETORES
TOTAL Material: 412,44
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE TOTAL

UNITARIO




88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 2,50000000 21,44 53,60
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 2,50000000 29,49 73,73
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 127,33
Encargos Complementares:
VALOR: 539,77
14.1.3. BSSE-059439_2 - SWITCH 48 PORTAS (UN) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
GPSI- |SWITCH 48 PORTAS + 4 PORTA PARA FIBRA| Composicdes| UN 1,00000000 4.689,62 4.689,62
875528 |OPTICA
TOTAL Material: 4.689,62
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,50000000 21,44 32,16
COMPLEMENTARES
88266 |ELETROTECNICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,50000000 35,64 53,46
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 85,62
Encargos Complementares:
VALOR: 4.775,24
14.1.4. BSSE-C3768_1 - PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 (UN) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
106638 |Patch panel 24 portas cat.6, Wiring ORSE un 1,00000000 911,43 911,43
TOTAL Material: 911,43
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 4,00000000 21,44 85,76
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 4,00000000 29,49 117,96
COMPLEMENTARES
88266 |ELETROTECNICO COM ENCARGOS SINAPI H 4,00000000 35,64 142,56
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 346,28
Encargos Complementares:
VALOR: 1.257,71
14.1.5. BSSE-S08362 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS CORPO DE ACO SAE 1020,
PROF=40MM (UN) (UN)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE Hil250 TOTAL
UNITARIO
101089 |Guia de cabos fechado 19" 1U ORSE un 1,00000000 18,60 18,60
TOTAL Material: 18,60
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,20000000 29,49 5,90
COMPLEMENTARES




TOTAL Mao de Obra com 5,90
Encargos Complementares:
VALOR: 24,50
14.1.6. BSSE-S11419 - REGUA PARA RACK COM 8 TOMADAS (UN) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
110160 |Régua (filtro de linha) com 12 tomadas ORSE un 1,00000000 48,60 48,60
TOTAL Material: 48,60
VALOR: 48,60
14.1.7. BSSE-S11230 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PATH CORDS CAT.6 C/1,50M (UN) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00039606|PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 SINAPI UN 1,00000000 17,78 17,78
(CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO
TOTAL Material: 17,78
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88266 |ELETROTECNICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,20000000 35,64 7,13
COMPLEMENTARES
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,20000000 20,42 4,08
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 11,21
Encargos Complementares:
VALOR: 28,99
14.2.1. BSSE-91863_1 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVE~L, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (M) (M)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00002674|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE SINAPI M 1,01700000 4,47 4,55
3/4", SEM LUVA
TOTAL Material: 4,55
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,08200000 21,44 1,76
COMPLEMENTARES
88264 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,08200000 29,49 2,42
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 4,18
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE Filast TOTAL
UNITARIO
BSSE- [FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC,| Composicées| M 1,00000000 8,52 8,52
91179_1 |CPVC OU COBRE DIAMETROS 25 MM COM
TOTAL Servico: 8,52
VALOR: 17,25




14.2.2. 91890 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00001879|CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO SINAPI UN 1,00000000 2,42 2,42
ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO
TOTAL Material: 2,42
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,16000000 21,44 3,43
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,16000000 29,49 4,72
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 8,15
Encargos Complementares:
VALOR: 10,56

14.2.3. 91875 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00001891|LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", SINAPI UN 1,00000000 1,05 1,05
PARA ELETRODUTO
TOTAL Material: 1,05
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,10700000 21,44 2,29
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,10700000 29,49 3,16
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 5,45
Encargos Complementares:
VALOR: 6,49

14.2.4. GPS-91864_1 - ELETRODUTO RiGIDQ ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (M) (M)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00002685|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE SINAPI M 1,01700000 6,98 7,10
1", SEM LUVA
TOTAL Material: 7,10
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,10600000 21,44 2,27
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,10600000 29,49 3,13
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 5,40
Encargos Complementares:
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE PRE9 © TOTAL
UNITARIO
BSSE- |FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC,|Composigbes| M 1,00000000 8,61 8,61
91179_2 |CPVC OU COBRE DIAMETROS 32 MM COM
TOTAL Servico: 8,61
VALOR: 21,11




14.2.5. 91893 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00001884|CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO SINAPI UN 1,00000000 3,67 3,67
ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO
TOTAL Material: 3,67
. PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,20900000 21,44 4,48
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,20900000 29,49 6,16
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 10,64
Encargos Complementares:
VALOR: 14,31

14.2.6. 91876 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00001892|LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", SINAPI UN 1,00000000 1,46 1,46
PARA ELETRODUTO
TOTAL Material: 1,46
. PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,13900000 21,44 2,98
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,13900000 29,49 4,10
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 7,08
Encargos Complementares:
VALOR: 8,53

14.2.7. BSSE-95749_1 - ELETRODUTO DE PVC TIPO CONDULETE, DN 20 MM (3/42?), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE |
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P (M) (M)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
1004122 |ABRACADEIRA FECHADA CONDULETE TOP SBC UN 0,50000000 12,39 6,20
3/4" CINZA
00039253|ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, SINAPI M 1,05000000 13,14 13,80
LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA
1002044 |LUVA ELETRODUTO CONDULETE TOP RIGIDO SBC UN 0,20000000 2,20 0,44
1Il
102682 |Parafuso ¢/ bucha S-6 ORSE un 2,00000000 0,14 0,28
TOTAL Material: 20,72
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,19440000 21,44 4,17
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,19440000 29,49 5,73
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 9,90

Encargos Complementares:




VALOR:

30,62

14.2.8. BSSE-95757_1 - ELETRODUTO DE PVC TIPO CONDULETE, DN 32 MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P (M) (M)

: PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
1004122 |ABRACADEIRA FECHADA CONDULETE TOP SBC UN 0,50000000 12,39 6,20
3/4" CINZA
00039255|ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, SINAPI M 1,10000000 19,08 20,99
LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES
1002044 |LUVA ELETRODUTO CONDULETE TOP RIGIDO SBC UN 0,20000000 2,20 0,44
1"
102682 |Parafuso ¢/ bucha S-6 ORSE un 2,00000000 0,14 0,28
TOTAL Material: 27,91
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,19440000 21,44 4,17
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,19440000 29,49 5,73
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 9,90
Encargos Complementares:
VALOR: 37,81

14.3.1. 95808 - CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNIT A’?RIO TOTAL
00011950(BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM SINAPI UN 2,00000000 0,20 0,40
PARAFUSO DE 420 X 40 MM EM ACO
00012020|CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, SINAPI UN 1,00000000 9,67 9,67
DE 1/2" OU 3/4"
TOTAL Material: 10,07
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,34430000 21,44 7,38
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,34430000 29,49 10,15
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 17,53
Encargos Complementares:
VALOR: 27,60

14.3.2. 95814 - CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00012025|CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, SINAPI UN 1,00000000 10,67 10,67
DE 1/2" OU 3/4"
TOTAL Material: 10,67
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,20930000 21,44 4,49
COMPLEMENTARES




88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,20930000 29,49 6,17
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 10,66
Encargos Complementares:
VALOR: 21,32
14.3.3. 95815 - CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00039342|CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, SINAPI UN 1,00000000 14,07 14,07
DE 1"
TOTAL Material: 14,07
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,34880000 21,44 7,48
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,34880000 29,49 10,29
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 17,77
Encargos Complementares:
VALOR: 31,82

14.3.4. 97891 - CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM
BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNIT AGRIO TOTAL
00000650(BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X SINAPI UN 10,03610000 2,15 21,58
39 CM (CLASSE C - NBR 6136)
TOTAL Material: 21,58
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS SINAPI H 1,37640000 29,18 40,16
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 1,08140000 20,42 22,08
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 62,24
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE Filasle TOTAL
UNITARIO
100475 |[ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE SINAPI M3 0,02610000 757,77 19,78
CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM
87316 |ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE SINAPI M3 0,00640000 539,07 3,45
CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA
97734 |PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME SINAPI M3 0,02520000 3.066,26 77,27
DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE
101619 [PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA SINAPI M3 0,04900000 283,33 13,88
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
TOTAL Servico: 114,38
VALOR: 198,17
14.4.1. BSSE-S07138 - FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 (M) (M)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE AHil250 TOTAL

UNITARIO




00043132|ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM SINAPI KG 0,10000000 27,23 2,72
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
00039599|CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 SINAPI M 1,05000000 5,63 5,91
PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO
TOTAL Material: 8,63
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,14000000 29,49 4,13
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,14000000 20,42 2,86
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 6,99
Encargos Complementares:
VALOR: 15,62
14.4.2. BSSE-S08690 - CABO DE FIBRA OTICA DE 2 VIAS (M) (M)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
111530 |Cabo de fibra ética de 2 vias ORSE m 1,00000000 20,24 20,24
TOTAL Material: 20,24
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88266 |ELETROTECNICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,14000000 35,64 4,99
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,14000000 20,42 2,86
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 7,85
Encargos Complementares:
VALOR: 28,09
14.5.1. BSSE-S00794_1 - TOMADA PARA LOGICA, RJ45, EM CONDULETE DE ALUMINIO, APARENTE (UN) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00039334|CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, SINAPI UN 1,00000000 7,71 7,71
DE 3/4"
12113 |Modulo para tomada rj-45 cat.6 ORSE un 1,00000000 39,80 39,80
00039350| TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 SINAPI UN 1,00000000 3,13 3,13
MODULO RJ
TOTAL Material: 50,64
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,70000000 29,49 20,64
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,70000000 20,42 14,29
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 34,93
Encargos Complementares:
VALOR: 85,57

15.1.1. BSSE-72315_1 - TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 60CM (UN) (UN)




PRECO

Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
112411 |Minicaptor com base de fixacdo horizontal em ago ORSE un 1,00000000 11,29 11,29
galvanizado, h=60cm
TOTAL Material: 11,29
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 21,44 10,72
COMPLEMENTARES
88264 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 29,49 14,75
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 25,47
Encargos Complementares:
VALOR: 36,76
15.1.2. BSSE-S10693 - SUPORTE-GUIA E TENSIONADOR (UND.) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
108430 |Suporte em ferro galv. para descida do cabo tipo ORSE un 1,00000000 41,00 41,00
reforcado com chapa de encosto em 90°
TOTAL Material: 41,00
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000 29,49 4,42
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 4,42
Encargos Complementares:
VALOR: 45,42

15.1.3. BSSE-S72262S - TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

(UN) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
101587S [Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 35 ORSE un 1,00000000 6,79 6,79
mm2, com 1 furo de fixacao
TOTAL Material: 6,79
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 21,44 6,43
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 29,49 8,85
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 15,28
Encargos Complementares:
VALOR: 22,07
15.1.4. BSSE-72250_1 - CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M) (M)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00000863 |CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 1,02000000 34,02 34,70
TOTAL Material: 34,70




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UZ?T?R?O TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,10000000 21,44 2,14
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,10000000 29,49 2,95
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 5,09
Encargos Complementares:
VALOR: 39,79
15.2.1. BSSE-S10693 - SUPORTE-GUIA E TENSIONADOR (UND.) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
108430 |Suporte em ferro galv. para descida do cabo tipo ORSE un 1,00000000 41,00 41,00
reforgado com chapa de encosto em 90°
TOTAL Material: 41,00
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88264 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000 29,49 4,42
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 4,42
Encargos Complementares:
VALOR: 45,42
15.2.2. BSSE-72250_1 - CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M) (M)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00000863 |CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 1,02000000 34,02 34,70
TOTAL Material: 34,70
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,10000000 21,44 2,14
COMPLEMENTARES
88264 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,10000000 29,49 2,95
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 5,09
Encargos Complementares:
VALOR: 39,79
15.2.3. UFSB-SPDA-S10694 - CONECTOR EM LATAO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM2 (SPDA) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
111379 |Conector em latao tipo minigar para cabos 16 - 50 ORSE un 1,00000000 24,66 24,66
mm?2 (SPDA)
TOTAL Material: 24,66
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,08000000 29,49 2,36
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 2,36

Encargos Complementares:




VALOR: 27,02
15.2.4. BSSE-S07904 - CLIPS 5/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA REF.: TEL-5238 (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
107864 |Clips 3/8" , p/haste de aterramento galvanizada, ORSE un 1,00000000 8,39 8,39
ref:-TEL-5238
TOTAL Material: 8,39
. PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,10000000 29,49 2,95
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,20000000 20,42 4,08
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 7,03
Encargos Complementares:
VALOR: 15,42
15.3.1. BSSE-72250 2 - CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00000867 |CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 1,02000000 48,46 49,43
TOTAL Material: 49,43
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,10000000 21,44 2,14
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,10000000 29,49 2,95
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 5,09
Encargos Complementares:
VALOR: 54,52

15.3.2. BSSE-S04718_1 - CAIXA DE INSPECAO EM PVC 300MM COM TAMPA REFORCADA EM FERRO FUNDIDO D=300MM,
C/ESCOTILHA QUADRADA E ARTICULADA, P/CX.ATERRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. (UN) (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNIT AGRI 0 TOTAL
00034643|CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E SINAPI UN 1,00000000 35,18 35,18
PARA RAIOCS, EM POLIPROPILENO,
109723 |Tampa reforcada em ferro fundido d=300mm, ORSE un 1,00000000 144,38 144,38
c/escotilha quadrada e articulada,
TOTAL Material: 179,56
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,98000000 29,49 28,90
COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,98000000 20,42 20,01
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 48,91

Encargos Complementares:

VALOR:

228,47




15.3.3. 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00003379|HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 SINAPI UN 1,00000000 89,93 89,93
M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA
TOTAL Material: 89,93
. PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,25310000 21,44 5,43
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,25310000 29,49 7,46
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 12,89
Encargos Complementares:
VALOR: 102,81

15.3.4. BSSE-S09048 - CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM? REF.TEL-
560 (PARA-RAIO) (UN) (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
109329 |Conector de medicdo em bronze c/4 parafusos ORSE un 1,00000000 35,50 35,50
p/cabos de cobre 16-70mm?2 ref. TEL-560 (para-
TOTAL Material: 35,50
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000 29,49 4,42
COMPLEMENTARES
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000 20,42 3,06
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 7,48
Encargos Complementares:
VALOR: 42,98
15.3.5. UFSB-SPDA-S10694 - CONECTOR EM LATAO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM2 (SPDA) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
111379 |Conector em latao tipo minigar para cabos 16 - 50 ORSE un 1,00000000 24,66 24,66
mm?2 (SPDA)
TOTAL Material: 24,66
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,08000000 29,49 2,36
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 2,36
Encargos Complementares:
VALOR: 27,02

15.3.6. 93358 - ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mao de Obra com Encargos Complementares

FONTE

UNID

PRECO

COEFICIENTE UNITARIO

TOTAL




88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 3,95600000 20,42 80,78
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 80,78
Encargos Complementares:
VALOR: 80,78
15.3.7. BSSE-S00076 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO S/ COMPACTACAO (M3) (M3)
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 20,42 20,42
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 20,42
Encargos Complementares:
VALOR: 20,42

15.4.1. BSSE-S11273 - CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM ACO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9
TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) (UN) (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
1080123 |CAIXA DE EQUALIZACAO COM BARRAMENTO SBC UN 1,00000000 498,84 498,84
TERMOTECNICA 210x210x90 TEL-901
TOTAL Material: 498,84
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,50000000 29,49 44,24
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 44,24
Encargos Complementares:
VALOR: 543,08

15.4.2. BSSE-S07923 - TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN) (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
101578S [Terminal a compressao em cobre estanhado para ORSE un 1,00000000 5,27 5,27
cabo 50 mm2, 1 furo e 1 compressao, para
TOTAL Material: 5,27
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,05000000 29,49 1,47
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 1,47
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE Aildsle TOTAL
UNITARIO
07880 |Alicate de compressdo para terminais de ORSE h 0,05600000 2,67 0,15
compressao de cabos com secao até 120mm2
TOTAL Servigo: 0,15
VALOR: 6,89

16.1.1. 101909 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020_PE (UN)




PRECO

Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00004350(BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 SINAPI UN 2,00000000 0,78 1,56
MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO
00010892|EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM SINAPI UN 1,00000000 255,50 255,50
CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG,
TOTAL Material: 257,06
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88248 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 0,45740000 20,54 9,39
HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SINAPI H 0,45740000 28,44 13,01
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 22,40
Encargos Complementares:
VALOR: 279,45
16.1.2. BSSE-058618 - SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO (UN) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
1151516 |[SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE SBC UN 1,00000000 28,50 28,50
INCENDIO CROMADO
TOTAL Material: 28,50
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,10000000 20,42 2,04
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 2,04
Encargos Complementares:
VALOR: 30,54

16.1.3. 101907 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020_PE (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNIT A’?RIO TOTAL
00004350|BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 SINAPI UN 2,00000000 0,78 1,56
MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO
00010889|EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM SINAPI UN 1,00000000 766,50 766,50
CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG,
TOTAL Material: 768,06
- PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88248 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 0,45740000 20,54 9,39
HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SINAPI H 0,45740000 28,44 13,01
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 22,40
Encargos Complementares:
VALOR: 790,45

16.1.4. 101908 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020_PE (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PRECO
UNITARIO

TOTAL




00004350(BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 SINAPI UN 2,00000000 0,78 1,56
MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO
00010891 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM SINAPI UN 1,00000000 216,19 216,19
CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG,
TOTAL Material: 217,75
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88248 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 0,45740000 20,54 9,39
HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SINAPI H 0,45740000 28,44 13,01
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 22,40
Encargos Complementares:
VALOR: 240,14

16.2.1. BSSE-060214_1 - UNIDADE AUTONOMA COM 30 LEDS E BALIZAMENTO NAS DUAS FACES FIXADA NO TETO OU

PENDENTE NO PERFILADO, COM HASTE ("SAIDA" NAS DUAS FACES). (UN) (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
1003420 |FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x SBC M 0,10000000 0,93 0,09
20mm
00038774|LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, SINAPI UN 1,00000000 18,81 18,81
POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO,
TOTAL Material: 18,90
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,91400000 21,44 41,04
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,91400000 29,49 56,44
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 97,48
Encargos Complementares:
VALOR: 116,38

16.2.2. BSSE-059624_2 - AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCENDIO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN) (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
111195 |Avisador sonoro tipo sirene para incéndio ORSE un 1,00000000 282,24 282,24
TOTAL Material: 282,24
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,85600000 21,44 39,79
COMPLEMENTARES
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,65000000 29,49 48,66
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 88,45
Encargos Complementares:
VALOR: 370,69
16.3.1. BSSE-36.20.280_7 - PLACA DE ADVERTENCIA 'PERIGO GAS INFLAMAVEL PROIBIDO FUMAR" EM CABINE
PRIMARIA, NAS DIMENSOES 300 X 300 MM, CHAPA 18 (UN) (UN)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE i35 TOTAL

UNITARIO




00034723|PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO SINAPI M2 0,09000000 698,78 62,89
NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
TOTAL Material: 62,89
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 21,44 10,72
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 10,72
Encargos Complementares:
VALOR: 73,61

16.3.2. BSSE-36.20.280_10 - PLACA DE ADVERTENCIA ‘CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELETRICO’, NAS DIMENSOES 300 X
300 MM, CHAPA 18 (UN) (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00034723|PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO SINAPI M2 0,09000000 698,78 62,89
NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
TOTAL Material: 62,89
. PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 21,44 10,72
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 10,72
Encargos Complementares:
VALOR: 73,61

16.3.3. BSSE-36.20.280_11 - PLACA DE ADVERTENCIA 'SAIDA DE EMERGENCIA’, NAS DIMENSOES 300 X 150 MM, CHAPA
18 (UN) (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00034723|PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO SINAPI M2 0,04500000 698,78 31,45
NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
TOTAL Material: 31,45
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 21,44 10,72
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 10,72
Encargos Complementares:
VALOR: 42,17

16.3.4. BSSE-36.20.280_12 - PLACA DE ADVERTENCIA 'COMANDO MANUAL DE ALARME’, NAS DIMENSOES 300 X 200 MM,
CHAPA 18 (UN) (UN)

PRECO

Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00034723|PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO SINAPI M2 0,06000000 698,78 41,93
NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
TOTAL Material: 41,93
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 21,44 10,72
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 10,72

Encargos Complementares:




VALOR:

52,65

16.3.5. BSSE-36.20.280_13 - PLACA DE ADVERTENCIA 'EXTINTOR DE INCENDIO’, NAS DIMENSOES 300 X 300 MM, CHAPA
18 (UN) (UN)

. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00034723|PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO SINAPI M2 0,09000000 698,78 62,89
NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
TOTAL Material: 62,89
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 21,44 10,72
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 10,72
Encargos Complementares:
VALOR: 73,61
16.3.6. BSSE-180051 - PINTURA FAIXA DEMARCACAO AVISO EM PISO-(1M2)-EXTINTORES (UN) (UN)
. PRECO
Material FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
1043936 |TINTA ACRILICA PARA PISO AMARELA SBC L 0,06250000 24,38 1,52
NOVACOR
TOTAL Material: 1,52
~ PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88310 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14000000 30,41 4,26
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,14000000 20,42 2,86
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 7,12
Encargos Complementares:
VALOR: 8,64
17.1. 97637 - REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UZ?T?R?O TOTAL
88278 |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM SINAPI H 0,04080000 39,76 1,62
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,08010000 20,42 1,64
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 3,26
Encargos Complementares:
VALOR: 3,25

17.2. 100981 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

PRECO

Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
67827 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO SINAPI CHI 0,02030000 55,62 1,13
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
67826 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO SINAPI CHP 0,02670000 185,12 4,94

BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL




5632 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE SINAPI CHI 0,01510000 104,17 1,57
ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO
5631 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE SINAPI CHP 0,00830000 253,31 2,10
ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO
TOTAL Equipamento Custo 9,74
Horario:
VALOR: 9,73
17.3. 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE UZ?T?R?O TOTAL
67827 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO SINAPI CHI 0,00600000 55,62 0,33
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
67826 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO SINAPI CHP 0,01390000 185,12 2,57
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
TOTAL Equipamento Custo 2,90
Horario:
VALOR: 2,90
17.4. 99803 - LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019 (M2)
. PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,09700000 20,42 1,98
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 1,98
Encargos Complementares:
VALOR: 1,98
17.5. 99814 - LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 (M2)
. , . PRECO
Equipamento Custo Horario FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
99833 |LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) SINAPI CHP 0,01500000 4,46 0,07
PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO
TOTAL Equipamento Custo 0,07
Horario:
. PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,08900000 20,42 1,82
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 1,82
Encargos Complementares:
VALOR: 1,87
17.6. 99811 - LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 (M2)
. PRECO
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 0,16500000 20,42 3,37
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 3,37

Encargos Complementares:

VALOR:

3,36




17.7. COMP-21020216 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIROS DE OBRAS COM FRETE DE MATERIAIS,
CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO (UN)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE UZ?T?R?O TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS SINAPI H 16,00000000 20,42 326,72
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com 326,72
Encargos Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE PRE9 © TOTAL
UNITARIO
100948 |TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA SINAPI TXKM| 3.465,00000000 0,91 3.153,15
9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
100947 [TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA SINAPI TXKM 135,00000000 2,30 310,50
9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
TOTAL Servico: 3.463,65
VALOR: 3.790,37




UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA

CNPJ: 18.560.547/001-07
OBRA: SUBESTACAO CPF

DATA: 17/01/2023

S
X\
UFSB

CRONOGRAMA
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
o, O,
;  |SERVIGOS PRELIMINARES / 161.997.80 100,00% 100%
TECNICOS 161.997,80 161.997,80
, |GERENCIAMENTO DE OBRAS / 158.313.09 33,00% 33,00% 34,00% 100%
FISCALIZACAO T 52.243,32 52.243,32 53.826,45| 158.313,09
100,00% 100%
MOVIMENTO DE TERRA 7.698,30 :
3 © © 6983 7.698,30 7.698,30
4 |'NFRA-ESTRUTURA/ FUNDAGCOES 82 672 05 100,00% 100%
SIMPLES T 82.672,25 82.672,25
20,00% 80,00% 100%
PERESTRUTURA 2.729,7 : :
> |SU STRUTU 82.729.75 16.545,95 66.183,80 82.729,75
ALVENARIA / VEDACAO / 100,00% 100%
) 4.2
6 |biviSORIA 54.288,09 54.288,09 54.288,09
100,00% 100%
PI 24.036, :
’ SO 036,88 24.036,88 24.036,88
100,00% 100%
FORR 1.218, )
8 ORRO 8,96 1.218,96| 1.218,96
100,00% 100%
PINTURA 15.742, :
o v 5.742,58 15.742,58| 15.742,58
50,00% 50,00% 100%
ESQUADRIA 19.493,31 : :
10 sQu S 9.4933 9.746,66 9.746,65| 19.493,31
100,00% 100%
TROS ELEMENT 011,4 :
11 |OUTROS oS 3.011,45 3.011,45 3.011,45
100,00% 100%
BERTURA 784, :
12 1CO v 38.784,63 38.784,63| 38.784,63
- 30,00% 70,00% 100%
INSTALACOES ELETRICA 1.763.325, : :
13 S GOES CAS 63.325.80 528.997,74| 1.234.328,06| 1.763.325,80
~ 10,00% 90,00% 100%
TELECOMUNICACOE 14.351,94 : :
14 COMUNICAGOES 3519 1.435,19 12.916,75| 14.351,94
10,00% 90,00% 100%
PDA 18.970, : :
1518 8.970,06 1.897,01 17.073,05| 18.970,06
R 100,00% 100%
MBATE A INCENDI .905,96 :
16 |cO c © 59059 5.905,96| 5.905,96
100,00% 100%
ERVI MPLEMENTARE 7.153,81 :
78 GOS €O S 53,8 7.153,81| 7.153,81
18 BENEFICIOS E DESPESAS 524.428.25 13,06% 30,04% 56,90% 100%
INDIRETAS (BDI) T 68.490,33| 157.538,25| 298.399,67| 524.428,25
389.647,95| 896.366,94| 1.698.108,02
2.984.122,91 2.984.122,91
389.647,95| 1.286.014,89| 2.984.122,91




UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
CNPJ: 18.560.547/001-07
OBRA: SUBESTACAO CPF UFSB

e
2

DATA: 17/01/2023

TABELA DE BDI

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

8D/ = (1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Onde:

AC = taxa de rateio da administracao central;

R = corresponde aos riscos;

S = taxa representativa de Seguros;

G = taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital;

DF = taxa representativa das despesas financeiras;

L = corresponde ao lucro/remuneragio bruta do construtor e;

| = taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preco de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).

B.D.Il. PARA CONSTRUGAO E MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
CONFORME ACORDAO N¢® 2622/2013 — TCU

%
ADMINISTRACAO CENTRAL : AC= 529 1+AC+S+R+G: 1,065
DESPESAS FINANCEIRAS : DF = 1,01 1+ DF: 1,010
RISCOS: R = 1,00 1+L: 1,080
SEGUROS E GARANTIAS: S+G= 0,25
TRIBUTOS : T= 631 1-T: 0,937
pis: 0,65

cofins: 3,00
contribuicdo inss: 0,00

iss: 2,66
LUCRO BRUTO : L= 8,00
B.D.l.: 24,05%

Com base na legislagéo municipal de Texeira de Freitas que prevé uma aliquota de 5% para o ISS, a incidir sobre o valor total da fatura, decontando os materiais aplicados na obra, a
aliquota efetiva do citado imposto foi definida em 2,66%

B.D.l. PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVICOS DIFERENCIADOS
CONFORME ACORDAO Ne 2622/2013 — TCU

%
ADMINISTRAGAO CENTRAL : AC= 150 1+AC+S+R+G: 1,027
DESPESAS FINANCEIRAS : DF= 085 1+ DF: 1,009




RISCOS: R= 085 1+L: 1,035

SEGUROS E GARANTIAS: S+G= 0,30
TRIBUTOS : T= 365 1-T: 0,964
pis: 0,65

cofins: 3,00

contribuicdo inss: 0,00

iss: 0,00

LUCRO BRUTO : L= 3,50

B.D.L.: 11,20%
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