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MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETO

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminacdes técnicas,
critérios e procedimentos estabelecidos para a instalacdo de placa de
identificacdo em escolas integrantes da Rede Anisio Teixeira de Colégios
Universitarios — CUNIs localizados nos municipios de Itabuna, Ibicarai, llhéus e
Coaraci, todas no Estado da Bahia

Trata-se da confecgdo e instalacdo de 4 placas de identificacdo dos colégios
universitarios com dimensdes de150x70 cm, em estrutura metdlica, sobre haste
de 3 metros de altura fixada ao solo por sapata em concreto. A arte sera impressa
e adesivada no substrato metalico da placa.

As placas serdo instaladas em fase Unica com prazo de execucédo de 3 (trés)
meses.

As obras e servicos serdo executados conforme cadernos, apresentados em
dois volumes: 01 (Pecas Graficas) e 02 (Documentos), fornecidos pela Diretoria
de Infraestrutura DINFRA/ PROPA- UFSB.
VOLUME 01- PECAS GRAFICAS

01_CUNI_PLACAS

VOLUME 02- DOCUMENTOS

02_CUNI_Placa de Identificagcdo_Memorial Descritivo
03_CUNI_Placa de Identificacdo_Especificacdes Técnicas

04 _CUNI_Placa de Identificacdo_Planilha Orcamentéria
05_CUNI_Placa de Identificacdo_Cronograma Fisico-Financeiro
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. DISPOSICOES GERAIS:

. A contratada devera ter procedido prévia visita ao local onde seré realizada
a obra, bem como minucioso estudo, verificacdo e comparacéo de todos os
projetos, de modo a seguir as orientagdes e determinagdes do Caderno de
Projetos garantindo a perfeita execucéo e acabamento dos servicos.

. A FISCALIZACAO DA OBRA estara a cargo da Diretoria de Infraestrutura
(DINFRA) da UFSB. As obras ndo poderédo ser iniciadas sem a autorizacéo
do Fiscal de Obra designado pela Diretoria de Infraestrutura, através da
Ordem de Servico.

Qualquer discrepancia observada que possa porventura trazer davidas ou
embaragos futuros ao desenvolvimento dos servicos, devera ser esclarecida
junto a FISCALIZACAO/ DINFRA antes da execucdo dos servicos.

Nesta condi¢do, qualquer erro ou omissédo da presente especificacdo, ndo
justifica a ndo execugao ou o nao fornecimento de materiais que impliquem
na nao conclusao dos servicos relacionados, dentro da boa técnica.

Deverdo ser adotadas para os servicos eventualmente ndo contemplados
pelas Especificacdes Técnicas, as orientacdes e determinacdes do Caderno
de Encargos da PINI, em sua ultima edicé&o.

N&o serdo admitidas despesas extracontratuais.

E por conta da contratada a obtencao de todas as licencas, registros inclusive
alvara de construcdo e franquias necessarias aos servicos que contratar,
pagando os emolumentos prescritos por lei e observando todas as leis,
cadigo e posturas referentes a obra e a seguranca publica, bem como atender
ao pagamento do seguro do pessoal, despesas decorrentes das leis
trabalhistas e impostos que digam diretamente respeito as obras e servicos
contratados, outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao
pagamento, a sua custa, de multas porventura impostas pelas autoridades
em funcéo de seus servicos.

. A observancia de leis, regulamentos e posturas a que se refere o paragrafo
anterior abrange, também, as exigéncias do Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia e do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo, especialmente no que se refere a colocacao de placas contendo
0S nomes dos responsaveis técnicos pela execucéo das obras as Anotaces
de Responsabilidade Técnica— ART e Registro de Responsabilidade Técnica
- RRT.

. A contratante mantera na obra engenheiros e prepostos seus, com
autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer acdo de orientacéo
geral, controle e fiscalizacdo das obras e servicos. E obrigacdo da
Contratada facilitar o acesso as informacgdes necessarias para a fiscalizagao
dos materiais, execugao das obras e servigcos contratados e 0 acesso a todas
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as partes da obra. Deverao ser seguidas as orientagdes e determinac¢des do
Caderno de Encargos da PINI, 42 edicdo, no item Procedimentos —
Implantacdo e Administragédo 02 — Engenheiro Residente — P-02.ENG.1. O
canteiro de obras sera dirigido por Engenheiro Residente, devidamente
inscrito no CREA da regido sob a qual esteja jurisdicionada a obra. A
conducao do trabalho sera exercida de maneira efetiva e em tempo integral
pelo referido profissional. O engenheiro residente podera ser substituido a
qualquer tempo, por solicitacdo da USFB, se verificadas falhas que
comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento,
inobservancia dos respectivos projetos e das especificacbes de servigos e
materiais, bem como atrasos no Cronograma Fisico que impliquem
prorrogacéo do prazo final da obra.

O Engenheiro residente deverd comprovar experiéncia profissional minima
de 10 anos através de carteira assinada referente ao exercicio profissional
ou através de certidfes de acervo técnico.

A contratante manterd na obra um encarregado-geral que auxiliara o
engenheiro residente na supervisdo dos trabalhos, devendo apresentar
experiéncia minima de dez anos adquirida no exercicio de idénticas funcdes
em obras de caracteristicas semelhantes a contratada. Deverao ser seguidas
as orientacdes e determinacfes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edicao,
no item Procedimentos — Implantacdo e Administracdo 02 — Elementos
Auxiliares — P-02.ENC.1. A UFSB podera, a qualquer momento, exigir do
construtor a substituicAo do encarregado, desde que verificada a sua
incompeténcia para a execucao das tarefas, bem como de habitos de conduta
nocivas a boa administracédo do canteiro. Esta substituicdo sera processada,
no maximo, 48 horas ap6s a comunicacao, por escrito, da FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO é assegurado o direito de ordenar a suspenséo das obras
e servicos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito o contratado e
sem gue este obtenha direito a qualquer indenizacdo, no caso de ndo ser
atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da ordem
de servigo correspondente, qualquer reclamacéao sobre defeito essencial em
servico executado ou material posto na obra.

Fica o contratado obrigado a retirar da obra, logo ap6s o recebimento da
ordem de servico correspondente, qualquer empregado, operario ou
subordinado seu que, a critério da Contratante, venha a demonstrar conduta
inadequada ou incapacidade técnica.

No decorrer da obra serd rigorosamente observada a seguranca dos
operarios, em especial a prevencao de acidentes do trabalho e o atendimento
as normas e recomendacdes do Ministério do Trabalho.

Todos os operarios, empregados da empresa ou subcontratados, deverao
estar convenientemente fardados, onde conste o0 nome da empresa, portar
equipamentos de seguranca tais como botas, capacete, luvas, 6culos, cintos,
etc., cracha de identificacdo onde constem os nomes da empresa e do
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empregado, cargo e / ou funcao retrato do empregado, assinatura sobre
carimbo, do responsavel pela empresa. A ndo obediéncia acarretara o
impedimento do acesso do empregado ao local da obra, bem como, se
encontrado sem a vestimenta e equipamentos de seguranca adequados, a
sua imediata retirada do local da obra.

E obrigacdo do Contratado, apresentar um plano de trabalho detalhado da
execucao das obras, incluindo um Cronograma fisico-financeiro, metodologia
executiva e planejamento dos trabalhos, de modo a que a Contratante possa
se preparar para 0s remanejamentos que se fizerem necessarios dentro do
prazo. Este plano de trabalho devera ser entregue pelo Contratado no inicio
das obras, devendo estar de acordo com as datas e prazos sugeridos pela
fiscalizagdo para realizacéo das obras.

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil que devera ser elaborado pela empresa e
apresentado a Fiscalizacao em trés vias, uma para a Coordenac¢éo do Meio
Ambiente, a segunda para a Coordenacdo de Obras e a terceira para a
Fiscalizagc&o. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢cdo CONAMA n° 307,
de 05/07/2002, a CONTRATADA deverd providenciar a destinacao
ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratacdo, para tanto obriga-se, sob pena de multa previstas em edital, a
apresentar o seu plano de gerenciamento de residuos da construcao civil
assinado pelo responsavel técnico, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

e Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a areas de aterro de residuos da construcdo civil,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
futura;

¢ Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

e Residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicacdes economicamente vidveis que permitam a
sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

¢ Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

18.Em nenhuma hipotese a CONTRATADA, sob pena de aplicacdo das

penalidades cabiveis, podera dispor os residuos originarios da contratacédo
nas areas da UFSB, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas nao licenciadas.
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19.A Contratada € obrigada a manter no canteiro de obra, a disposi¢cdo da
fiscalizacdo, um diario de obras (a abertura devera ocorrer no primeiro dia de
obra), no qual serdo registradas as atividades diarias, ordens de servico,
irregularidades encontradas, falhas previstas, incidéncia de chuvas, nimero
de pessoas trabalhando e todas as demais ocorréncias relativas a execucao
do contrato.

20.Este diario devera ser confeccionado em trés vias, a primeira das quais
destinadas ao arquivo da fiscalizacdo da DINFRA- PROPA/ UFSB. Ser&
assinado diariamente pelo engenheiro da construcdo e, diariamente ou
semanalmente pela fiscalizagéo, a seu critério.

21.As ordens de servicos ou comunicacgdes da fiscalizagdo ao contratado, ou
vice-versa, serdo transmitidas sempre por escrito, devendo ser devidamente
numeradas e anotadas no livro de obra.

22.Nenhuma alteracdo de projeto sera executada sem autorizacao prévia da
Contratante ou da fiscalizacéo.

23.Sempre que for sugerida pelo Contratado qualquer modificacdo de projeto,
esta devera ser acompanhada por um or¢camento correspondente a
respectiva justificativa técnica, ndo se justificando em hip6tese alguma,
custos adicionais para a Contratante.

24.Caso sejam aprovadas as alteragdes arquitetonicas ou redimensionamentos
mecanicos, elétricos, estruturais, propostas pelo contratado para os projetos,
todos os desenhos necessarios ocorrerdo por conta do Contratado.

25.Se na execucado do projeto forem encontrados obstaculos estruturais ou de
qualquer outra natureza, que impossibilite a solucdo apresentado em planta,
deverd ser consultada a contratante para que estude novas alternativas.

26.0s materiais a serem empregados na obra e 0s servigos a serem executados
deverdo, além de ser de primeira qualidade, obedecer rigorosamente as
Normas da ABNT, estas especificacdes técnicas, especificacbes e
recomendacdes dos fabricantes, projetos de arquitetura e instalacdes.

27.Qualquer substituicdo de material especificado devera merecer autorizacao
prévia da DINFRA.

28.A expressao “ou superior” tem, na presente especificacdo, o sentido que Ihe
€ dado para indicar produto de mesmo padrdo do especificado ou de
qualidade superior no mercado pois normalmente existem graduacfes de
gualidade para um mesmo produto.

29.A expressao “Modelo de referéncia ou superior Ref. xxx. fab. yyy.”, com
indicacdo de marcas, presente nesta especificacdo tem como finalidade
servir de par@metro de qualidade, facilitar a descricdo do objeto, apresentar
uma referéncia estética de forma e/ou acabamento, podendo ser substituido
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por outras marcas e modelos de equivaléncia técnica ou superior conforme
orientacdo obtida em Licitacdes & Contratos - Orientacdes basicas - 22
edicdo — TCU.

30.Cada lote ou partida de material devera - além de outras averiguacodes - ser
confrontado com a respectiva amostra, previamente aprovada pela
Fiscalizacao.

31.As amostras de materiais aprovadas pela fiscalizacdo, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pelo Contratado, serao
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de
forma a facultar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita
correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

32.0brigar-se-a o Contratado a retirar do recinto das obras os materiais
porventura impugnados pela fiscalizagdo, sendo expressamente proibido
manter no recinto das obras quaisquer materiais que néo satisfacam a estas
especificacoes.

33.A DINFRA- PROPA/UFSB reserva-se o direito de solicitar a empreiteira
catdlogos técnicos, bem como certificado de qualidade expedidos por
instituto de pesquisa tecnoldgica idéneo para qualquer produto especificado.

34. Também serd observada a qualidade de méo de obra e o uso correto de
materiais tendo em vista o bom acabamento dos servicos contratados.

35.Durante a execucao dos servicos as areas deverdao ser mantidas limpas e
arrumadas. Antes da entrega final dos servicos a empreiteira devera proceder
a rigorosa limpeza nas instala¢des fisicas do prédio e também de qualquer
area adjacente ao mesmo.

36.A execucdo de modificacbes dos projetos, ndo devera em hipétese alguma,
prejudicar o andamento normal dos servigos e implicar em acréscimo nos
prazos de obra.

37.Durante a execucdo da obra podera a UFSB, através da Diretoria de
Infraestrutura, da PROPA, apresentar desenhos complementares que
deverdo ser considerados pelo Construtor e anexados aos demais
documentos graficos e escritos que informam o presente projeto.

38.Em caso de divergéncia entre estas Especificacbes Técnicas e o Contrato,
prevalecera sempre o ultimo;

39.Em caso de divergéncia entre a planilha orcamentaria e os desenhos,
prevalecerdo os desenhos;

40.Em caso de divergéncia entre estas Especificacdes Técnicas e os desenhos,
prevalecerao os desenhos;
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41.Em caso de divergéncia entre as cotas de plantas e suas dimensdes medidas
em escala, prevalecerdo sempre as cotas de plantas. Em caso de divergéncia
entre desenhos de escalas diferentes, prevalecera sempre o de escala menor
(Detalhes ampliados);

42.Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevaleceréo as
mais recentes. As pranchas do projeto executivo sdo da responsabilidade do
Contratado. Ao serem enviadas para a obra deverao ter o carimbo ou outro
tipo de nota que identifique claramente sua liberacéo para a execucao pelo
Contratante ou seus prepostos para este fim.

43.Em caso de divergéncia entre os desenhos apresentados e as medidas
verificadas no local de execucao onde ocorram pequenas divergéncias, bem
como para casos que apresentem maiores distorcdes e/ ou diferencas nas
escalas apresentadas a Fiscalizacdo devera ser consultada para que se
apresente a solucdo adequada.

44.Duvidas de interpretacdo: Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos
desenhos ou destas especificacBes técnicas serdo consultados o fiscal
técnico da obra.

45.Assisténcia Técnica e Administrativa: Para perfeita execucdo e completo
acabamento das obras e servicos referidos nestas especificagdes, 0
Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar
toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir
andamento aos trabalhos conforme previstos nos cronogramas a serem
apresentados no “Plano de Trabalho”.

46.Sub-contratacdes: O Contratado ndo podera sub-contratar as obras e
servicos contratados no seu todo, podendo, contudo, fazé-lo parcialmente em
alguns servigos especializados, mantida, porém a sua responsabilidade
direta perante a Contratante.

47.Acidentes: Correra por conta do contratado a responsabilidade de quaisquer
acidentes no trabalho de execucao das obras contratadas, uso indevido de
patentes registradas e, ainda, mesmo que resulte de caso fortuito ou de forca
maior, a destruicdo total ou parcial da obra em construcao até a aceitacdo da
mesma pela contratante, bem como as indeniza¢cdes que possam vir a ser
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que
ocorridos fora do canteiro de obras.

48.Responsabilidades pelos servicos em geral: O Contratado assumira integral
responsabilidade pela boa realizacao e eficiéncia dos servicos que efetuar,
de acordo com o estipulado nas referidas Especificagcbes Técnicas, no
contrato e nos demais documentos técnicos fornecidos, bem como, por
quaisquer danos eventualmente decorrentes da realizagcéo dos trabalhos.

Pagina7 de9



‘,’“‘( UFSB

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO SUL DA BAHIA

49.Responsabilidade por alteragfes sugeridas: O Contratado assumira a integral
responsabilidade e garantia pela execucéo de qualquer alteracdo ao projeto,
sugerida por ele e aceitos pela Contratante e pelo autor do projeto.

50.Prazo de Garantia: O prazo de garantia da obra é do estipulado pelo Cdédigo
Civil, a contar da data da entrega definitiva da mesma.

51.Todas as obras e servicos executados no presente contrato devem estar de
acordo com a Norma de Desempenho das Edificacbes (NBR 15.575) da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), observando seus
aspectos Técnicos, Juridicos e Garantias.

52.Recebimento provisério: Quando as obras estiverem concluidas, sera feita
uma vistoria minuciosa dos trabalhos executados por técnicos da
Contratante, da Fiscalizac&o e do Contratado, ficando o Contratado obrigado
a corrigir as anomalias apresentadas, caso existam, no menor prazo possivel.
Apds, entdo, serd elaborado e assinado pela Comissédo de Recebimento um
Termo de Recebimento Provisorio.

53.Quando interesse da Contratante, a ocupacao parcial ou total de alguma area
podera ser feita, desde que seja elaborado um Termo Parcial de
Recebimento nos mesmos moldes do descrito no paragrafo anterior.

54.0 recebimento provisorio s6 podera ocorrer apos terem sido realizadas as
medicbes e apropriacdes referentes a acréscimos e modificacbes, caso
existam.

55.Elaboracéao de “As Built”: O Contratado fica obrigado a entregar a Contratante
no prazo maximo de 1 (um) més a contar da data da entrega provisoéria da
obra o projeto “as built” (Como Construido) da obra, em escala de 1:50, ou
em escala adequada a ser informada pela Fiscalizacdo, em meio magnético
(CD Rom) compativel com software AutoCad 2015, além de 01 (uma) copia
plotada, caso existam alteracdes sobre o projeto, e as fichas e catalogos com
todos os dados técnicos dos equipamentos e materiais utilizados durante a
execucao da empreitada.

56.Recebimento Definitivo: O Termo de Recebimento Definitivo das obras sera
lavrado apos o término do prazo de garantia estipulado, se tiverem sido
atendidas todas as exigéncias da Comissao de Recebimento de Obras,
referentes a defeitos ou imperfeicbes que venham a ser verificadas e se
tiverem sido satisfeitas todas as reclamacdes porventura feitas quanto a falta
de pagamento a operarios, fornecedores de materiais e prestadores de
Servicos.

57.Correrdo por conta exclusiva da empreiteira todas as despesas com:
a. Manutencéo das instalagdes provisorias;
b. Consumos mensais de agua, luz, forca e telefone;
c. Transportes externos e internos (horizontais e verticais);
d. Extintores de incéndio e seguro de responsabilidade civil (construtor);
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e. Despesas diversas tais como: medicamentos de urgéncia, materiais de
escritorio e de limpeza da obra, ruptura de corpos de prova, etc.;

f. Alvara, registros (CAU BA, CREA/BA e INSS, PREFEITURA, taxas e
impostos, etc.);

g. Ferramentas e equipamentos necessarios a execu¢ao dos servicos;

h. Alimentac&o da sua méo de obra;

58.Sera mantido pela contratada perfeito e ininterrupto servigo de vigilancia no
local dos trabalhos. Cabendo-lhe toda responsabilidade por quaisquer danos
decorrentes de negligéncia durante a execucdo da obra até a entrega da
mesma,

59.0s ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas, para a boa
execucdo do contrato, correrdo sempre por conta da Contratada.

60.A contratada tomard as precaucdes e cuidados no sentido de garantir
inteiramente a estabilidade dos prédios vizinhos, canalizagbes e redes que
possam ser atingidas, pavimentacdo das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros, e, ainda, a seguranca de operdrios e transeuntes
durante a execucdo de todas as etapas da obra.

61.A contratada sera a unica responsavel pelo ressarcimento dos danos
causados a UFSB ou a terceiros.

62.A contratada obrigar-se-a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na execucédo
das obras e servicos, objeto de contrato.

63.A contratada devera efetuar a limpeza diaria da obra, com remocédo do
entulho resultante, tanto no seu interior como no canteiro de servigo.

64.No comeco da obra a contratada devera entregar a fiscalizacdo da UFSB/
PROPA- DINFRA os seguintes documentos:
a. ART da obra e responsaveis;
b. Alvara de construcao;
c. Certificado de matricula da obra no INSS;
d. PCMAT (conforme o DRT).

65.A0 final da obra a empreiteira devera entregar a fiscalizacdo da UFSB/

DINFRA o0s seguintes documentos:

a. Certidao negativa de débito com o IAPAS, para os contratos de obras;

b. Alvara expedido pela Prefeitura Municipal;

c. A nao apresentacdo de qualquer destes documentos ou outros que se
facam necessarios, ensejara a nao liberacdo da ultima parcela devida,
das retencdes efetuadas em parcelas anteriores, além da cobranca da
multa estipulada em contrato por atraso na conclusao dos servicos.
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